
ЕВН България 

Електроразпределение ЕАД ул. Христо Г. Данов 37 Т +359 700 1 7777 info@evn.bg 

ЕИК 115552190 4000 Пловдив, България Ф +359 32 99 00 10 www.evn.bg 

ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ  

 
към система за предварителен подбор на изпълнители № С-14-ХК-У-108 

с предмет: Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване 
на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД  

гр. Пловдив по обособени позиции 

 
 

1. Ценообразуване и ценови условия:  
Всички договорени единични цени, общи или почасови цени, без включен ДДС, са твърди за срока за из-

пълнение на Договора и включват всички разходи необходими за изпълнение на дейностите, включително 

всички разходи за транспорт, командировъчни, оглед и проучване на трасето, авторски надзор, контрол и 

съгласуване с институциите, предаване с приемно-предавателен протокол, участие в комисии при изпълне-

нието и предаването на обекта, както и други, които са необходими за качественото изпълнение, дори ако 

не са описани подробно поотделно. 

Почасовото заплащане се прилага единствено за работи, които не могат да се отчетат по единичните цени 

за описаните дейности, но възникват заедно с тях. 

В случай на необходимост от извършване на работи, които не са включени в Списъка на дейностите и при 

използване на почасово заплащане, съответната работа и времето необходимо за извършването й, да бъде 

предварително съгласувана и възложена, в писмен вид, от Възложителя на  Изпълнителя. 

Държавните такси са за сметка на Възложителя. 

 

2.   Възлагане на изпълнението: 

Възлагането на изпълнението на дейности по Договора се осъществява от Възложителя чрез изпращане на 

писмени Заявки за изпълнение. Заявките се изпращат от Възложителя по факс или по електронна поща 

(сканирани във pdf/tif/jpg формат), посочени от Изпълнителя. При изпращане на Заявка, същата следва ми-

нимум да съдържа изписани дейностите за изпълнение, тяхното количество, единичната им цена, стойност-

та им и общата стойност. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимите документи за изпълне-

нието на Заявката. Изпълнителят следва да провери предоставените документи (изходни данни, в случай, че 

такива са необходими и подсигурени). Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на 

Възложителя, не могат да се предоставят на неправоимащи лица или да стават достояние на други трети 

лица. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името 

и на вниманието на ръководителите/отговорните лица на Възложителя и на Изпълнителя. Изпълнителят 

няма право да прехвърля нито изцяло, нито частично изпълнението на други подизпълнители, освен на 

декларираните, без писмено съгласие на Възложителя. 

3. Срок за изпълнение: 

Срокът за изпълнение на конкретна Заявка се определя след съгласуване между Възложителя и Изпълните-

ля и включва разумен срок за изпълнение на дейностите. Срокът за писмено потвърждение, от страна на 

Изпълнителя, на приемането на Заявка е до 72 часа от получаването й.  

Потвърждаването на заявка от страна на Изпълнителя става по същия комуникационен път, от където е 

изпратена т.е.: 1. Заявка изпратена по e-поща от Възложителя, потвърждение от Изпълнителя на e-поща, от 

която е изпратена заявката. 2. Заявка е изпратена по факс от Възложителя, потвърждение от Изпълнителя 

на факс номер, от който е получена заявката. Представянето на Заявка, съгласуването на срока за изпълне-

нието и приемането й е възможно да се осъществи на среща с представители на Възложителя и Изпълните-

ля. 

 

4.   Приемане на изпълнението: 

Приемането на изпълнението се извършва чрез подписване на приемо-предавателен протокол от упълно-

мощени длъжностни лица на Възложителя и Изпълнителя. Приемо-предавателния протокол следва да се 

състави съвместно от представители на Възложителя и Изпълнителя.  

Приемането може да бъде отказано от Възложителя, ако има неизпълнени видове работи. След отстраня-

ване на пропуските Изпълнителят следва повторно да представи изпълнението за приемане. 

Доказването на изпълнението, отговарящо на изискванията, е задължение на Изпълнителя. 
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5. Неустойки: 
При неспазване на съгласувания срок за изпълнение, поради причини зависещи от Изпълнителя, както и 

при неточно такова, изразяващо се в некачествено извършени дейности, и/или отклонения от техническите 

изисквания, както и неспазване на правилата за безопасна работа и други, Възложителят има право, неза-

висимо от другите му права по настоящите търговски условия, на неустойка в размер на 0,5% от общата 

стойност на Заявката, за всеки календарен ден от датата на просрочването или от датата на неточното 

изпълнение, до максимум 8,0% от общата стойност на Заявката, без включен ДДС. В горните случаи, неус-

тойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ 

за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя. 

При реализиране на някоя от хипотезите от настоящия раздел, Възложителят не е длъжен да предоставя 

доказателства за щети под формата на претърпяна загуба или пропуснати ползи. 

Ако по време на изпълнението на Договора възникнат разходи по щети от неправомерни действия или 

бездействия на Изпълнителя, същите са за сметка на Изпълнителя, до цялостно покриване на щетите. 

Ако Изпълнителят закъснее с реализирането на изпълнението, Възложителят има право или да настоява за 

извършване на дейностите, в съответствие с Договора, при запазване претенциите си за неустойка за прос-

рочване, както и всички полагащи му се извън фиксираните в договора законови обезщетение, като при 

поставяне на допълнителен срок има право да обяви едностранно прекратяване на Договора в случай, че 

дейността не бъде изпълнена в рамките на този допълнителен срок. В случай на форсмажорни обстоятелст-

ва, възникнали при Изпълнителя, същият не дължи неустойки за забава. 

 
6. Плащане: 

Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, без аванс, в банковата сметка на Изпъл-

нителя, в срок до 45 (четиредесет и пет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол за завършва-

не и приемане на действително изпълнените дейности и количества, и получаване на оригинална фактура. 

Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ 

от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и 

обезщетения.  

 

7. Гаранционен срок: 

Гаранционният срок следва да бъде не по-малък от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на под-

писване на приемо-предавателния протокол за завършване и приемане на изпълнените дейности. 

Изпълнителят гарантира качеството и точното изпълнение в съответствие с изисванията на Възложителя, 

действащите в Република България съответни наредби, нормативи и стандарти. Разходите възникнали по 

повод отстраняването на забележки от страна на компетентните органи и администрации, се поемат от 

Изпълнителя като гаранционни задължения в рамките на гаранционния срок, доколкото тези дейности не се 

осъществяват от самия Изпълнител.  

Изпълнението се гарантира от Изпълнителя и със застраховка "Обща гражданска отговорност" или "Профе-

сионална отговорност", като Изпълнителят е длъжен да подновява Застрахователната полица след изтичане 

на срока й за срока на действие на договора. 

В случай на възникнали нередности, по време на гаранционния срок, Възложителят предоставя на Изпълни-

теля възможност за проверка.  

Възложителят информира писмено Изпълнителя за констатирани, по време на гаранционния срок, неред-

ности. В срок не по-късно от 3 (три) календарни дни Изпълнителят е длъжен да установи и отрази заедно с 

Възложителя констатираните нередности в двустранно подписани протокол/уведомление. 

Възникналите в рамките на гаранционния срок нередности се отстраняват от Изпълнителя и са за негова 

сметка, освен ако последните се дължат на въздействие на непреодолима сила или умишлено увреждане от 

други лица. Причините, освобождаващи Изпълнителя от гаранционна отговорност се установяват съвместно 

с Възложителя и се отразяват в двустранно оформен протокол. 

Изпълнителят е длъжен да започне отстраняването на възникналите, в рамките на гаранционния срок, не-

редности не по-късно от 5 (пет) календарни дни, след подписване на горецитирания протокол/уведомление. 
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Ако искането за отстраняване на установените нередности не се извърши до 10 (десет) календарни дни, то 

Възложителят си запазва правото да ги отстрани чрез трето лице, независимо от продължаването на съще-

ствуването на гаранционния срок на Изпълнителя. Разходите, възникнали от това, са за сметка на Изпълни-

теля, който следва да възстанови същите на Възложителя, в 10 дневен срок от получаване на документ, 

удостоверяващ разхода. 

 

8.  Отговорност за щети:  
По време на изпълнението на Договора Изпълнителят носи гражданско-правна, наказателно-правна и ад-

министративно-правна отговорност за своята сфера на дейност. Изпълнителят отговаря в рамките на зако-

новите разпоредби за всички, причинени от него или неговите служители или подизпълнители щети, които 

са причинени на Възложителя или на трети лица.  

 

9.  Срок на Договора:  
Срокът на Договора е две календарни години от датата на подписването му или до усвояване на стойността 

му, ако това настъпи по-рано. 

 
10.  Гаранция за изпълнение на Договора: 

За срока на изпълнение на Договора (две календарни години от датата на подписването му) плюс периода 

на гаранционния срок (не по-малък от 36 месеца) Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за 

изпълнение на Договора, под формата на парична сума (депозит по банкова сметка на Възложителя) или 

банкова гаранция (по приложения образец – ”Банкова гаранция - Образец”), в размер на 1% от стойността 

на Договора, без включен ДДС.  

След окончателното изпълнение на всички Заявки за изпълнение, възложени преди изтичане на срока на 

Договора, Изпълнителят писмено информира Възложителя за достигнатата стойност на цялостното изпъл-

нение, не по-късно от 7 календарни дни, след подписване на последния приемо-предавателен протокол за 

изпълнението.  

Възложителят съгласува стойността на цялостното изпълнение, не по-късно от 7 календарни дни, след по-

лучаване на писмената информация от Изпълнителя, и ако тази стойност е по-малка от стойността на Дого-

вора, се прави рекапитулация на стойността на цялостното изпълнение, като се променя стойността на га-

ранцията за изпълнение на Договора, така че тя да е равна на 1% от стойността на цялостното изпълнение. 

В срок от 7 календарни дни след получаване на писмо от Възложителя, за съгласуване на стойността на 

цялостното изпълнение и размера на редуцираната стойност на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят 

представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора с редуцирана стойност, равна на 1% от 

съгласуваната стойност на цялостното изпълнение, и със срок на валидност равен на 36 месеца, както след-

ва: - в случай, че при сключването на Договора, гаранцията за изпълнение е била представена под формата 

на банкова гаранция, Изпълнителят представя на Възложителя анекс към същата за редуцираната стойност 

при запазване на всички останали клаузи, или представя нова банкова гаранция с редуцирана стойност, 

равна на 1% от съгласуваната стойност на цялостното изпълнение, и със срок на валидност равен на 36 

месеца, като в този случай Възложителят връща на Изпълнителя оригинала на банковата гаранцията за из-

пълнение, получена при сключването на Договора; - в случай, че при сключването на Договора, гаранцията 

за изпълнение е била представена под формата на парична сума (депозит по банкова сметка на Възложите-

ля), то Възложителят връща по банковата сметка на Изпълнителя надвнесената стойност. 

 
11.  Конфиденциалност/защита на данни: 

Изпълнителят на Договора се задължава да разглежда като търговска тайна цялата търговска, правна и 

техническа информация и документация, която е станала известна в хода на участие в процедурата за избор 

на изпълнител и последващото изпълнение на Договора.  

Със сключването на Договора, Изпълнителят дава своето изрично съгласие по смисъла на Закона за защита 

на данните, че станалите известни в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото 

изпълнение на Договора данни, при необходимост, могат да се предадат на трети лица (примерно: лица, 

занимаващи се с планиране, съсобственици на съоръжението, застрахователи и др.), но не и на конкуренти. 

Изпълнителят на Договора се задължава да не нарушава, чрез изпълнението, защитените права на трети 

страни. По отношение на техните претенции, Изпълнителят на Договора дължи на Възложителя обезщете-

ние.   
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12. Форсмажорни обстоятелства: 
Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо 

от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, 

безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление. 

Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страна на 

Изпълнителя или ако при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно. 

Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в 

три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължат 

неустойки, както при забавено изпълнение, както и при настъпилите от това вреди.   

В 14 дневен срок от началото на това събитие, същото следва да бъде потвърдено с документ от съответния 

компетентен орган. 

Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения 

се спира за времето на непреодолимата сила. 

Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати догово-

ра с 10 дневно писмено уведомление. 

Настъпването на събитие с характер непреодолима сила, се съобщава от страната, при която то е настъпи-

ло, на другата страна, незабавно. 

В този случай съвместно се определят нови срокове за подлежащите плащания и за неустойките за забава. 

 

13. Екология, Устойчиво развитие на околната среда, Остатъчни строителни маси, Опасни хими-
чни вещества и смеси: 

При извършването на услугата, Изпълнителят е длъжен да не допуска замърсяване от Изпълнителя на стро-

ителния обект на площадката на обекта, на прилежащите улици, обработваеми земи и околната среда със 

строителни и други отпадъци. 

Договорът да бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разре-

шаването и ограничаването на химикали (REACH). 

В случай, че при извършването на дейностите предмет на процедурата, се използват продукти, съдържащи 

опасни химични вещества и смеси, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя "Информационен 

лист за безопасност" за всеки един такъв продукт. 

  

14. Разни: 
Изключват се общи условия на Изпълнителя. 

Изпълнението на настоящия Договор се извършва съгласно българското право, изключва се прилагането на 

правото на Обединените нации. 

Място за съдебно решаване на спорове за двете страни по Договора, е компетентният Районен, съответно 

Окръжен съд по седалището на Възложителя. 

Договорът се сключва на български език. 

 
15. Прекратяване/Разваляне на договора: 

 Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 
- с изтичане на срока на договора;  

- при усвояване на стойността на договора; 

- при достигане над 95% от стойността на договора, чрез калкулиране на всички възложени според услови-

ята на договора дейности, Възложителят може едностранно да прекрати договора, с едномесечно предиз-

вестие; 

- при условията на непреодолимата сила, ако същата трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има 

право да прекрати договора с 10 дневно писмено уведомление;  

- по взаимно писмено съгласие между страните; 

- Възложителят има право незабавно да прекрати Договора, ако срещу Изпълнителя е открито производ-

ство по обявяване в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му 

е наложен запор или възбрана за погасяване на дълг. 
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В случаите на предсрочно прекратяване на договора, се заплащат приетите действително извършени дейно-

сти до момента на прекратяването му. 

Договорът може да бъде развален едностранно от Възложителя, при забава и системно неизпълнение на 

задълженията по договора от страна на Изпълнителя. Възложителят, преди разваляне на договора, е длъ-

жен да изпрати писмена покана за изпълнение, като изрично укаже в нея нов срок за изпълнение.  

В случай, че в новият срок за изпълнение, такова не последва, договорът се счита за развален от деня, след-

ващ датата, когато изтича предоставения с поканата срок.; 

- При частично неизпълнение Възложителят има право да претендира неустойка за забава, ведно с изпъл-

нение. 

 



10. Да упражнява авторски надзор при изпълнението на проекта.

4.4. Кабели НН; 

4.5. Въздушни мрежи НН;

4.6. Тръбни кабелни канални мрежи с шахти;

5.1. Към проектите за трафопостове по т.4.1., освен част Електро, да се изготвят и представят и следните части: Архитектурна, 

Строителни конструкции, Безопасност и здраве, Пожарна безопасност и други в зависимост от заданието на Възложителя;

8. Чертежите да се изготвят на продукти AutoCAD или BricsCAD и съответно да се предоставят в DWG-формат.

9. Да съгласува трите оригинални копия на проекта със съответните съгласувателни инстанции – БТК, ВиК, НЕК, Топлофикация, 

Областно пътно управление, НКЖИ, поделенията на ПАБ, фирмите експлоатиращи продуктопроводи и газопроводи, КАТ и други (при 

необходимост и с оператори на кабелни телевизии, и с други собственици експлоатиращи подземни и надземни проводи). 

4.7. Подпорна или оградна стена .

5. Отделните видове проекти да се окомплектоват както следва:

7. При изработването на текстови материали към проектите да се използват продуктите Microsoft Word и Microsoft Excel. 

6. Проектите се представят на Възложителя в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител, като поне 3 от тях трябва да бъдат с оригинални 

(„мокри”) подписи и печати, а така също и едно копие на проекта на цифров носител (CD).

12. Да проверява и подписва екзекутивната документация, след завършването на строежа.

11. Да участва в комисиите, свиквани по време на строителството и при приемането на обекта.

5.2. Към проектите за линейни обекти по т.4.2.÷4.6., освен част Електро, да се изготвят и представят и следните части: част 

Безопасност и здраве, Пожарна безопасност и други в зависимост от заданието на Възложителя.

4.3. Въздушни електропроводи СрН;

към система за предварителен подбор на изпълнители № С-14-ХК-У-108

Към Изпълнителя се предявяват следните технически изисквания, свързани с обема, съдържанието и качеството на изработваните 

проекти:

4.1. Трафопост - монолитен, бетонов комплектен, мачтов, метален комплектен, монолитен – нов или реконструкция на 

съществуващ; Метално табло трансформатор; Възлова станция ; 

3.3. Стойностна сметка за всеки подобект (в случаите, когато Възложителят предостави информация за единичните цени на СМР, 

материали, машини, съоръжения и др.); 

За срока на изпълнение на договора Изпълнителят следва да има актуална застраховка, съгласно Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството. 

4.2. Кабели СрН;

3.6. Работни чертежи на възли и детайли, необходими за изпълнението на обекта.  

3. Всеки проект, който Изпълнителят  изготвя и предава на Възложителя, трябва да съдържа: 

4. Проектите в зависимост от заданието за проектиране ще обхващат следните видове подобекти:

3.1. Обяснителна записка за всеки подобект, описваща изчерпателно взетите технически решения, начина за тяхната реализация (в  

това число необходимите демонтажни работи), а също така съдържаща и резултатите от техническите изчисления;

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

с предмет: Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в 

Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив по обособени позиции

3.2. Количествена сметка за всеки подобект, съгласно форма предоставена от Възложителя;

3.4. Чертежи (планове и ситуации) в подходящ мащаб;

1. Изпълнителят следва да разполага с необходимия изискуем брой квалифицирани сътрудници, съгласно Критериите за подбор,  към 

документацията за участие. 

3.5. Еднолинейни схеми на електрическите съоръженията, електрическите инсталации и електрическите табла;

Изпълнителят следва да разполага с техническа възможност за едновременно изпълнение на 10 броя възложени заявки.

2. Да изготви и представи на Възложителя: 

- проекти, изработени на актуални кадастрални и регулационни подложки и окомплектовани с всички необходими части, съгласно 

Наредбата № 4 / 21.05.2001г. (ЗУТ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други Наредби, касаещи 

изготвянето на инвестиционните проекти. При изготвянето на проектите да се спазват всички действащи в Република България 

нормативни документи, а така също и техническите стандарти на Възложителят, които същият ще предостави на Изпълнителя;

- актуални кадастрални и регулационни подложки, съответно от Агенцията по кадастър и от Техническите служби на общините е 

задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да поема ангажимент за изпълнение, както на цялостни проекти, с всички необходими проектни части, така и само 

за части от проекти, чиято част Електро ще се изработва от представители на Възложителя.
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КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ 

ОТ СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И  
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 

 
към система за предварителен подбор на изпълнители № С-14-ХК-У-108 

 

с предмет: Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване 
на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД  

гр. Пловдив по обособени позиции 
 

 

 
Участник ще бъде изключван от системата за предварителен подбор, както и ще бъде прекра-
тен договор с изпълнител, когато: 
 

1. Престане да отговаря на "Критериите за подбор"; 
 

2. При неизпълнение на договорни задължения, като:  

 
2.1. Неприемане и непотвърждаване на заявки от страна на Изпълнителя в договорения срок: 

Изпълнителят следва да потвърди получаването на заявка за проект в рамките на 72 часа от получаването й.  

При несъгласие относно сроковете или количествата по заявката – Изпълнителят следва да се аргументира в 

гореупоменатия срок. 

Заявката се изпраща от Възложителя по факс или сканирана по e-mail, посочени от Изпълнителя за коре-

спонденция.  

Потвърждаването от стана на Изпълнителя става по същия комуникационен път от където е изпратена, т.е.:  

- Заявка изпратена по e-mail, потвърждение от Изпълнителя на e-mail от която е изпратена заявката.;  

- Заявка е изпратена по факс от Възложителя, потвърждение от Изпълнителя на факс номер от който е по-

лучена заявката.  

 

2.2. Неспазване на сроковете за изпълнение на възложените дейности: 
Съгласуваните в заявката срокове за изпълнение на дейностите следва да бъдат спазвани. При наличие на 

обективни причини за неспазване на срока на изпълнение, предложението за удължаване на срока следва 

да бъде в писмен вид, изпратено от страна на Изпълнителя на вниманието на Възложителя на посочения за 

комуникация адрес, до 2 работни дни след възникване на причината за удължаване на срока, но не по-

късно от 5 работни дни преди изтичане на съгласувания срок за изпълнение на дейностите. За дата на при-

ключване на дейностите се счита датата на приемо-предавателния протокол.  

 

2.3. Неспазване на ангажименти от страна на Изпълнителя, като: 

2.3.1. Неявяване на представители на Изпълнителя на определена дата и част, например: за отркиване на 

строителна площадка, среща с други представители на строителството по искане на Възложителя; 

2.3.2. Неспазване на график за работа, при изпълнение на обекта съвместно с други Изпълнители; 

2.3.3. Неизпълнение на мерките за безопасност;  

2.3.4. Използване на подизпълнители.  

 

2.4. Констатирани отклонения в качеството на изпълнение на възложените дейности и неспаз-

ване на технически изисквания: 

Проектите следва да бъдат представени на Възложителя в подходящ вид и мащаб за правилно последващо 

реализиране. Всички нормативни изисквания и изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнявани.  

В случай, че бъдат допуснати отклонения, дейностите не подлежат на приемане до тяхното окончателно 

отстраняване.  

При констатиране на некачествено изпълнение на възложените проекти, което ще бъде установено по вре-

ме на изпълнение на строително-монтажните работи и което води до забавяне на изпълнение на обекта и 

увеличаване на инвестиционните разходите на обекта. 
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Съгласно чл.31 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, лицата 

с проектантска правоспособност носят дисциплинарна отговорност. При наличие на доказателствен мате-

риал, в случая изготвена експертиза от проектантска организация и установени нарушения по проекта на 

Изпълнителя, Възложителят може да сезира съответната Камара поради пропуски, причинили накърняване 

на правата и законните интереси на клиента за налагане на дисциплинарно наказание глоба, което може да 

бъде забележка, глоба, лишаване от проектантска правоспособност за определен срок. 

 

2.5. Некоректно актуване/фактуриране на възложените дейности: 

Приемо-предавателния протокол следва да се представи от Изпълнителят в 5 дневен срок след изтичане 

срока на заявката.  В случай, че в представения приемо-предавателния протокол има несъответстващи ко-

личества и дейности същите ще бъдат коригирани от Възложителя и изпратени обратно на Изпълнителя за 

съгласуване. Ако Изпълнителят не приема направените корекции от Възложителя, той трябва да се аргумен-

тира за всяка позиция, по която има несъответствие. Срокът за съгласуване е до 5 дни от получаване на 

известието за направата на съвместен оглед. 

 

Всички претенции за неспазване на срокове се доказват с документ в писмена форма от който 
да е видно че другата страна е била информирана.  

 

Констатираните отклонения следва да бъдат документирани чрез двустранен протокол. В слу-
чай, че Изпълнителят откаже да подпише протокола, същия се подписва от двама представите-

ли на Възложителя ангажирани с изпълнението на договора, като единия е отговорника за про-
екта, с посочване, че Изпълнителят е отказал да подпише същия. Така съставеният протокол се 

счита за надлежно съставен и подписан между страните и се предава на Изпълнителя. 

 
В този случай Изпълнителят не може да оспори констатациите на протокола и се счита обвъзран 

от неговата доказателствена сила. 
 

 

Изключване от системата/прекратяване на сключен договор:  

Възложителят разглежда наличието на обстоятелствата по т.1 и допуснатите нарушения от страна на Изпъл-

нителя по т.2, и взема решение за изключване от системата/прекратяване на сключен договор в следните 

случаи: 

А. При допуснати три или повече от горепосочените обстоятелства, независимо от броя на проектите при 

които са констатирани или техния вид, или; 

Б. При две или повече повтарящи се обстоятелства от един и същ вид, като следващото е регистрирано 

след като Изпълнителят е получил информация за предходното му аналогично нарушение. 
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Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на 
ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр. Пловдив 
 

 
 

С Мерките за безопасност се определят изискванията и задълженията, които страните приемат 

да изпълняват за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците, 
назначени от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района 

на извършваната от тях дейност. 
 

 

Изпълнителят е задължен да спазва изискванията на Закона за здравословни и безопасни усло-
вия на труд, Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикацион-

ни централи и по електрически мрежи, Правилник за безопасност при работа в неелектрически 
уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротех-

нически съоръжения и други нормативни документи, регламентиращи изисквания за безопасно 
изпълнение на дейността. 

 

1. Преди допускане до работа Изпълнителя предоставя на Възложителя списък на лицата, които 
ще работят на обекта, в т.ч.: на лицата, имащи право да бъдат изпълнители и/или отговорни 

ръководители при работа по наряд; на лицата, имащи право да бъдат изпълнители и/или отго-
ворни ръководители при работа по огневи наряд /ако е необходимо издаването на такъв/. В 

списъка да бъдат вписани притежаваните от тях квалификационни групи по безопасност на тру-

да. 
 
2. Преди допускане до работа Изпълнителя представя на Възложителя валидни 
удостоверения за притежавана квалификационна група по безопасност на труда на лицата, кои-

то ще работят на обекта. 
 

3. Представител на Възложителя провежда начален инструктаж на  лицата, които ще работят на 

обекта в съответствие с мястото и конкретните условия на работа. Инструктажа се документира 
в съответната Книга за инструктаж. 

 
4. При голяма численост на бригадата началния инструктаж се провежда на отговорния ръко-

водител /отговорник на бригадата/. Преминалият начален инструктаж отговорен ръководител 

/отговорник на бригадата/ провежда начален инструктаж на работниците от бригадата, доку-
ментиран в съответния дневник. 

 
5. Не се допускат до работа лица, които ще работят на обекта, които не притежават необходи-

мите знания и умения и/или не са инструктирани по правилата за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд. 

 

6. Лицата, които ще работят на обекта нямат право да преместват и отстраняват средствата за 
сигнализация и колективна защита /прегради, предупредителни табели, ограждения и др.под./, 

както и да разширяват работното място извън обозначения и сигнализиран район. 
 

7. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на работата от неговите 

работници, вкл. за осигуряване и ползване на подходящи безопасни инструменти, лични пред-
пазни средства, облекла и др., както и за квалификацията, обучението и инструктажите на пер-

сонала си. 
 

8. Ежедневно и след окончателното приключване на работата персонала на Изпълнителя, рабо-

тещ на обекта, почиства работното място. 
 



 2/2 

9. Машините и апаратите, които ще се използват, да са в добро техническо състояние, да са 

преминали съответно техническо обслужване и да са безопасни за използване. 
 

10. Чрез контролиращ персонал, от страна на Възложителя, се осъществява периодичен конт-
рол по спазване на правилата и изискванията за безопасност на труда. При констатиране на 

нарушения на правилата за безопасна работа от лицата, които ще работят на обекта, контроли-

ращия персонал следва да уведоми ръководителя на обекта, за вземане на мерки за отстраня-
ване на нарушенията, включително спиране на работата. Констатацията следва да бъде в пис-

мен вид, чрез двустранно подписан констативен протокол. 
 

11. Работата следва да се спре в случай или при вероятност от възникване на опасност за здра-

вето и живота на работещите, до отстраняване на опасността. 
 
12. В случай на трудова злополука, следва да се уведоми веднага Възложителя /група Охрана на 
труда, отдел Централни операции/, както и да окаже съдействие за изясняване на обстоятелст-

вата и причините за злополуката. 
 

13. Загубите, причинени от влошаване на качеството и/или удължаване сроковете на извършва-

ните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати 
нарушения на изискванията на Правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за 

сметка на Изпълнителя. 
 

Настоящите мерки за безопасност са изготвени в изпълнение изискванията на чл.14, чл.16, т.8 и 

чл.18 от Закона за здравословни и безопасни и условия на труд, чл.5 от Правилник за безопас-
ност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи 

и по електрически мрежи, чл.5 от Правилник за безопасност при работа в неелектрически уред-
би на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехничес-

ки съоръжения и за координиране на работата при извършване на дейности от външни фирми 
и организации за ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр. Пловдив. 
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о
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о
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о

тв
ан

е 
н

а 
п
р

о
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о
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о
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о

ек
т 

за
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
ек

т 
за

 к
аб

ел
н

и
 к

ан
ал

н
и

 (
тр

ъ
б

н
и

) 
м

р
еж

и

с 
тр

ас
е 

д
о
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1
2
.

П
р
и

 и
зр

аб
о

тв
ан

е 
н

а 
п
р
о

ек
т 

за
 р

ем
о

н
т 

и
 р

ек
о

н
ст

р
ук

ц
и

я 
п
о

д
 р

ем
о

н
т 

и
 р

ек
о

н
ст

р
и

кц
и

я 
д

а 
се

 р
аз

б
и

р
а,

 

сл
ед

н
о

то
: 

1
) 
п
р
и

 Т
П

 и
л
и

 В
С

: 
п
о

д
м

ян
а 

н
а 

ел
ек

тр
и

ч
ес

ко
 о

б
о

р
уд

ва
н

е 
с 

д
р
уг

 т
и

п
; 

р
аз

ш
и

р
ен

и
е 

н
а 

съ
щ

ес
тв

ув
ащ

а 
ел

. 

ур
ед

б
а;
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ъ

б
ар

ян
е 

и
л
и

 и
зг

р
аж

д
ан

е 
н

а 
въ

тр
еш

н
и

 с
те

н
и

, 
н

ап
р
ав

а 
и

л
и

 р
аз

ш
и

р
ен

и
е 

н
а 

ка
б

ел
н

и
 к

ан
ал

и
, 

вр
ат

и
 и

 

ве
н

ти
л
ац

и
о

н
н

и
 о

тв
о

р
и
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 т

.н
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2
) 
п
р
и
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Л

: 
п
о

д
м

ян
а 

н
а 

ар
м

ат
ур
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 п

о
д

м
ян

а 
н

а 
п
р
о

во
д

н
и

к 
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щ
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л
и

 д
р
уг

о
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и
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б
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а 
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п
о

д
м
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н
а 
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л
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о
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а 
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ъ

л
б

о
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п
о

д
м

ян
а 

н
а 
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ъ

л
б

о
ве
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ъ

с 
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щ
и

я 
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п
 и
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то
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2
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б
р
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а 
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л
ю

ч
ва

 и
зр

аб
о

тв
ан

ет
о
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а 

п
р
о

ек
т 

за
 р

ек
о

н
ст

р
ук

ц
и

я 
н

а 
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ед
б
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С

р
Н
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 Н

Н
 п

о
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ас
т 
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ек

тр
о

.
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д
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н
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и
л
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ъ
р
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кл

ю
ч
ва

 и
зр

аб
о

тв
ан

ет
о

 н
а 

п
р
о

ек
т 

за
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ем
о

н
т/

р
ек

о
н

ст
р
ук

ц
и

я 
н
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щ
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тв

ув
ащ

а 
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зд
уш

н
а 

л
и

н
и
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С

р
Н
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о
н
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р
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ти
вн

а 
ч
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т 
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ех
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и
ч
н

о
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р
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м
ер
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ан

е 
н

а 
ст

ъ
л
б

о
ве

те
/ 

и
 ч

ас
т 

Ел
ек

тр
о

.
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2
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и
н

и
ч
н

ат
а 

ц
ен

а 
е 

за
 е

д
и

н
 к

и
л
о

м
ет

ъ
р
 и

 в
кл

ю
ч
ва

 и
зр

аб
о

тв
ан

ет
о

 н
а 

п
р
о

ек
т 

за
 Р

ем
о

н
т/

р
ек

о
н

ст
р
ук

ц
и

я 
н

а 

съ
щ

ес
тв

ув
ащ

а 
въ

зд
уш

н
а 

л
и

н
и

я 
Н

Н
 с

 к
о

н
ст

р
ук

ти
вн

а 
ч
ас

т 
/м

ех
ан

и
ч
н

о
 о

р
аз

м
ер

яв
ан

е 
н

а 
ст

ъ
л
б

о
ве

те
/ 

 и
 ч

ас
т 

Ел
ек

тр
о

.

1
2
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.

км
Ед

и
н

и
ч
н

ат
а 

ц
ен

а 
е 

за
 е

д
и

н
 к

и
л
о

м
ет

ъ
р
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И
зр

аб
о

тв
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се
 п

р
о

ек
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за
 д

ем
о

н
та

ж

1
2

.5
.

б
р
.

Ед
и

н
и

ч
н

ат
а 

ц
ен

а 
вк

л
ю

ч
ва

 и
зр

аб
о

тв
ан

ет
о

 н
а 

п
р
о

ек
т 

за
 р

ек
о

н
ст

р
ук

ц
и

я 
н

а 
сг

р
ад

а 
н

а 
ТП

 и
л
и

 В
С
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 а

р
хи

те
кт

ур
н

а 

ч
ас

т 
и
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о

н
ст

р
ук

ти
вн

а 
ч
ас

т.

1
2

.6
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м
2

Ед
и

н
и

ч
н

ат
а 

ц
ен

а 
вк

л
ю

ч
ва

 и
зр

аб
о

тв
ан

ет
о

 н
а 

п
р
о

ек
т 

за
 п

о
д

п
о

р
н

а 
и

л
и

 о
гр

ад
н

а 
ст

ен
а 

с 
ко

н
ст

р
ук

ти
вн

а 
ч
ас

т,
 

вк
л
ю

ч
и

те
л
н

о
 п

о
ж

ар
о

-п
р
ед

п
аз

н
и

 с
те

н
и

.

1
5
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б
р
.

Ед
и

н
и

ч
н

ат
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ен

а 
е 

за
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ъ
гл
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а 

ед
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н
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б

хо
д
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и
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и
я 
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ед
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а 

п
р
о

ек
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ъ

зл
о

ж
и

те
л
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въ
в 
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д

 о
тг

о
ва
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а 

и
зи
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н
и

ят
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за
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о
л
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ан

е 
н

а 
р
аз

р
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ен
и
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за
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тр

о
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В
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ч
ки

 т
ак

си
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ет
ка

 н
а 

В
ъ

зл
о

ж
и

те
л
я.
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1
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Ед
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ч
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о
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о
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а 
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кл
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те
л
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л
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о
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о
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ъ
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о
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л
ан

.

1
6

.2
.

б
р
.

1
6

.4
.

б
р
.

В
 с

л
уч

ай
, 

ч
е 

п
о

 т
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о
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о
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о
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о
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и
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о

д
о

ст
о

ц
и

, 
р
ек

и
, 

д
ер

ет
а,

 г
о
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о

щ
и

 и
 т

.н
.

1
6

.8
.

б
р
.

Ед
и

н
и

ч
н

ат
а 

ц
ен

а 
вк

л
ю

ч
ва

 и
зр

аб
о

тв
ан

ет
о

 н
а 

ар
хи

те
кт

ур
ен

 п
р
о

ек
т 

за
 н

о
ва

 с
гр

ад
а 

н
а 

ТП
 и

л
и

 В
С

 п
о
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р
и
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зи
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н
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н
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р
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н
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гр
ад

 м
уз

ей
 и

 т
.н

.,
 в

кл
ю

ч
и

те
л
н

о
 с

ъ
гл

ас
ув

ан
е 

съ
с 

съ
о

тв
ет

н
и

те
 и

н
ст

ан
ц

и
и

.

1
6

.9
.

б
р
.

П
л
ан

а 
се

 р
аз

р
аб

о
тв

а 
в 

съ
о

тв
ет

ст
ви

е 
с 

и
зи

кс
ва

н
и

ят
а 

н
а 

Н
ар

ед
б

ат
а 

за
 у

п
р
ав

л
ен

и
е 

н
а 

ст
р
о

и
те

л
н

и
те

 о
тп

ад
ъ

ц
и

 

и
 з

а 
вл

аг
ан

е 
н

а 
р
ец

и
кл

и
р
ан

и
 с

тр
о

и
те

л
н

и
 м

ат
ер

и
ал

и
.

И
зр

аб
о

тв
ан

е 
н

а 
п
л
ан

 з
а 

б
ез

о
п
ас

н
о

ст
 и

 з
д

р
ав

е

П
л
ан

 з
а 

уп
р
ав

л
ен

и
е 

н
а 

ст
р
о

и
те

л
н

и
те

 о
тп

ад
ъ

ц
и

И
зр

аб
о

тв
ан

е 
н

а 
ч
ас

т 
ар

хи
те

кт
ур

н
а 

и
 ч

ас
т 

Ел
ек

тр
о

 к
ъ

м
 П

о
д

р
о

б
ен

 

ус
тр

о
й

ст
ве

н
 п

л
ан

 /
П

У
П

/

И
зр

аб
о

тв
ан

е 
н

а 
п
р
о

ек
т 

П
о

ж
ар

н
а 

б
ез

о
п
ас

н
о

ст
 

И
зр

аб
о

тв
ан

е 
н

а 
п
ъ

те
н

 п
р
о

ек
т 

/Ч
ас

т 
П

ъ
тн

а/

Д
р

уг
и

 п
р

о
ек

ти

Р
ем

о
н

т/
р
ек

о
н

ст
р
ук

ц
и

я 
н

а 
съ

щ
ес

тв
ув

ащ
а 

въ
зд

уш
н

а 
л
и

н
и

я 
Н

Н

Д
ем

о
н

та
ж

 н
а 

съ
щ

ес
тв

ув
ащ

а 
въ

зд
уш

н
а 

л
и

н
и

я 
С

р
Н

И
зр

аб
о

тв
ан

е 
н

а 
п
р
о

ек
т 

вр
ем

ен
н

а 
о

р
га

н
и

за
ц

и
я 

н
а 

д
ви

ж
ен

и
ет

о

/з
а 

ед
н

о
 п

р
ес

и
ч
ан

е/

И
зр

аб
о

тв
ан

е 
н

а 
ко

н
ст

р
ук

ти
ве

н
 п

р
о

ек
т 

за
 р

ек
о

н
ст

р
ук

ц
и

я 
н

а 
сг

р
ад

а 
н

а 
ТП

 

и
л
и

 В
С

Р
ек

о
н

ст
р
ук

ц
и

я 
н

а 
ур

ед
б

а 
С

р
Н

 и
 Н

Н

И
зр

аб
о

тв
ан

е 
н

а 
п
р

о
ек

т 
за

 р
ем

о
н

т,
 р

ек
о

н
ст

р
ук

ц
и

я 
и

 д
ем

о
н

та
ж

Р
ем

о
н

т/
р
ек

о
н

ст
р
ук

ц
и

я 
н

а 
съ

щ
ес

тв
ув

ащ
а 

въ
зд

уш
н

а 
л
и

н
и

я 
С

р
Н

И
зр

аб
о

тв
ан

е 
н

а 
ар

хи
те

кт
ур

ен
 п

р
о

ек
т 

за
 н

о
ва

 с
гр

ад
а 

н
а 

ТП
 и

л
и

 В
С

И
зр

аб
о

тв
ан

е 
н

а 
ко

н
ст

р
ук

ти
ве

н
 п

р
о

ек
т 

за
 п

о
д

п
о

р
н

а 
и

л
и

 о
гр

ад
н

а 
ст

ен
а 

С
ъ

гл
ас

ув
ан

е 
н

а 
п
р

о
ек

т 
с 

ед
н

а 
и

н
ст

ан
ц

и
я 

/Б
Т
К

, 
В

и
К

, 
И

А
П

, 
Р

С
П

А
Б

, 
Б

Д
Ж

, 
И

А
Г 

и
 т

.н
./

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�
�
�
	

3
 

� 

4



1
7
.

Д
о

б
ав
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та
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н
ач

и
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 в
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ки
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о

п
ъ

л
н

и
те

л
ен

 д
ет

ай
л
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сл
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ай
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е 

съ
щ

и
ят
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л
ю

ч
ен

 к
ъ
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 о
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о

вн
и
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п
р
о

ек
т.

Ед
и

н
и

ч
н

ат
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ен
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л
ю
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ва
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тв
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ет
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л
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ъ
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ув
ан

е.
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7
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.

б
р
.

1
7

.4
.

б
р
.

1
7

.5
.

б
р
.

1
7

.6
.

б
р
.

1
7

.7
.

б
р
.

1
8
.
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о
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о
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л
ащ
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р
и

л
аг
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и
н
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н
о
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а 

р
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и
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е 

м
о

га
т 

д
а 
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 о

тч
ет

ат
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о
 е

д
и

н
н

и
те
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ен

и
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о
п
и
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н

и
те
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н
о
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и
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н

о
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ъ
зн

и
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н
о
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ях
. 

В
 с

л
уч

ай
 н

а 
и

зп
о

л
зв

ан
е 

н
а 

п
о

ч
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о
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