

**КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
ОТ СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР И
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР**

към процедура: № С-13-ТР-ТМ-Т-13

с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД гр.Пловдив

Участник ще бъде изключван от системата за предварителен подбор както и ще бъде прекратен договор с изпълнител, когато:

1. Престане да отговаря на "Критериите за допускане"; или

2. Престане да разполага с налична база, съгласно Декларация (Приложение-11), която се намира на територията на Област Пловдив; или

3. При неизпълнение на договорни задължения, както следва:

3.1. Неприемане и непотвърждаване на заявки от страна на Изпълнителя в договорения срок:

Фирмата следва да потвърди получаването на заявка за обект в рамките на два работни дни от получаването и. При несъгласие относно сроковете или количествата по заявката – фирмата следва да се аргументира в гореупоменатия срок.

Заявката се изпраща от Възложителя по факс или сканирана по e-mail, посочен от Изпълнителя за кореспонденция – потвърждаването от страна на Изпълнителя става по същия комуникационен път от където е изпратена т.е.: 1. Заявка изпратена по e-mail, потвърждение от Изпълнителя на e-mail от която е изпратена заявката. 2. Заявка е изпратена по факс от Възложителя, потвърждение от Изпълнителя на факс номер от който е получена заявката.

3.2. Неспазване на сроковете за изпълнение на възложените обекти

Договорените в заявката срокове за изпълнение на обекта следва да бъдат спазени. При наличие на обективни причини за неспазване на срока на изпълнение – Пример: лоши метрологични условия, отпаднала необходимост, предложението за удължаване на срока следва да бъде в писмен вид изпратено от страна на Изпълнителя на вниманието на Възложителя на посочения за комуникация адрес – до 2 работни дни след възникване на причината за удължаване на срока, но не по късно от 5 работни дни от договорения срок за изпълнение на обекта. За дата на приключване на обекта се приема датата на приемо-предавателния протокол.

3.3. Неспазване на техническите изисквания, ангажименти и самоволни действия от страна на фирмата, като:

- промяна на дълбочина и широчина на изкопи без съгласуване;
- възстановяване на настилки без успешно направени проби за плътност и еластичност
- влагане на неодобриени от Възложителя материали;
- неявяване на представители на фирмата на определена дата и част - /например за откриване на строителна площадка, среща с други представители на строителството по искане на Възложителя/;
- неспазване на график за работа – /при изпълнение на обекта съвместно с други подизпълнители/;
- неизпълнение на изисквания за безопасност;
- използване на подизпълнители без това да е било одобрено от Възложителя по обявления в процедурата за избор на изпълнител начин.

3.4. Констатирани отклонения в качеството на изпълнение на възложените дейности.

Всички нормативни технически изисквания и изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнявани. В случай, че бъдат допуснати отклонения обекта не подлежи на приемане до тяхното окончателно отстраняване.

3.5. Некоректно актуване/фактуриране на възложените дейности

Приемо-предавателния протокол следва да се представи от фирмата в 5 дневен срок след изтичане срока на заявката. В случай, че в представения приемо-предавателния протокол има несъответстващи количества и дейности същите ще бъдат коригирани от Възложителя и изпратени обратно на Изпълнителя за съгласуване.

Ако Изпълнителя не приема направените корекции от Възложителя, той трябва да се аргументира за всяка позиция, по която има несъответствие включително ако е необходимо да поиска посещение на обекта заедно с отговорния сътрудник от страна на Възложителя. Срокът за съгласуване е до 5 дни от получаване на известието за направата на съвместен оглед.

Всички претенции за неспазване на срокове се доказват с документ в писмена форма от който да е видно че другата страна е била информирана.

Констатираните отклонения следва да бъдат документирани чрез двустранен протокол. В случай, че Изпълнителя откаже да подпише протокола, същия се подписва от двама представители на Възложителя ангажирани с изпълнението на договора, като единия е отговорника за обекта, и се предава на Изпълнителя /ако е приложимо като доказателство се прилагат снимки/.

Изключване от системата/прекръпяване на договор: Възложителя разглежда допуснатите нарушения по точка 3 от страна на Изпълнителя и взема решение за изключване от системата в следните случаи:

А. При допуснати три или повече от горепосочените видове неизпълнения на договорните задължения – независимо от броя на обектите при които са констатирани или техния вид. Или;

Б. При две или повече повтарящи се обстоятелства от един и същ вид, като следващото е регистрирано след като Изпълнителя е получил информация за предходното му аналогично нарушение

Кандидат: _____
/подпис с правна сила и печат/