

ДОКЛАД ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за класиране на участниците към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка, открита с решение за публикуване № 48-EP-16-НО-Д-З/Р1/24.02.2016 и публикувано обявление № 715588/24.02.2016 , с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов трансформатор 40/50 MVA - 110/20 kV в П/ст Царацово"

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:					23.06.2016г.	
Състав на комисията, назначена за провеждане на процедурата със заповед от дата: 28.03.2016г.					Възложител: получил доклада на 23.06.2016г.	
Румен Богданов	Румен Георгиев	Ралица Яневска	Владимир Чалъков	Здравко Братоев	Костадин Величков	Роналд Брехелмапер
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД						

Комисията, на основание чл. 89 от ЗОП, в сила до 14.04.2016 г. (чл. 67 от ППЗОП, в сила от 15.04.2016г.), проведе договаряне с поканените след предварителния подбор кандидати. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране.

Минимална офертна цена	BGN	1 099 832,90			
Резултат от преговорите	BGN	125 832,90	11,44%		
Минимална крайна цена	BGN	974 000,00			
Място / Участник	Оферта от	Офертна цена	Крайна цена	Отбив	Индекс
1. Обединение ЕНЕРГО – ХЮНДАЙ, гр. София	02.06.2016г.	1 099 832,90	974 000,00	11,44%	100,00
2. СИМЕНС ЕООД, гр. София	02.06.2016г.	1 433 938,00	1 229 292,00	14,27%	126,21

Ценови условия

DDP (Incoterms 2010), местата указани от Възложителя на територията на Република България, без включен ДДС, с твърди цени, неподлежащи на актуализация до цялостното изпълнение на поръчката, включващи опаковка, товарене, застраховка, транспортиране, включително разтоварване на адреса на монтажната площадка, превеждане до състояние на готовност за експлоатация, монтаж, проверка, участие в пускане в експлоатация, обучение на обслужващия персонал и документация на съоръжението, включително всички нужни налози, такси и разходи за осигуряването им.

Срок на договора

До 31.05.2017г. или до изчерпване на стойността на договора

Срокове на изпълнение

1. Срок за изработване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов трансформатор 40/50 MVA - 110/20 kV в П/ст Царацово - до 133 (сто тридесет и три) календарни дни, след заявка от Възложителя

2. Срок за изпълнение на конкретни строително-монтажни дейности - до 28 (двадесет и осем) календарни дни, след откриване на работната площадка, подписване на протокол образец-2, съгласно Наредба №2/2003г. и заявка от Възложителя.

Неустойки

1. При неспазване на договорените срокове за изпълнение на строително-монтажните дейности, Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,5 % от стойността на заявката за доставка за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на заявката за доставка, без включен ДДС.

2. При неспазване на договорените срокове за изпълнение на дейностите по доставка, комплексен монтаж и пускане в експлоатация на трансформатора, Изпълнителя дължи на Възложителя неустойки за просрочване както следва:

2.1. - 1 000 (хиляда) лева, без включен ДДС за всеки един календарен ден закъснение, до достигане на 30 календарни дни закъснение, считано от датата на договорения срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трансформатора.

2.2. - 5 000 (пет хиляди) лева, без включен ДДС за всеки един календарен ден закъснение в период от 31-я календарен ден до максимум 100.000,00 (сто хиляди) лева, без включен ДДС.

3. Неустойки при нарушаване на техническите параметри за периода на гаранционния срок:

3.1. В случай на отклонение, в рамките на гаранционния срок, между посочените в Техническата спецификация и потвърдени стойности на загубите и реално установените стойности на загубите, Възложителят е в правото си, независимо от другите му права, да наложи следните неустойки:

3.1.1. - относно загуби на празен ход: неустойка в размер на 9.000 (девет хиляди) лева, без включен ДДС за всеки един KW.

3.1.2. - относно загуби на късо съединение: неустойка в размер на 1.800 (хиляда и осемстотин) лева, без включен ДДС за всеки един KW.

3.2. В случай на отклонение, в рамките на гаранционния срок, между посочените в Техническата спецификация и потвърдени нива на звукова мощност и реално установените такива, Възложителят е в правото си, независимо от другите му права, да наложи неустойка в размер на един 1 (един) % от стойността на договора за всеки един 1 (един) dB(A) над посочената норма.

Плащане

Плащането ще бъде извършвано от Възложителят, както следва:

1. - по банков път, без аванс, в срок до 45(четиридесет и пет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол за приемане на действително извършените строително-монтажни дейности и получаване на фактура.

2. - по банков път, без аванс, в срок до 45(четиридесет и пет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол за приемане на действително извършените дейности, отнасящи се за доставка, комплексен монтаж и пускане в експлоатация на трансформатора, както следва:

2.1. - 80% след приемане на трансформатора

2.2. - 20% след комплексен монтаж, изпитване на мястото на изпълнение и пускане в експлоатация

Гаранционни срокове

1. За трансформатора - 60 (шестдесет) месеца гаранция и 96 (деветдесет и шест) месеца гаранция против ръжда, включително и на частите намиращи се под напрежение, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол;

2. За строително-монтажните дейности - 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол;

Гаранция изпълнение

3% от стойността на договора, предоставена във формата на парична сума или банкова гаранция в лева, със срок на валидност – срока на действие на договора плюс гаранционния срок на трансформатора + 30 (тридесет) календарни дни.