
 

ЕВН България 

Електроразпределение ЕАД ул. Христо Г. Данов 37 Т +359 700 1 7777 info@evn.bg 

ЕИК 115552190 4000 Пловдив, България Ф +359 32 99 00 10 www.evn.bg 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ 

ОТ СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И  
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 

 
към система за предварителен подбор на изпълнители № С-14-ХК-У-108 

 

с предмет: Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване 
на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД  

гр. Пловдив по обособени позиции 
 

 

 
Участник ще бъде изключван от системата за предварителен подбор, както и ще бъде прекра-
тен договор с изпълнител, когато: 
 

1. Престане да отговаря на "Критериите за подбор"; 
 

2. При неизпълнение на договорни задължения, като:  

 
2.1. Неприемане и непотвърждаване на заявки от страна на Изпълнителя в договорения срок: 

Изпълнителят следва да потвърди получаването на заявка за проект в рамките на 72 часа от получаването й.  

При несъгласие относно сроковете или количествата по заявката – Изпълнителят следва да се аргументира в 

гореупоменатия срок. 

Заявката се изпраща от Възложителя по факс или сканирана по e-mail, посочени от Изпълнителя за коре-

спонденция.  

Потвърждаването от стана на Изпълнителя става по същия комуникационен път от където е изпратена, т.е.:  

- Заявка изпратена по e-mail, потвърждение от Изпълнителя на e-mail от която е изпратена заявката.;  

- Заявка е изпратена по факс от Възложителя, потвърждение от Изпълнителя на факс номер от който е по-

лучена заявката.  

 

2.2.  Неспазване на сроковете за изпълнение на възложените дейности: 
Съгласуваните в заявката срокове за изпълнение на дейностите следва да бъдат спазвани. При наличие на 

обективни причини за неспазване на срока на изпълнение, предложението за удължаване на срока следва 

да бъде в писмен вид, изпратено от страна на Изпълнителя на вниманието на Възложителя на посочения за 

комуникация адрес, до 2 работни дни след възникване на причината за удължаване на срока, но не по-

късно от 5 работни дни преди изтичане на съгласувания срок за изпълнение на дейностите. За дата на при-

ключване на дейностите се счита датата на приемо-предавателния протокол.  

 

2.3. Неспазване на ангажименти от страна на Изпълнителя, като: 

2.3.1. Неявяване на представители на Изпълнителя на определена дата и част, например: за отркиване на 

строителна площадка, среща с други представители на строителството по искане на Възложителя; 

2.3.2. Неспазване на график за работа, при изпълнение на обекта съвместно с други Изпълнители; 

2.3.3. Неизпълнение на мерките за безопасност;  

2.3.4. Използване на подизпълнители.  

 

2.4. Констатирани отклонения в качеството на изпълнение на възложените дейности и неспаз-

ване на технически изисквания: 

Проектите следва да бъдат представени на Възложителя в подходящ вид и мащаб за правилно последващо 

реализиране. Всички нормативни изисквания и изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнявани.  

В случай, че бъдат допуснати отклонения, дейностите не подлежат на приемане до тяхното окончателно 

отстраняване.  

При констатиране на некачествено изпълнение на възложените проекти, което ще бъде установено по вре-

ме на изпълнение на строително-монтажните работи и което води до забавяне на изпълнение на обекта и 

увеличаване на инвестиционните разходите на обекта. 
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Съгласно чл.31 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, лицата 

с проектантска правоспособност носят дисциплинарна отговорност. При наличие на доказателствен мате-

риал, в случая изготвена експертиза от проектантска организация и установени нарушения по проекта на 

Изпълнителя, Възложителят може да сезира съответната Камара поради пропуски, причинили накърняване 

на правата и законните интереси на клиента за налагане на дисциплинарно наказание глоба, което може да 

бъде забележка, глоба, лишаване от проектантска правоспособност за определен срок. 

 

2.5. Некоректно актуване/фактуриране на възложените дейности: 

Приемо-предавателния протокол следва да се представи от Изпълнителят в 5 дневен срок след изтичане 

срока на заявката.  В случай, че в представения приемо-предавателния протокол има несъответстващи ко-

личества и дейности същите ще бъдат коригирани от Възложителя и изпратени обратно на Изпълнителя за 

съгласуване. Ако Изпълнителят не приема направените корекции от Възложителя, той трябва да се аргумен-

тира за всяка позиция, по която има несъответствие. Срокът за съгласуване е до 5 дни от получаване на 

известието за направата на съвместен оглед. 

 

Всички претенции за неспазване на срокове се доказват с документ в писмена форма от който 
да е видно че другата страна е била информирана.  

 

Констатираните отклонения следва да бъдат документирани чрез двустранен протокол. В слу-
чай, че Изпълнителят откаже да подпише протокола, същия се подписва от двама представите-

ли на Възложителя ангажирани с изпълнението на договора, като единия е отговорника за про-
екта, с посочване, че Изпълнителят е отказал да подпише същия. Така съставеният протокол се 

счита за надлежно съставен и подписан между страните и се предава на Изпълнителя. 

 
В този случай Изпълнителят не може да оспори констатациите на протокола и се счита обвъзран 

от неговата доказателствена сила. 
 

 

Изключване от системата/прекратяване на сключен договор:  

Възложителят разглежда наличието на обстоятелствата по т.1 и допуснатите нарушения от страна на Изпъл-

нителя по т.2, и взема решение за изключване от системата/прекратяване на сключен договор в следните 

случаи: 

А. При допуснати три или повече от горепосочените обстоятелства, независимо от броя на проектите при 

които са констатирани или техния вид, или; 

Б. При две или повече повтарящи се обстоятелства от един и същ вид, като следващото е регистрирано 

след като Изпълнителят е получил информация за предходното му аналогично нарушение. 


