




## ПРОТОКОЛ за отваряне на оферти

Днес, 17.05.2018г. в 09:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 17.05.2018г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		
		

Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-ХК-С-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг”, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”.

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. ТЕХНО - КОНСУЛТ 2000 ЕООД, гр. София – вх. № 3861/02.05.2018г.;
2. НИРАМ ЕООД, гр. Пловдив – вх. № 3872/03.05.2018г.;
3. ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД, гр. Пловдив – вх. № 4304/15.05.2018г.;
4. ОБЕДИНЕНИЕ РИС – ПРО ДЗЗД, гр. Пловдив – вх. № 4330/16.05.2018г.;
5. ДИ ТИ АЙ ООД, гр. Пазарджик– вх. № 4360/16.05.2018г.;

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците.

С това приключи приключи публичната част на заседанието.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

## СПИСЪК на присъстващи лица при отваряне на оферти

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг”, по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”, обявена в АОП с преписка 00143-2016-0052

Условия при отваряне на оферти: 17.05.2018г. в 09:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37

№	1. Участник (наименование на участника); 2. Средство за масово осведомяване (наименование)	Представител на участник/средство за масово осведомяване (три имена)	Подпис
1	ДЧ ДЧАЧ ООД	Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД	
2	Наирам ЕООД		
3	ТК-2000 ЕООД		
4	Зуанко Керасан РИС ПРО		

## ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 30.05.2018г. в 10:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 17.05.2018г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг”, по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”.

При проверката комисията констатира следното:

### 1. Участник ТЕХНО - КОНСУЛТ 2000 ЕООД, гр. София Оферта с вх. № 3861/02.05.2018г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

### 2. Участник НИРАМ ЕООД, гр. Пловдив Оферта с вх. № 3872/03.05.2018г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

**3. Участник ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД, гр. Пловдив**

**Оферта с вх. № 4304/15.05.2018г.**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

**4. Участник ОБЕДИНЕНИЕ РИС – ПРО ДЗЗД, гр. Пловдив**

**Оферта с вх. № 4330/16.05.2018г.**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

**5. Участник ДИ ТИ АЙ ООД, гр. Пазарджик**

**Оферта с вх. № 4360/16.05.2018г.**




Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

## ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

Днес, 05.06.2017г., в 10:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 17.05.2018г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		
		

Комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения и чрез жребий да определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-ХК-С-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг“, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“.

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване финансовите предложения на всеки от участниците.

След това председателят на комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне поредността на провеждане на преговори на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП.

Всеки присъстващ участник изтегли по 1 бр. плик. За всеки един от участниците, които не присъстват на заседанието на комисията, председателят на комисията изтегли по един плик.

Чрез жребий, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и във връзка с гореописаните правила за провеждане на жребий, е определена поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, както следва:

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

№/	Участник
1	ОБЕДИНЕНИЕ РИС – ПРО ДЗЗД, гр. Пловдив
2	ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД, гр. Пловдив
3	НИРАМ ЕООД, гр. Пловдив
4	ТЕХНО - КОНСУЛТ 2000 ЕООД, гр. София
5	ДИ ТИ АЙ ООД, гр. Пазарджик

С определянето поредността на провеждане на преговори приключи публичната част на заседанието.

След определяне поредност на провеждане на преговорите, комисията изготви следния график за провеждане на преговори с всеки от участниците в процедурата:

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	ОБЕДИНЕНИЕ РИС – ПРО ДЗЗД, гр. Пловдив	27.06.2018г.	09:00
2	ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД, гр. Пловдив	27.06.2018г.	10:15
3	НИРАМ ЕООД, гр. Пловдив	27.06.2018г.	11:30
4	ТЕХНО - КОНСУЛТ 2000 ЕООД, гр. София	27.06.2018г.	13:15
5	ДИ ТИ АЙ ООД, гр. Пазарджик	27.06.2018г.	14:30

## СПИСЪК на присъстващи лица при отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция № 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг", по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции“.

Условия при отваряне на ценови предложения: 05.06.2018г. от 10:00 часа в сграда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37

№	1. Участник (наименование на участника); 2. Средство за масово осведомяване (наименование)	Представител на участник/средство за масово осведомяване (три имена)	Подпис
1	ДЗЗЛ, РУС РРО	Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД	
2	Нирам ЕООД		
3	Дан Мич АИ ЕООД		
4	Електроукс Табаков		
5	Техноконсалт . 2011		

№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №	Подпис
1	Техноконсалт . 2011 ЕООД	4 (четвърт)	Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД
2	Нирам ЕООД	3 (трети)	
3	Електроукс Табаков и снове ЕООД	2 (втори)	
4	ДЗЗЛ, РУС РРО	1 (първи)	
5	Дан Мич АИ ЕООД	5 (пет)	

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

## ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг” по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата: 25.06.2018г. Час: 09:00
Участник:	ОБЕДИНЕНИЕ "РИС-ПРО" ДЗЗД
Оферта: №/Дата	4330/16.05.2018г.
Представители по време на преговори:	Кремен Красин – упълномощено лице

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

### 1. СРОКОВЕ

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ” от „Проект на договор”, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .

1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.

1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя е се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)”.

1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.

1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.

1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

### 2. НЕУСТОЙКИ

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

### 3. ГАРАНЦИИ

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).



3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

#### 4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

#### 5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 032/397210, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

#### 6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 1.345.052,49 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 1.345.019,66 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3 както и документацията за участие в квалификационна система № C-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “EVN България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции” и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

#### ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол и всички неговите условия.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

1. ....

Членове

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

1. ....

2. ....

3. ....

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3

с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трансформаторни станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електрозапределение ЮГ" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електрозапределение" ЕАД), за обособена позиция №2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив ЮГ

по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30

с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трансформаторни станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електрозапределение ЮГ" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електрозапределение" ЕАД), по обособени позиции

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	"РИС-ПРО" ДЗЗД			
						Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
10			Котражни работи						
1		10.1	Направа кофраж за стоманобет. плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	м <sup>2</sup>	15	28,00	6,92	34,92	523,80
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	м <sup>2</sup>	30	22,65	5,60	28,25	847,50
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, поски, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	м <sup>2</sup>	20	27,73	7,40	35,13	702,60
4		11	Армировъчни работи						
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	600	1,39	2,15	3,54	2 124,00
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	120	1,39	1,48	2,87	344,40
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени плочки в стоманобетоннови плочи и колони - закладни части	кг.	10	4,70	4,10	8,80	88,00
7		12	Бетонни работи						
7		12.1	Премахане на изравнителен бетон и замазки	м <sup>2</sup>	550	5,01	0,00	5,01	2 755,50
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	м <sup>2</sup>	650	7,20	5,67	12,87	8 365,50
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	м <sup>2</sup>	250	11,70	9,87	21,57	5 392,50
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	м <sup>3</sup>	80	49,00	148,46	197,46	15 796,80
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за всички конструкции	м <sup>3</sup>	80	49,00	117,37	166,37	13 309,60
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	м <sup>2</sup>	60	24,01	0,00	24,01	1 440,60
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	м <sup>3</sup>	30	186,60	0,00	186,60	5 598,00
14		12.8	Изрязване на бетонни настипки с дебелина до 15см.	м	15	8,07	0,00	8,07	121,05
15		12.9	Саниране на видими бетони	м <sup>2</sup>	5	15,35	20,78	36,13	180,65
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	15	22,87	0,00	22,87	343,05
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	15	35,20	0,00	35,20	528,00
18		12.12	Фрезане на отвори до ф 150мм в бетонови стени с дебелина до 15см.	бр.	15	48,30	0,00	48,30	724,50

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

19	13	13.1	Зидарски работи Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зид до 12см. включително	М <sup>2</sup>	120	28,09	30,81	58,90	7 068,00
20		13.2	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зид над 25см. включително	М <sup>3</sup>	80	85,65	112,22	197,87	15 829,60
21		13.3	Направа тухлена зидария за разни надпъкдания, корпекти и др. подобни с обем до 1м <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	20	95,25	156,98	252,23	5 044,60
22		13.4	Гробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм в стени	бр.	80	15,81	0,00	15,81	1 264,80
23		13.5	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зид до 120мм.	бр.	15	43,64	0,00	43,64	654,60
24		13.6	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зид до 250мм.	бр.	15	53,77	0,00	53,77	806,55
25		13.7	Доставка и монтаж на стоманен шуруц дължина до 1.5м	кг.	1	3,00	4,00	7,00	7,00
26		13.8	Доставка и монтаж на стоманобетонен шуруц дължина до 1.5м	бр.	1	19,87	24,11	43,98	43,98
27		13.9	Разрушаване на тухлена зидария	М <sup>3</sup>	300	67,95	0,00	67,95	20 385,00
28	14	14.1	Стъргане на постна боя от стени и тавани	М <sup>2</sup>	9000	5,42	0,00	5,42	48 780,00
29		14.2	Нанасяне на дървокоропковаш грунд	М <sup>2</sup>	10500	4,00	2,41	6,41	67 305,00
30		14.3	Изпълнение на вътрешно боядисване по стени и тавани	М <sup>2</sup>	4000	6,80	4,16	10,96	43 840,00
31		14.4	Изпълнение на фасадно боядисване	М <sup>2</sup>	4500	7,40	4,43	11,83	53 235,00
32		14.5	Боядисване на плътни метални повърхности	М <sup>2</sup>	1200	7,40	4,56	11,96	14 352,00
33		14.6	Боядисване на непълтни метални повърхности	М <sup>2</sup>	400	7,40	3,65	11,05	4 420,00
34		14.7	Боядисване без рундиране на плътни метални повърхности	М <sup>2</sup>	350	3,40	2,80	6,20	2 170,00
35		14.8	Боядисване без рундиране на непълтни метални повърхности	М <sup>2</sup>	250	3,40	3,71	7,11	1 777,50
36	15	15.1	Мазачески работи Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани	М <sup>2</sup>	450	12,81	0,00	12,81	5 764,50
37		15.2	Сваляне на стара външна мазилка по стени и тавани	М <sup>2</sup>	1750	12,81	0,00	12,81	22 417,50
38		15.3	Направа чела и козирки със силен циментов разтвор	М	400	16,87	6,87	23,74	9 496,00
39		15.4	Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	М <sup>2</sup>	300	17,35	10,50	27,85	8 355,00
40		15.5	Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	М <sup>2</sup>	900	17,35	10,85	28,20	25 380,00
41		15.6	Направа на външна пръскана мазилка на минерална основа.	М <sup>2</sup>	4500	17,35	10,82	28,17	126 765,00
42		15.7	Направа на външна циментова мазилка по цокли.	М <sup>2</sup>	600	17,35	10,47	27,82	16 692,00
43		15.8	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от ф4мм през 15см с дебелина до 6см - ремонт на съществуваща.	М <sup>2</sup>	150	12,60	8,28	20,88	3 132,00
44		15.9	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	М	150	11,61	7,05	18,66	2 799,00
45		15.10	Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка	М <sup>2</sup>	250	16,52	8,53	25,05	6 262,50
46		15.11	Изкърпване на външна гладка или пръскана вароциментова мазилка	М <sup>2</sup>	2750	16,52	8,49	25,01	68 777,50
47		15.12	Възстановяване на външна пръскана вароциментова мазилка	М <sup>2</sup>	200	12,66	8,15	20,81	4 162,00
48		15.13	Направа на мозайка /бучарда/	М <sup>2</sup>	60	29,11	25,56	54,67	3 280,20
49		15.14	Изкърпване на съществуваща мозайка /бучарда/	М <sup>2</sup>	15	31,54	28,31	59,85	897,75

Информацията е заличена със съгласието на чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

50	16	16.1	Изработка и монтаж на метална врата - плътна /по чертеж/	М <sup>2</sup>	20	26,54	79,59	106,13	2 122,60
51		16.2	Изработка и монтаж на метална врата - с вентилационна решетка /по чертеж/	М <sup>2</sup>	40	26,54	87,30	113,84	4 553,60
52		16.3	Изработка и монтаж на метална каса за врата	кг.	50	4,54	5,00	9,54	477,00
53		16.4	Ремонт / прогонване на метална врата /подмяна на панел/	бр.	100	91,00	29,76	120,76	12 076,00
54		16.5	Демонтаж и монтаж на нова Брава от същия или друг тип.	бр.	50	29,17	0,00	29,17	1 458,50
55		16.6	Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по чертеж/	М <sup>2</sup>	150	35,35	60,71	96,06	14 409,00
56		16.7	Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	М <sup>2</sup>	300	87,36	30,02	117,38	35 214,00
57		16.8	Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	М <sup>2</sup>	120	29,65	63,44	93,09	11 170,80
58		16.9	Изработка и монтаж на метални скари /включително почистване на шахтите /по чертеж/	М <sup>2</sup>	120	52,73	78,65	131,38	15 765,60
59		16.10	Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавици/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	М	20	19,21	31,07	50,28	1 005,60
60		16.11	Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	бр.	40	17,75	0,00	17,75	710,00
61		16.12	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	кг.	3500	5,47	1,24	6,71	23 485,00
62		16.13	Демонтаж на дребни метални конструкции	кг.	4000	5,47	0,00	5,47	21 880,00
63		17	Електрически инсталации						
63		17.1	Монтаж на кабелоподобен проводник до СВТ 4х1,5мм <sup>2</sup> с антипронови скоби по Стени и тавани	М	250	4,99	2,84	7,83	1 957,50
64		17.2	Монтаж разклонителни кутии	бр.	30	11,05	0,86	11,91	357,30
65		17.3	Монтаж електрически ключ обикновен – IP-54	бр.	30	9,40	0,73	10,13	303,90
66		17.4	Монтаж влагозащитено осветително тяло – 1x60W, IP-54	бр.	25	26,30	5,42	31,72	793,00
67		17.5	Монтаж влагозащитено осветително тяло с люминисцентна лампа – 1x36W, IP-54	бр.	1	37,58	11,00	48,58	48,58
68		17.6	Монтаж влагозащитено осветително тяло с люминисцентна лампа – 1x20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	бр.	1	49,00	11,92	60,92	60,92
69		17.7	Демонтаж електрически ключове и разклонителни кутии	бр.	25	1,85	0,00	1,85	46,25
70		17.8	Демонтаж проводник, положен открито с антипронови скоби	М	1	1,50	0,00	1,50	1,50
71		18	Битумни работи						
71		18.1	Почистване на чакъл и отстраняване	М <sup>3</sup>	250	35,87	0,00	35,87	8 967,50
72		18.2	Отстраняване на покривна изолация	М <sup>2</sup>	4500	9,00	0,00	9,00	40 500,00
73		18.3	Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване	М <sup>2</sup>	4500	6,79	4,90	11,69	52 605,00
74		18.4	Изпълнение на хидроизолация 1-ви слой	М <sup>2</sup>	4500	12,31	7,31	19,62	88 290,00
75		18.5	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	М <sup>2</sup>	4500	12,31	7,55	19,86	89 370,00
76		18.6	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 1-ви слой	М <sup>2</sup>	320	13,90	8,68	22,58	7 225,60
77		18.7	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 2-ри слой	М <sup>2</sup>	320	13,90	9,12	23,02	7 366,40
78		18.8	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 1-ви слой	М	370	11,09	6,55	17,64	6 526,80
79		18.9	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 2-ри слой	М	370	11,09	7,23	18,32	6 778,40
80		18.10	Възстановяване на частично отлежена стара изолация /балони/	М <sup>2</sup>	50	18,00	16,75	34,75	1 737,50
81		18.11	Изпълнение и оформяне на холкери от еластичен и водонепропусклив разтвор	М	500	4,80	4,01	8,81	4 405,00

Информацията е заличена на съгласие по чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

82	19	19.1	Тенекеджийски работи	М	250	4,36	0,00	4,36	1 090,00
83		19.2	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улици и водосточни казанчета	М <sup>2</sup>	1700	5,12	0,00	5,12	8 704,00
84		19.3	Демонтаж на барбакани	бр.	40	12,14	0,00	12,14	485,60
85		19.4	Монтаж на дървена греда върху атика, бордове	М	450	10,10	1,04	11,14	5 013,00
86		19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с подциклована ламарина /шалки/	М	1600	14,66	11,81	26,47	42 352,00
87		19.6	Монтаж на ъглова обшивка подциклована вертикална част над 8см	М	600	12,50	10,80	23,30	13 980,00
88		19.7	Монтаж на обшивка стени, подциклована ламарина над 50см /голи/	М <sup>2</sup>	260	18,98	14,00	32,98	8 574,80
89		19.8	Монтаж на окечени улици и водосточни тръби, подцикловани	М	250	8,90	11,68	20,58	5 145,00
90		19.9	Монтаж на барбакан с преходник	бр.	60	19,30	20,68	39,98	2 398,80
91		19.10	Монтаж на водосточни казанчета и 5-ове, подцикловани	бр.	40	16,50	25,02	41,52	1 660,80
92		19.11	Монтаж на обшивка стрехи с подцикловани ламарини до 25см /капкоуловител/	М	450	12,50	11,43	23,93	10 768,50
		20	Други дейности						
93		20.1	Изкоп на земи маси	М <sup>3</sup>	200	70,00	0,00	70,00	14 000,00
94		20.2	Подмяна на ОЖ табели	бр.	50	9,00	1,00	10,00	500,00
95		20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	М <sup>2</sup>	800	25,00	0,00	25,00	20 000,00
96		20.4	Нагояване и извозване на строителни отпадъци до депо, включително заплащане на такси	М <sup>3</sup>	1000	19,90	26,60	46,50	46 500,00
		21	Допълнителни дейности						
97		21.1	Понасово заплащане за труда - Специалисти	час	1	27,00	0,00	27,00	27,00
98		21.2	Понасово заплащане за труда - Помощен персонал (обща работница);	час	1	23,00	0,00	23,00	23,00
99		21.3	Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от Група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			38 795,76	38 795,76
100		21.4	Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от Група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			12 931,92	12 931,92
101		21.5	Малки поръчки	бр.	1	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>Обща стойност, в лева, без включен ДДС:</b>									<b>1 345 019,66</b>

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между Участниците.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

**ПРОТОКОЛ от договарянето**

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция № 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг“ по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции“.

Преговори от:	Дата: 25.06.2018г. Час: 10:15
Участник:	ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД
Оферта: №/Дата	4304/15.05.2018г.
Представители по време на преговори:	Радко Русев – упълномощено лице

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

**1. СРОКОВЕ**

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .

1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.

1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя е се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)“.

1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.

1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.

1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

**2. НЕУСТОЙКИ**

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

**3. ГАРАНЦИИ**

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

#### **4. ПЛАЩАНЕ**

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

#### **5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ**

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 032/969281, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

#### **6. ЦЕНИ**

Начална ценова оферта: 761.315,04 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 559.639,25 лв., без включен ДДС.



Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3 както и документацията за участие в квалификационна система № C-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции" и съдържащите се в нея документи.



Приложение 1: Договорени единични цени.


#### **ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА**


Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол и получихме копие от него.

1.   Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

#### **Членове на комисията:**

1.   Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

2. 

3. 

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ**

Към процедура на дооформяне с предварителна покана за участие № 40-ЕР-18-ЖК-С-3 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електрозапределение ЮГ" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електрозапределение" ЕАД), за обособена позиция №2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив ЮГ по казификационна система № С-1-6-ЕР-ЖК-С-30 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електрозапределение ЮГ" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електрозапределение" ЕАД), по обособени позиции

„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД									
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. Цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	10	10.1	Котражни работи Направа кофраж за стоманобет. плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	15	10,00	10,00	20,00	300,00
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и извични основи и кабелни канали - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	30	10,00	10,00	20,00	600,00
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, поски, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	20	10,00	10,00	20,00	400,00
4		11	Армировъчни Работи						
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	600	0,60	1,30	1,90	1 140,00
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	120	0,70	1,30	2,00	240,00
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени плънки в стоманобетоннови плочи и колони - закълadni части	кг.	10	4,00	2,00	6,00	60,00
7		12	Бетоннови работи						
7		12.1	Премахане на изравнителен бетон и замазки	М <sup>2</sup>	550	3,47	0,33	3,80	2 090,00
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	М <sup>2</sup>	650	3,00	5,00	8,00	5 200,00
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	М <sup>2</sup>	250	4,00	10,00	14,00	3 500,00
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	М <sup>3</sup>	80	25,00	100,00	125,00	10 000,00
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	М <sup>3</sup>	80	35,00	100,00	135,00	10 800,00
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	М <sup>2</sup>	60	5,00	1,00	6,00	360,00
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	М <sup>3</sup>	30	70,00	8,00	78,00	2 340,00
14		12.8	Изрязване на бетоннови настлики с дебелина до 15см.	М	15	1,65	3,30	4,95	74,25
15		12.9	Саниране на видими бетони	М <sup>2</sup>	5	7,43	10,73	18,16	90,80
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	15	10,00	4,00	14,00	210,00
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	15	12,00	6,00	18,00	270,00
18		12.12	Фрезване на отвори до ф 150мм в бетоннови стени с дебелина до 15см.	бр.	15	5,00	10,00	15,00	225,00

Информацията е заличена на съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД



19	13	13.1	Зидарски работи Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида до 12см. включително	М <sup>2</sup>	120	15,00	30,00	45,00	5 400,00
20		13.2	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида над 25см. включително	М <sup>3</sup>	80	33,00	115,00	148,00	11 840,00
21		13.3	Направа тухлена зидария за разни надпозидания, кръжеки и др. подобни с обем до 1м <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	20	45,00	115,00	160,00	3 200,00
22		13.4	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм в стени	бр.	80	3,00	0,30	3,30	264,00
23		13.5	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 120мм.	бр.	15	9,31	0,59	9,90	148,50
24		13.6	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 250мм.	бр.	15	9,31	0,59	9,90	148,50
25		13.7	Доставка и монтаж на стоманен шурц дългаина до 1,5м.	кг.	1	3,30	4,62	7,92	7,92
26		13.8	Доставка и монтаж на стоманобетонов шурц дългаина до 1,5м	бр.	1	6,60	13,20	19,80	19,80
27		13.9	Разрушаване на тухлена зидария	М <sup>3</sup>	300	13,20	3,30	16,50	4 950,00
28		14	Бояджийски работи						
28		14.1	Стъргане на постна боя от стени и тавани	М <sup>2</sup>	9000	0,74	0,08	0,82	7 380,00
29		14.2	Нанасяне на дървокопроникващ грунд	М <sup>2</sup>	10500	0,83	0,91	1,74	18 270,00
30		14.3	Изпълнение на вътрешно боядисване по стени и тавани	М <sup>2</sup>	4000	2,97	2,81	5,78	23 120,00
31		14.4	Изпълнение на фасадно боядисване	М <sup>2</sup>	4500	2,97	3,63	6,60	29 700,00
32		14.5	Боядисване на плътни метални повърхности	М <sup>2</sup>	1200	1,82	3,18	5,00	6 000,00
33		14.6	Боядисване на непълтни метални повърхности	М <sup>2</sup>	400	1,98	4,29	6,27	2 508,00
34		14.7	Боядисване без грундиране на плътни метални повърхности	М <sup>2</sup>	350	1,65	3,30	4,95	1 732,50
35		14.8	Боядисване без грундиране на непълтни метални повърхности	М <sup>2</sup>	250	1,65	3,30	4,95	1 237,50
36		15	Мазачески работи						
36		15.1	Свалане на стара вътрешна мазилка по стени и тавани	М <sup>2</sup>	450	2,93	0,07	3,00	1 350,00
37		15.2	Свалане на стара външна мазилка по стени и тавани	М <sup>2</sup>	1750	2,24	0,07	2,31	4 042,50
38		15.3	Направа чела и козирки със сингел циментов разтвор	М	400	1,65	3,38	5,03	2 012,00
39		15.4	Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	М <sup>2</sup>	300	10,00	4,14	14,14	4 242,00
40		15.5	Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	М <sup>2</sup>	900	10,00	4,80	14,80	13 320,00
41		15.6	Направа на външна пръскана мазилка, на минерална основа.	М <sup>2</sup>	4500	10,00	4,30	14,30	64 350,00
42		15.7	Направа на външна циментова основна мазилка по цокли.	М <sup>2</sup>	600	6,60	9,90	16,50	9 900,00
43		15.8	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от ф4мм през 15см с дебелина до 8см - ремонт на съществуваща.	М <sup>2</sup>	150	4,00	9,00	13,00	1 950,00
44		15.9	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	М	150	4,13	5,78	9,91	1 486,50
45		15.10	Изкриване на вътрешна вароциментова мазилка	М <sup>2</sup>	250	6,60	6,60	13,20	3 300,00
46		15.11	Изкриване на външна гладка или пръскана вароциментова мазилка	М <sup>2</sup>	2750	10,00	5,00	15,00	41 250,00
47		15.12	Възстановяване на външна пръскана вароциментова мазилка	М <sup>2</sup>	200	10,00	5,00	15,00	3 000,00
48		15.13	Направа на мозайка /бучарда/	М <sup>2</sup>	60	10,00	11,60	21,60	1 296,00
49		15.14	Изкриване на съществуваща мозайка /бучарда/	М <sup>2</sup>	15	10,00	12,60	22,60	339,00

Информацията е заличена на съгласие по чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

*Иванка Иванова*

50	16	16.1	Метални конструкции	М <sup>2</sup>	20	30,03	74,25	104,28	2 085,60
51		16.2	Изработка и монтаж на метална врата - пилътна /по чертеж/	М <sup>2</sup>	40	33,00	74,25	107,25	4 290,00
52		16.3	Изработка и монтаж на метална каса за врата	кг.	50	0,99	2,23	3,22	161,00
53		16.4	Ремонт / прогонване на метална врата /подмяна на панел/	бр.	100	3,30	9,90	13,20	1 320,00
54		16.5	Демонтаж и монтаж на нова брава от същия или друг тип.	бр.	50	6,01	0,59	6,60	330,00
55		16.6	Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по чертеж/	М <sup>2</sup>	150	15,00	40,00	55,00	8 250,00
56		16.7	Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	М <sup>2</sup>	300	20,00	5,00	25,00	7 500,00
57		16.8	Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	М <sup>2</sup>	120	16,50	49,50	66,00	7 920,00
58		16.9	Изработка и монтаж на метални скари включително почистване на шахтите /по чертеж/	М <sup>2</sup>	120	36,30	39,60	75,90	9 108,00
59		16.10	Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавици/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	м	20	7,00	13,00	20,00	400,00
60		16.11	Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	бр.	40	0,91	2,64	3,55	142,00
61		16.12	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	кг.	3500	0,83	2,48	3,31	11 585,00
62		16.13	Демонтаж на дребни метални конструкции	кг.	4000	0,59	0,07	0,66	2 640,00
63	17	17.1	Електрически инсталации	м	250	1,40	0,80	2,20	550,00
64		17.2	Монтаж на кабелнопроводен проводник до СВТ 4x1,5мм <sup>2</sup> с антипронови скоби по стени и тавани	бр.	30	1,80	0,20	2,00	60,00
65		17.3	Монтаж разклонителни кутии	бр.	30	1,80	0,20	2,00	60,00
66		17.4	Монтаж електрически ключ обикновен – IP-54	бр.	30	1,80	0,20	2,00	60,00
67		17.4	Монтаж влагозащитено осветително тяло – 1x60W, IP-54	бр.	25	6,00	1,00	7,00	175,00
68		17.5	Монтаж влагозащитено осветително тяло с люминисцентна лампа – 1x36W, IP-54	бр.	1	6,00	1,00	7,00	7,00
69		17.6	Монтаж влагозащитено осветително тяло с люминисцентна лампа – 1x20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	бр.	1	6,00	1,00	7,00	7,00
70		17.7	Демонтаж електрически ключове и разклонителни кутии	бр.	25	0,65	0,05	0,70	17,50
71	18	17.8	Демонтаж проводник, положен открито с антипронови скоби	м	1	0,65	0,05	0,70	0,70
72		18.1	Битумни работи	м <sup>3</sup>	250	13,50	1,35	14,85	3 712,50
73		18.2	Почистване на чакъл и отстраняване	М <sup>2</sup>	4500	1,57	0,08	1,65	7 425,00
74		18.3	Отстраняване на покривна изолация	М <sup>2</sup>	4500	1,16	0,23	1,39	6 255,00
75		18.3	Грундиране на бетонни повърхности, включително почистване	М <sup>2</sup>	4500	3,00	4,35	7,35	33 075,00
76		18.4	Изпълнение на хидроизолация 1-ви слой	М <sup>2</sup>	4500	3,00	5,20	8,20	36 900,00
77		18.5	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	М <sup>2</sup>	4500	3,00	5,20	8,20	36 900,00
78		18.6	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 1-ви слой	М <sup>2</sup>	320	3,00	5,20	8,20	2 624,00
79		18.7	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 2-ри слой	М <sup>2</sup>	320	2,30	4,54	6,84	2 188,80
80		18.8	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 1-ви слой	м	370	2,00	1,85	3,85	1 424,50
81		18.9	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30см. 2-ри слой	м	370	2,00	2,26	4,26	1 576,20
		18.10	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30см. 1-ви слой	М <sup>2</sup>	50	4,13	9,08	13,21	660,50
		18.11	Изпълнение и оформяне на холжери от еластичен и водонепропусклив разтвор	м	500	3,62	4,00	7,62	3 810,00

Информацията е заличена на съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

82	19	19.1	Тенекеджийски работи Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улуди и водосточни казанчета	М	250	1,57	0,08	1,65	412,50
83		19.2	Демонтаж на обшивки от ламарина	М <sup>2</sup>	1700	2,06	0,08	2,14	3 638,00
84		19.3	Демонтаж на барбакани	бр.	40	11,63	0,08	11,71	468,40
85		19.4	Монтаж на дървена греда върху атика, бордове	М	450	1,65	6,60	8,25	3 712,50
86		19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с поцинкована ламарина /лапки/	М	1600	6,00	8,00	14,00	22 400,00
87		19.6	Монтаж на ъглова обшивка поцинкована вертикална част над вст	М	600	4,00	8,00	12,00	7 200,00
88		19.7	Монтаж на обшивка стени, поцинкована ламарина над востп /голи/	М <sup>2</sup>	260	10,00	14,00	24,00	6 240,00
89		19.8	Монтаж на окачени улуди и водосточни тръби, поцинковани	М	250	5,45	8,25	13,70	3 425,00
90		19.9	Монтаж на барбакан с преходник	бр.	60	8,09	21,45	29,54	1 772,40
91		19.10	Монтаж на водосточни казанчета и 5-ове, поцинковани	бр.	40	5,28	18,81	24,09	963,60
92		19.11	Монтаж на обшивка стрехи с поцинковани ламарини до 25см /капкоуловител/	М	450	2,97	5,78	8,75	3 937,50
		20	Други дейности						
93		20.1	Изкоп на земни маси	М <sup>3</sup>	200	20,00	2,00	22,00	4 400,00
94		20.2	Пормяна на ОЖ табели	бр.	50	15,00	1,50	16,50	825,00
95		20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	М <sup>2</sup>	800	2,99	1,65	4,64	3 712,00
96		20.4	Наговаряване и извозване на строителни отпадъци до депо, включително заглаждане на такси	М <sup>3</sup>	1000	6,00	7,00	13,00	13 000,00
		21	Допълнителни дейности						
97		21.1	Почасово заглаждане за труда - Специалисти	час	1	20,00	0,00	20,00	20,00
98		21.2	Почасово заглаждане за труда - Помощен персонал (обща работници)	час	1	16,00	0,00	16,00	16,00
99		21.3	Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			16 140,96	16 140,96
100		21.4	Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			5 380,32	5 380,32
101		21.5	Малки поръчки	бр.	1	50,00	0,00	50,00	50,00
				<b>Обща стойност, в лева, без включен ДДС:</b>					<b>559 639,25</b>

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Информацията е заличена на съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена на съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

## ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг“

по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“.

Преговори от:	Дата: 25.06.2018г. Час: 11:30
Участник:	НИРАМ ЕООД
Оферта: №/Дата	3872/03.05.2018г.
Представители по време на преговори:	Марин Кавръков

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

### 1. СРОКОВЕ

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .

1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.

1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя и се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)“.

1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.

1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.

1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

### 2. НЕУСТОЙКИ

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

### 3. ГАРАНЦИИ

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на. Търговски условия (Издание Септември 2016).

#### **4. ПЛАЩАНЕ**

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на. Търговски условия (Издание Септември 2016).

#### **5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ**

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценово сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 032/955775, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

#### **6. ЦЕНИ**

Начална ценова оферта: 654.429,22 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 520.297,20 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-ХК-С-3 както и документацията за участие в квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции" и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

#### **ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА**

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол и подписваме копие от него.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

1. А

#### **Членове на комисията:**

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

1. А

2. А

3. А

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ**

към процедура на договаряне с предаварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3

с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трансформаторна и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция №2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив ЮГ

по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30

с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трансформаторна и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции

							"НИРАМ" ЕООД				
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС		
		10	Котражни работи								
1		10.1	Направа кофраж за стоманобет. плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	15	10,66	5,37	16,03	240,45		
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	30	10,66	5,37	16,03	480,90		
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояс, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	20	9,96	4,39	14,35	287,00		
		11	Армировъчни работи								
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	600	0,53	1,23	1,76	1 056,00		
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	120	0,49	1,27	1,76	211,20		
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени плънки в стоманобетоннови плочи и колони - закладни части	кг.	10	1,07	1,56	2,63	26,30		
		12	Бетоннови работи								
7		12.1	Премахане на изравнителен бетон и замазки	М <sup>2</sup>	550	2,71	0,66	3,37	1 853,50		
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	М <sup>2</sup>	650	2,87	2,87	5,74	3 731,00		
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	М <sup>2</sup>	250	5,08	6,85	11,93	2 982,50		
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	М <sup>3</sup>	80	15,58	96,02	111,60	8 928,00		
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за всички конструкции	М <sup>3</sup>	80	17,22	98,40	115,62	9 249,60		
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	М <sup>2</sup>	60	3,12	1,11	4,23	253,80		
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	М <sup>3</sup>	30	31,16	9,88	41,04	1 231,20		
14		12.8	Изравняване на бетонови настлики с дебелина до 15см.	М	15	0,82	3,30	4,12	61,80		
15		12.9	Саниране на видими бетони	М <sup>2</sup>	5	2,17	5,82	7,99	39,95		
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	15	6,23	2,54	8,77	131,55		
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	15	7,83	5,31	13,14	197,10		
18		12.12	Фрезане на отвори до ф 150мм в бетонови стени с дебелина до 15см.	бр.	15	5,82	2,50	8,32	124,80		

Информацията е заличена на съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД



50	16	16.1	Метални конструкции	М <sup>2</sup>	20	32,80	41,00	73,80	1 476,00
51		16.2	Изработка и монтаж на метална врата - гилътна /по чертеж/	М <sup>2</sup>	40	45,10	49,20	94,30	3 772,00
52		16.3	Изработка и монтаж на метална врата - с вентилационна решетка /по чертеж/	кг.	50	1,15	1,64	2,79	139,50
53		16.4	Ремонт / прогонване на метална врата /подмяна на панел/	бр.	100	9,02	4,51	13,53	1 353,00
54		16.5	Монтаж и монтаж на нова брава от същия или друг тип.	бр.	50	6,56	2,46	9,02	451,00
55		16.6	Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по чертеж/	М <sup>2</sup>	150	13,69	14,35	28,04	4 206,00
56		16.7	Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	М <sup>2</sup>	300	13,53	15,99	29,52	8 856,00
57		16.8	Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	М <sup>2</sup>	120	14,76	38,54	53,30	6 396,00
58		16.9	Изработка и монтаж на метални скари включително почистване на шахтите /по чертеж/	М <sup>2</sup>	120	23,78	41,90	65,68	7 881,60
59		16.10	Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавици/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	М	20	2,71	13,28	15,99	319,80
60		16.11	Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	бр.	40	3,03	1,07	4,10	164,00
61		16.12	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	кг.	3500	1,19	2,09	3,28	11 480,00
62		16.13	Демонтаж на дребни метални конструкции	кг.	4000	0,86	0,39	1,25	5 000,00
63	17	17.1	Електрически инсталации	М	250	2,26	0,53	2,79	697,50
64		17.2	Монтаж на кабелнодобен проводник до СВТ 4x1,5мм2 с антипренови скоби по стени и тавани	бр.	30	1,76	0,41	2,17	65,10
65		17.3	Монтаж наклонителни кутии	бр.	30	2,50	1,89	4,39	131,70
66		17.4	Монтаж електрически ключ обикновен – IP-54	бр.	25	11,07	13,53	24,60	615,00
67		17.5	Монтаж влагозащитно осветително тяло – 1x36W, IP-54	бр.	1	12,30	21,44	33,74	33,74
68		17.6	Монтаж влагозащитно осветително тяло с димниксцентна лампа – 1x20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	бр.	1	10,50	18,20	28,70	28,70
69		17.7	Демонтаж електрически ключове и наклонителни кутии	бр.	25	0,29	0,12	0,41	10,25
70		17.8	Демонтаж проводник, положен открито с антипренови скоби	М	1	0,29	0,12	0,41	0,41
71	18	18.1	Битумни работи	М <sup>3</sup>	250	9,84	3,94	13,78	3 445,00
72		18.2	Почистване на чакъл и отстраняване	М <sup>2</sup>	4500	2,95	0,74	3,69	16 605,00
73		18.3	Отстраняване на покривна изолация	М <sup>2</sup>	4500	0,82	2,13	2,95	13 275,00
74		18.4	Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване	М <sup>2</sup>	4500	2,30	3,76	6,06	27 270,00
75		18.5	Изпълнение на хидроизолация 1-ви слой	М <sup>2</sup>	4500	2,26	4,50	6,76	30 420,00
76		18.6	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	М <sup>2</sup>	320	2,26	4,50	8,21	2 627,20
77		18.7	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 2-ри слой	М <sup>2</sup>	320	2,26	3,35	5,61	1 795,20
78		18.8	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 1-ви слой	М	370	1,31	1,85	3,16	1 169,20
79		18.9	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30см. 2-ри слой	М	370	1,31	2,18	3,49	1 291,30
80		18.10	Възстановяване на частично отлепена стара изолация /балонни	М <sup>2</sup>	50	4,80	8,61	13,41	670,50
81		18.11	Изпълнение и оформяне на холкери от еластичен и водонепропусклив разтвор	М	500	2,91	3,34	6,25	3 125,00

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД



82	19	Тенекеджийски работи	М	250	1,27	0,45	1,72	430,00
	19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улуци и водосточни казанчета						
83		19.2 Демонтаж на обшивки от ламарина	м <sup>2</sup>	1700	1,27	0,45	1,72	2 924,00
84		19.3 Демонтаж на барбакачи	бр.	40	1,68	0,86	2,54	101,60
85		19.4 Монтаж на дървена гредя върху атика, бордове	м	450	3,40	4,14	7,54	3 393,00
86		19.5 Монтаж на обшивки атика и бордове с подиноквана ламарина/лапки/	м	1600	2,01	9,84	11,85	18 960,00
87		19.6 Монтаж на въглова обшивка подиноквана вертикална част над вст	м	600	2,67	5,13	7,80	4 680,00
88		19.7 Монтаж на обшивка стени, подиноквана ламарина над 50см /голи/	м <sup>2</sup>	260	4,18	10,66	14,84	3 858,40
89		19.8 Монтаж на окачени улуци и водосточни тръби, подиноквани	м	250	4,92	4,51	9,43	2 357,50
90		19.9 Монтаж на барбакан с прекольник	бр.	60	5,00	10,50	15,50	930,00
91		19.10 Монтаж на водосточни казанчета и 5-ове, подиноквани	бр.	40	5,08	12,38	17,46	698,40
92		19.11 Монтаж на обшивка стрехи с подиноквани ламарини до 25см /капкоуловител/	м	450	2,67	4,72	7,39	3 325,50
	20	Други дейности						
93		20.1 Изкоп на земни маси	м <sup>3</sup>	200	8,98	3,94	12,92	2 584,00
94		20.2 Подмяна на ОЖ табели	бр.	50	1,52	0,21	1,73	86,50
95		20.3 Изкореняване и почистване от разстигтелност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	м <sup>2</sup>	800	3,73	4,76	8,49	6 792,00
96		20.4 Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депю, включително заплащане на такси	м <sup>3</sup>	1000	3,53	22,84	26,37	26 370,00
	21	Допълнителни дейности						
97		21.1 Почасово заплащане за труда - Специалисти	час	1	11,81	0,00	11,81	11,81
98		21.2 Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (общи работници)	час	1	7,63	0,00	7,63	7,63
99		21.3 Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			15 006,57	15 006,57
100		21.4 Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			5 002,19	5 002,19
101		21.5 Малки поръчки	бр.	1	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>Обща стойност, в лева, без включен ДДС:</b>								<b>520 297,20</b>

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Участник:

Информацията е заличен а съгласн о чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличен а съгласн о чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

**ПРОТОКОЛ от договарянето**

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-ХК-С-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг” по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата: 25.06.2018г. Час: 14:30
Участник:	ДИ ТИ АЙ ООД
Оферта: №/Дата	4360/16.05.2018г.
Представители по време на преговори:	Димитър Дъбов

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

**1. СРОКОВЕ**

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .

1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.

1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя е се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)”.

1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.

1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.

1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

**2. НЕУСТОЙКИ**

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

**3. ГАРАНЦИИ**

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на. Търговски условия (Издание Септември 2016).

#### **4. ПЛАЩАНЕ**

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на. Търговски условия (Издание Септември 2016).

#### **5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ**

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 034/445658, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

#### **6. ЦЕНИ**

Начална ценова оферта: 699.007,69 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 499.539,33 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3 както и документацията за участие в квалификационна система № C-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “EVN България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции” и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

#### **ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА**

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол и получихме копие от него.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

1. ...

#### **Членове на комисията:**

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

1. ...

2. ...

3. ...

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ**

Към процедура на договаряне с предаварителна покана за участие № 40-ЕР-18-ХК-С-3 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция №2 – Територията на КЕЦ, Пловдив Север, КЕЦ, Пловдив Център, КЕЦ, Пловдив Юг по квалификационна система № С-16-ЕР-ХК-С-30

с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	"ДИ ТИ АИ" ООД				
						Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. Цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС	
	10		Кодражни работи							
1		10.1	Направа кофраж за стоманобет плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	15	2,00	11,00	13,00	195,00	
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	30	2,00	11,00	13,00	390,00	
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, поски, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	20	3,00	12,00	15,00	300,00	
		11	Армировъчни работи							
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	600	0,40	1,10	1,50	900,00	
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	120	0,40	1,10	1,50	180,00	
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени плънки в стоманобетоннови плочи и колони - закладни части	кг.	10	0,50	2,50	3,00	30,00	
		12	Бетонни работи							
7		12.1	Премахане на изравнителен бетон и замазки	М <sup>2</sup>	550	2,00	1,00	3,00	1 650,00	
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	М <sup>2</sup>	650	2,00	5,00	7,00	4 550,00	
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	М <sup>2</sup>	250	3,00	7,00	10,00	2 500,00	
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	М <sup>3</sup>	80	10,00	70,00	80,00	6 400,00	
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за всички конструкции	М <sup>3</sup>	80	10,00	75,00	85,00	6 800,00	
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	М <sup>2</sup>	60	3,00	1,00	4,00	240,00	
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	М <sup>3</sup>	30	10,00	30,00	40,00	1 200,00	
14		12.8	Изрязване на бетоннови настлики с дебелина до 15см.	М	15	1,10	3,00	4,10	61,50	
15		12.9	Санитаране на видими бетони	М <sup>2</sup>	5	5,00	15,00	20,00	100,00	
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	15	3,00	5,00	8,00	120,00	
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	15	4,00	8,00	12,00	180,00	
18		12.12	Фрезане на отвори до ф 150мм в бетоннови стени с дебелина до 15см.	бр.	15	2,00	8,00	10,00	150,00	

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД



50	16	16.1	Метални конструкции	М <sup>2</sup>	20	10,00	60,00	70,00	1 400,00
51		16.2	Изработка и монтаж на метална врата - плътна /по чертеж/	М <sup>2</sup>	40	10,00	55,00	65,00	2 600,00
52		16.3	Изработка и монтаж на метална каса за врата	кг.	500	2,00	4,00	6,00	300,00
53		16.4	Ремонт / прогонване на метална врата /подмяна на панти/	бр.	100	5,00	7,00	12,00	1 200,00
54		16.5	Демонтаж и монтаж на нова брава от същия или друг тип.	бр.	50	5,50	1,00	6,50	325,00
55		16.6	Изработка и монтаж на предпазно межесто ограждение /по чертеж/	М <sup>2</sup>	150	8,00	21,00	29,00	4 350,00
56		16.7	Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително Демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	М <sup>2</sup>	300	2,00	13,00	15,00	4 500,00
57		16.8	Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	М <sup>2</sup>	120	5,00	40,00	45,00	5 400,00
58		16.9	Изработка и монтаж на метални скари включително почистване на шахтите /по чертеж/	М <sup>2</sup>	120	5,00	42,00	47,00	5 640,00
59		16.10	Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавици/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	м	20	3,00	13,00	16,00	320,00
60		16.11	Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	бр.	40	4,00	2,00	6,00	240,00
61		16.12	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	кг.	3500	0,50	1,60	2,10	7 350,00
62	17	16.13	Демонтаж на дребни метални конструкции	кг.	4000	0,70	0,40	1,10	4 400,00
63		17.1	Електрически инсталации	м	250	1,30	0,70	2,00	500,00
64		17.2	Монтаж на кабелоподобен проводник до СВТ 4х1,5мм <sup>2</sup> с антипронови скоби по стени и тавани	бр.	30	2,00	1,00	3,00	90,00
65		17.3	Монтаж на разклонителни кутии	бр.	30	2,50	0,50	3,00	90,00
66		17.4	Монтаж електрически ключ обикновен – IP-54	бр.	30	2,50	0,50	3,00	90,00
67		17.4	Монтаж влагозащитно осветително таван – 1х60W, IP-54	бр.	25	7,00	4,00	11,00	275,00
68		17.5	Монтаж влагозащитно осветително таван с люминисцентна лампа – 1х36W, IP-54	бр.	1	25,00	5,00	30,00	30,00
69		17.6	Монтаж влагозащитно осветително таван с люминисцентна лампа – 1х20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	бр.	1	11,00	3,00	14,00	14,00
70		17.7	Демонтаж електрически ключове и разклонителни кутии	бр.	25	0,60	0,10	0,70	17,50
71	18	17.8	Демонтаж проводник, положен открито с антипронови скоби	м	1	1,60	0,40	2,00	2,00
72			Битумни работи						
71		18.1	Почистване на чакъл и отстраняване	М <sup>3</sup>	250	10,00	6,80	16,80	4 200,00
72		18.2	Отстраняване на покривна изолация	М <sup>2</sup>	4500	0,47	0,53	1,00	4 500,00
73		18.3	Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване	М <sup>2</sup>	4500	0,20	0,90	1,10	4 950,00
74		18.4	Изпълнение на хидроизолация 1-ви слой	М <sup>2</sup>	4500	2,39	5,00	7,39	33 255,00
75		18.5	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	М <sup>2</sup>	4500	3,00	5,24	8,24	37 080,00
76		18.6	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 1-ви слой	М <sup>2</sup>	320	3,00	5,21	8,21	2 627,20
77		18.7	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 2-ри слой	М <sup>2</sup>	320	2,00	4,84	6,84	2 188,80
78		18.8	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 1-ви слой	м	370	1,50	2,35	3,85	1 424,50
79		18.9	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30см. 2-ри слой	м	370	2,00	2,26	4,26	1 576,20
80		18.10	Възстановяване на частично отлепена стара изолация /балони/	М <sup>2</sup>	50	5,00	11,35	16,35	817,50
81		18.11	Изпълнение и оформяне на холкери от еластичен и водонепропусклив разтвор	м	500	1,50	6,12	7,62	3 810,00

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

82	19	Тенекеджийски работи	М	250	1,50	0,50	2,00	500,00
	19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улици и водосточни казанчета						
83		19.2 Демонтаж на обшивки от ламарина	М <sup>2</sup>	1700	2,50	0,50	3,00	5 100,00
84		19.3 Демонтаж на барбакани	бр.	40	3,00	1,00	4,00	160,00
85		19.4 Монтаж на дървена греди върху атика, бордове	М	450	2,00	5,00	7,00	3 150,00
86		19.5 Монтаж на обшивки атика и бордове с подинкована ламарина /шпакл/	М	1600	9,00	20,00	29,00	46 400,00
87		19.6 Монтаж на ъглова обшивка подинкована вертикална част над встп	М	600	2,00	4,00	6,00	3 600,00
88		19.7 Монтаж на обшивка стени, подинкована ламарина над 50см /полив/	М <sup>2</sup>	260	5,00	15,00	20,00	5 200,00
89		19.8 Монтаж на окачени улици и водосточни тръби, подинковани	М	250	2,00	8,00	10,00	2 500,00
90		19.9 Монтаж на барбакан с преходник	бр.	60	4,00	8,00	12,00	720,00
91		19.10 Монтаж на водосточни казанчета и съве, подинковани	бр.	40	4,00	11,00	15,00	600,00
92		19.11 Монтаж на обшивка стрехи с подинковани ламарини до 25см /капкоуловител/	М	450	2,00	10,00	12,00	5 400,00
	20	Други дейности						
93		20.1 Изкоп на земни маси	М <sup>3</sup>	200	13,00	2,00	15,00	3 000,00
94		20.2 Подмяна на ОЖ табели	бр.	50	2,50	0,50	3,00	150,00
95		20.3 Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	М <sup>2</sup>	800	3,00	1,00	4,00	3 200,00
96		20.4 Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депю, включително заплащане на такси	М <sup>3</sup>	1000	2,00	8,00	10,00	10 000,00
	21	Допълнителни дейности						
97		21.1 Почасово заплащане за труда - Специалисти	час	1	35,00	0,00	35,00	35,00
98		21.2 Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (общи работници)	час	1	30,00	0,00	30,00	30,00
99		21.3 Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			14 406,47	14 406,47
100		21.4 Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			4 802,16	4 802,16
101		21.5 Малки поръчки	бр.	1	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>Обща стойност, в лева, без включен ДДС:</b>								<b>499 539,33</b>

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Участник: \_\_\_\_\_

/име, д

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

**ПРОТОКОЛ от договарянето**

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие  
№ 40-EP-18-XK-C-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг“ по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“.

Преговори от:	Дата: 25.06.2018г. Час: 13:15
Участник:	ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000 ЕООД
Оферта: №/Дата	3861/02.05.2018г.
Представители по време на преговори:	Николай Вълев

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

**1. СРОКОВЕ**

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .

1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.

1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя и се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)“.

1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.

1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.

1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

**2. НЕУСТОЙКИ**

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

**3. ГАРАНЦИИ**

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).



3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на. Търговски условия (Издание Септември 2016).

#### **4. ПЛАЩАНЕ**

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на. Търговски условия (Издание Септември 2016).

#### **5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ**

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 034/443506, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

#### **6. ЦЕНИ**

Начална ценова оферта: 631.418,00 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 487.714,33 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3 както и документацията за участие в квалификационна система № C-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „Електроразпределение Юг“ ЕАД(старо наименование „EVN България Електроразпределение“ ЕАД), по обособени позиции“ и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

#### **ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА**

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол и получихме копие от него.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Чл. 2. Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

1.

2.

3.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 40-EP-18-XK-C-3

с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция №2 – Територията на КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив ЮГ

по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30

с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	"ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000" ЕООД		Стойност лева, без вкл. ДДС	
						Залпата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС		Един. цена лева, без вкл. ДДС
10			Котражни работи						
1		10.1	Направа кофраж за стоманобет. плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	15	11.00	3.80	14.80	222.00
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	30	11.00	3.90	14.90	447.00
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетонкови елементи - включително демонтаж	М <sup>2</sup>	20	12.00	5.35	17.35	347.00
		11	Адмироръчни работи						
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	600	0.40	1.30	1.70	1 020.00
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	120	0.40	1.20	1.60	192.00
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетонви плочи и колони - закладни части	кг.	10	1.10	0.95	2.05	20.50
		12	Бетоннови работи						
7		12.1	Премахане на изравнителен бетон и замазки	М <sup>2</sup>	550	3.25	0.75	4.00	2 200.00
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	М <sup>2</sup>	650	3.60	4.50	8.10	5 265.00
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	М <sup>2</sup>	250	5.50	7.30	12.80	3 200.00
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	М <sup>3</sup>	80	15.00	95.00	110.00	8 800.00
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	М <sup>3</sup>	80	18.00	97.00	115.00	9 200.00
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	М <sup>2</sup>	60	3.75	1.25	5.00	300.00
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	М <sup>3</sup>	30	20.00	15.00	35.00	1 050.00
14		12.8	Изрязване на бетоннови настийки с дебелина до 15см.	м	15	2.00	4.26	6.26	93.90
15		12.9	Саниране на видими бетони	М <sup>2</sup>	5	1.50	4.12	5.62	28.10
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	15	4.10	1.52	5.62	84.30
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	15	7.50	3.50	11.00	165.00
18		12.12	Фрезане на отвори до Ф 150мм в бетонови стени с дебелина до 15см.	бр.	15	19.50	7.80	27.30	409.50

Информацията е заличена на съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД





82	19	19.1	Тенекджийски работи	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улици и водосточни казанчета	м	250	1,10	0,40	1,50	375,00
83		19.2	Демонтаж на обшивки от ламарина		м <sup>2</sup>	1700	1,40	0,40	1,80	3 060,00
84		19.3	Демонтаж на барбакани		бр.	40	2,00	1,00	3,00	120,00
85		19.4	Монтаж на дървена греда върху атика, бордове		м	450	2,50	3,00	5,50	2 475,00
86		19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с подинкована ламарина/лапки/		м	1600	2,50	7,50	10,00	16 000,00
87		19.6	Монтаж на ъглова обшивка подинкована вертикална част над 8см		м	600	2,40	5,00	7,40	4 440,00
88		19.7	Монтаж на обшивки стени, подинкована ламарина над 50см/лони/		м <sup>2</sup>	260	4,00	9,50	13,50	3 510,00
89		19.8	Монтаж на окачени улици и водосточни тръби, подинковани		м	250	4,00	4,90	8,90	2 225,00
90		19.9	Монтаж на барбакан с преходник		бр.	60	4,00	12,50	16,50	990,00
91		19.10	Монтаж на водосточни казанчета и 5-ове, подинковани		бр.	40	4,00	12,80	16,80	672,00
92		19.11	Монтаж на обшивки стрехи с подинковани ламарини до 25см/капкоуловител/		м	450	3,50	2,30	5,80	2 610,00
		20	Други дейности							
93		20.1	Изкоп на земяни маси		м <sup>3</sup>	200	10,00	3,60	13,60	2 720,00
94		20.2	Подмяна на ОЖ табели		бр.	50	1,80	0,20	2,00	100,00
95		20.3	Изкореняване и почистване от разстигелност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.		м <sup>2</sup>	800	4,50	1,50	6,00	4 800,00
96		20.4	Наговаряване и извозване на строителни отпадъци до депю, включително заплащане на такси		м <sup>3</sup>	1000	4,10	19,40	23,50	23 500,00
		21	Допълнителни дейности							
97		21.1	Почасово заплащане за труда - Специалисти		час	1	11,60	0,00	11,60	11,60
98		21.2	Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (общи работници)		час	1	6,50	0,00	6,50	6,50
99		21.3	Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.		бр.	1			14 066,72	14 066,72
100		21.4	Гранспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.		бр.	1			4 688,91	4 688,91
101		21.5	Марки поръчки		бр.	1	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>Обща стойност, в лева, без включен ДДС:</b>										<b>487 714,33</b>

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Участник  
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД