

**КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
ОТ СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР**

към система за предварителен подбор на изпълнители № С-14-ХК-У-108

с предмет: Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив по обособени позиции

Участник ще бъде изключван от системата за предварителен подбор, както и ще бъде прекратен договор с изпълнител, когато:

1. Престане да отговаря на "Критериите за подбор";

2. При неизпълнение на договорни задължения, като:

2.1. Неприемане и непотвърждаване на заявки от страна на Изпълнителя в договорения срок:

Изпълнителят следва да потвърди получаването на заявка за проект в рамките на 72 часа от получаването ѝ. При несъгласие относно сроковете или количествата по заявката – Изпълнителят следва да се аргументира в гореупоменатия срок.

Заявката се изпраща от Възложителя по факс или сканирана по e-mail, посочени от Изпълнителя за кореспонденция.

Потвърждаването от страна на Изпълнителя става по същия комуникационен път от където е изпратена, т.е.:

- Заявка изпратена по e-mail, потвърждение от Изпълнителя на e-mail от която е изпратена заявката.;
- Заявка е изпратена по факс от Възложителя, потвърждение от Изпълнителя на факс номер от който е получена заявката.

2.2. Неспазване на сроковете за изпълнение на възложените дейности:

Съгласуваните в заявката срокове за изпълнение на дейностите следва да бъдат спазвани. При наличие на обективни причини за неспазване на срока на изпълнение, предложението за удължаване на срока следва да бъде в писмен вид, изпратено от страна на Изпълнителя на вниманието на Възложителя на посочения за комуникация адрес, до 2 работни дни след възникване на причината за удължаване на срока, но не по-късно от 5 работни дни преди изтичане на съгласувания срок за изпълнение на дейностите. За дата на приключване на дейностите се счита датата на приемо-предавателния протокол.

2.3. Неспазване на ангажименти от страна на Изпълнителя, като:

- 2.3.1. Неявяване на представители на Изпълнителя на определена дата и част, например: за откриване на строителна площадка, среща с други представители на строителството по искане на Възложителя;
- 2.3.2. Неспазване на график за работа, при изпълнение на обекта съвместно с други Изпълнители;
- 2.3.3. Неизпълнение на мерките за безопасност;
- 2.3.4. Използване на подизпълнители.

2.4. Констатирани отклонения в качеството на изпълнение на възложените дейности и неспазване на технически изисквания:

Проектите следва да бъдат представени на Възложителя в подходящ вид и мащаб за правилно последващо реализиране. Всички нормативни изисквания и изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнявани. В случай, че бъдат допуснати отклонения, дейностите не подлежат на приемане до тяхното окончателно отстраняване.

При констатиране на некачествено изпълнение на възложените проекти, което ще бъде установено по време на изпълнение на строително-монтажните работи и което води до забавяне на изпълнение на обекта и увеличаване на инвестиционните разходи на обекта.

Съгласно чл.31 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, лицата с проектантска правоспособност носят дисциплинарна отговорност. При наличие на доказателствен материал, в случая изготвена експертиза от проектантска организация и установени нарушения по проекта на Изпълнителя, Възложителят може да сезира съответната Камара поради пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента за налагане на дисциплинарно наказание глоба, което може да бъде забележка, глоба, лишаване от проектантска правоспособност за определен срок.

2.5. Некоректно актуване/фактуриране на възложените дейности:

Приемо-предавателния протокол следва да се представи от Изпълнителят в 5 дневен срок след изтичане срока на заявката. В случай, че в представения приемо-предавателния протокол има несъответстващи количества и дейности същите ще бъдат коригирани от Възложителя и изпратени обратно на Изпълнителя за съгласуване. Ако Изпълнителят не приема направените корекции от Възложителя, той трябва да се аргументира за всяка позиция, по която има несъответствие. Срокът за съгласуване е до 5 дни от получаване на известието за направата на съвместен оглед.

Всички претенции за неспазване на срокове се доказват с документ в писмена форма от който да е видно че другата страна е била информирана.

Констатираните отклонения следва да бъдат документирани чрез двустранен протокол. В случай, че Изпълнителят откаже да подпише протокола, същия се подписва от двама представители на Възложителя ангажирани с изпълнението на договора, като единия е отговорника за проекта, с посочване, че Изпълнителят е отказал да подпише същия. Така съставеният протокол се счита за надлежно съставен и подписан между страните и се предава на Изпълнителя.

В този случай Изпълнителят не може да оспори констатациите на протокола и се счита обвързан от неговата доказателствена сила.

Изключване от системата/прекратяване на сключен договор:

Възложителят разглежда наличието на обстоятелствата по т.1 и допуснатите нарушения от страна на Изпълнителя по т.2, и взема решение за изключване от системата/прекратяване на сключен договор в следните случаи:

- А.** При допуснати три или повече от горепосочените обстоятелства, независимо от броя на проектите при които са констатирани или техния вид, или;
- Б.** При две или повече повтарящи се обстоятелства от един и същ вид, като следващото е регистрирано след като Изпълнителят е получил информация за предходното му аналогично нарушение.