

Приложение №1 " Единични цени" към Протокол от договарянето
№ 469-ТР-16-ТЕ-У-3 с предмет: "Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовката на техническата част по обществен поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за Гореща вода

Информация от
Участник
Сметката №

Дата 29.03.2017 г.

Час: 09:00

Allrian GmbH

363/15.03.2017

Allrian GmbH					
		Пара. Цена TP South		Оконч. Цена TP South	
		Angebot des Teilnehmers [BGN] без вкл. ДДС [BGN] excl. VAT		Angebot des Teilnehmers [BGN] без вкл. ДДС [BGN] excl. VAT	
№	Съдържание на услугата	Leistungsinhalt	Начало/ край на дейността Start / End Ereignis	Приблизителна продължителност/врем. Dauer	
Проектиране до разрешително за строеж/ тръжни процедури		Genehmigung-/Ausführungsplanung	3		
1	Технически проект за площадката на ОЦ Пловдив Юг	Technisches Projekt für das Gelände des Heizwerks Plovdiv Süd	3.1.2		
1	Извършване на технически проект за площадката на ОЦ, Пловдив Юг и съгласуване със заинтересованите страни	Ersstellung des Technischen Projektes auf dem Gelände des Heizwerks Plovdiv Süd und Abstimmung mit den betroffenen Behörden	Със заявка след сключване на договор/ приемане с приемно-предлагателен протокол / PO after signing the contact / acceptance	15 седмици/ 15 Woche	266,700.00 лв
2	Подготовка на техническа документация за обществена поръчка за избор на изпълнители	Ausschreibungsplanung	3.2		
2	Подготвяне на обществена поръчка за изпълнение на всички лотове от проекта за площадката на ОЦ, Пловдив Юг	Ausschreibungsplanung für alle Lose der Ausführung auf dem Gelände des Heizwerks Plovdiv Süd	Със заявка след сключване на договор/ приемане с приемно-предлагателен протокол / after signing the contact / acceptance	15 седмици/ 15 Woche	138,100.00 лв
Общо 1. Проектиране до разрешително за строеж/ тръжни процедури (1.1 + 2.1)/ Teilschritten 1. Genehmigung-/Ausführungsplanung (1.1 + 2.1)					404,800.00 лв.
1	Планиране на изпълнението и авторски надзор	Ausführungsplanung Arbeitsprojekt	4		
1	Работен проект		4.1		80,900.00 лв
1	След получаване на разрешително за строеж, изработва изготвя в работния проект: обектност с Досъгавяните на оборудването всички необходими за експлуатационно превъзване: де-тайлни и експлуативни документи	Nach dem Erhalt der Baugenehmigung erstellt der Projektant im Arbeitsprojekt gemeinsam mit dem Lieferanten der Anlage alle für die benötigte Ausrüstung erforderlichen Detail- und Ausführungspläne	Със заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация	45 седмици/ 45 Woche	80,900.00 лв
2	Планиране на изпълнението	Ausführungsplanung	4.1		
2	Планиране на изпълнението на проекта за площадката на ОЦ, Пловдив Юг	Ausführungsplanung des Projekts für das Heizwerk Plovdiv Süd	Със заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация	45 седмици/ 45 Woche	45,500.00 лв
3	Авторски надзор по време на строителството	Überwachung während der Bauphase	4.1		
3	Авторски надзор по време на строителството на площадката на ОЦ Юг	Überwachung während der gesamten Bauphase für das Gelände des Heizwerks Plovdiv Süd	Auszuwerten ist hier ein Tagespreis inkl. aller Daten, Spreng-, An- und Abreise sowie Überwachung für einen Tag und einen Tag. Der Umfang der Tagelöhne wird mindestens einen ganzen Werktag pro Woche auf der Baustelle mit allen erforderlichen Experten zu kalkulieren. Der gesamte Tagelohn von jeder Verpersönung wird mit dem Auftragsgeber abgestimmt. Falls keine Angaben auf keinen Fall ein Tagelohn, liegt der Auftragsgeber den Datum fest	45 седмици/ 45 Woche	105,000.00 лв
4	Планиране и проследяване на сроковете	Terminplanung und Terminbeobachtung	4.2		
4	Планиране и проследяване на сроковете			45 седмици/ 45 Woche	

	Планиране и проследяване на сроковете за изпълнение на ОЦ. Пловдив Юг.	Terminverfolgung auf dem Gelände des Heizwerk Plovdiv Süd	Със заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация	45 седмици/ 45 Woche	37,750.00 лв.	37,750.00 лв.
5	Осигуряване на качество/качествен контрол (ОК/КК)	Qualitätsicherung/Qualitätskontrolle (QS/QK)	4.3	Със заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация		
6	Координиране на строителството на ОЦ (ОК/КК) за площадка на ОЦ Пловдив Юг и управление на строителството	Heizwerk Plovdiv Süd	4.6	Абруйбестellung Baustelle Erdfröhlung / Inbetriebnahme	45 седмици/ 45 Woche	223,250.00 лв
7	Координиране на строителния процес на обекта на площадката на ОЦ Пловдив Юг и управление на строителството	Koordinatation der Baustellenabläufe sowie Baustellenagent für das Heizwerk Plovdiv Süd	4.7	Със заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация	45 седмици/ 45 Woche	116,500.00 лв
8	Координиране на въвеждането в експлоатация и тестове за експлоатация и тестове за производителност, ежеквартна документация	Inbetriebnahme, Koordination sowie Leistungstests, Dokumentation				93,800.00 лв
9	Координиране на въвеждането в експлоатация и тестове за производителност на площадката, както и ежеквартна документация на ОЦ Пловдив Юг	Koordinatation der Inbetriebnahme und Leistungstests, Kommissionierung sowie Abbrufbestellung Baustelle Erdfröhlung / Inbetriebnahme				93,800.00 лв
Общо II. Планиране на изпълнението и авторски надзор (1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1)/ Teilsuppen II. Ausführungsplanung (1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1)						702,700.00 лв.
Общо III. Режимни разходи (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)/ Teilsuppen III. Regelleistungen (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)						11,850.00 лв.
Обща стойност Юг (I + II + III) / Teilsuppen Süd (I + II + III)						1,119,350.00 лв.
III. Regelleistungen						6
Дневни ставки, командировъчни, разходи за пътуване и т.н. и всички допълнителни услуги		Tagessätze, Auslösen, Reisekosten, usw. für anfallige Zustelleistungen				
1.	Проекти Механик/Бър	Projektingenieur	сред заявка / Abbrufbestellung	ден / pro Mann Tag	4,000.00 лв	4,000.00 лв
	Инженер	Ingenieur	сред заявка / Abbrufbestellung	ден / pro Mann Tag	3,550.00 лв	3,550.00 лв
	Техник	Technician	сред заявка / Abbrufbestellung	ден / pro Mann Tag	1,600.00 лв	1,600.00 лв
	Чертежник	Zeichner	сред заявка / Abbrufbestellung	ден / pro Mann Tag	1,400.00 лв	1,400.00 лв
	Секретари	Secretariat	сред заявка / Abbrufbestellung	ден / pro Mann Tag	1,300.00 лв	1,300.00 лв
Общо III. Режимни разходи (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)/ Teilsuppen III. Regelleistungen (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)						11,850.00 лв.
Обща стойност Юг (I + II + III) / Teilsuppen Süd (I + II + III)						1,119,350.00 лв.

ALLPLAN GmbH						
				Първа Цена TP North	Оконч. Цена	
№	Съдържание на услугата	Leistungsinhalt	Начало/ край на дейността Start / End Ereignis	Приблизителна продължителност/Varг. Dauer	Angebot des Teilnehmers [BGN] без вкл. ДДС [BGN] excl. VAT	Angebot des Teilnehmers [BGN] без вкл. ДДС [BGN] excl. VAT
Проектиране до разрешително за строеж/ тръжни процедури						
1	Технически проект за площадката на ТЕЦ	Gemeinlich/Ausschreibungsplanung Technisches Projekt für das Gelände des Heizkraftwerks Plovdiv Nord	3			
1	Площад Север		3.1.2			
		Erstellung des Technisches Projekt auf dem Gelände des Heizkraftwerks Nord Plovdiv und Abstimmung mit den betroffenen Behörden.	Със заявка след откриване на договора/ приемане с писмено-предлагаеиен протокол Pro after signing the contact / acceptance	15 седмици/ 15 Woche	300,900.00 лв	300,900.00 лв
2	Подготовка на техническа документация за обществена поръчка за избор на изпълнители	Ausschreibungsplanung	3.2			
		Със заявка след откриване на договора/ приемане с писмено-предлагаеиен протокол Pro after signing the contact / acceptance		15 седмици/ 15 Woche	164,300.00 лв	164,300.00 лв
Общо I. Проектиране до разрешително за строеж/ тръжни процедури (1.1 + 2.1)/ Teilsuppen I. Genehmigung-/Ausschreibungsplanung (1.1 + 2.1)					465,200.00 лв.	465,200.00 лв.

II		Планиране на изпълнението и авторски надзор	Ausführungsplanung				
1	Работен проект	Aufbestellprojekt	4.1				
След получаване на разрешително за строеж, проектантът изготвя работния проект с въвеждане с AutoCAD на данните за оборудването и екипите необходими за инсталационно-пробна дейност и експлуативна документация		Nach dem Erhalt der Baugenehmigung erstellt der Projektant im Aufbestellprojekt gemeinsam mit dem Lieferanten der Anlage alle für die betriebliche Ausrüstung erforderlichen Detail- und Ausführungsunterlagen	с/с заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация / Auftrittestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme		50 седмици/ 50 Woche	89,100.00 лв	89,100.00 лв
2	Планиране на изпълнението	Ausführungsplanung	4.1	с/с заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация / Auftrittestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme	50 седмици/ 50 Woche	53,100.00 лв	
3	Авторски надзор по време на строителството	Unterbeaufsichtigung während der Bauzeit	4.1	с/с заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация / Auftrittestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme	50 седмици/ 50 Woche	122,500.00 лв	122,500.00 лв
4	Планиране и проследяване на сроковете	Terminplanung und Terminverfolgung	4.2	с/с заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация / Auftrittestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme	50 седмици/ 50 Woche	43,500.00 лв	43,500.00 лв
5	Осигуряване на качество/качествен контрол (ОК/КК)	Qualitätsicherung/Qualitätskontrolle (QS/QK)	4.3	с/с заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация / Auftrittestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme	50 седмици/ 50 Woche	260,500.00 лв	260,500.00 лв
6	Координиране на строителния процес на обекта на площадката на ТЕЦ Пловдив Север и управление на строителството	Koordinatation der Baustelle und Baumanagement	4.6	с/с заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация / Auftrittestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme	50 седмици/ 50 Woche	131,000.00 лв	131,000.00 лв
7	Координиране на въвеждането в експлоатация и текстове за производствено-експлуативна документация	Koordinatation der Inbetriebnahme sowie Leistungstests, Dokumentation	4.7	с/с заявка след откриване на строителната площадка/ успешно въвеждане в експлоатация / Auftrittestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme	50 седмици/ 50 Woche	108,600.00 лв	108,600.00 лв
Общо II. Планиране на изпълнението и авторски надзор (1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1)/ Teilsystem II. Ausführungsplanung (1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1)						808,300.00 лв.	808,300.00 лв.
III Регионален разпоредител		Regioleistungen		6			
Дневни ставки, командировъчни, разходи за пътуване и т.н. и всички допълнителни услуги		Tagesätze, Auskosten, Reisekosten, usw. für allfällige Zusatzleistungen					
1	Проект инженер	Projektingenieur		след заявка / Auftrittestellung	ден / pro Mann Tag	4,000.00 лв	4,000.00 лв
2	Инженер	Ingenieur		след заявка / Auftrittestellung	ден / pro Mann Tag	3,550.00 лв	3,550.00 лв
3	Техник	Technician		след заявка / Auftrittestellung	ден / pro Mann Tag	1,500.00 лв	1,500.00 лв

№ док. №	Zeichen	след заявка / Auftragsbestellung	ден / pro Mann Tag	1,400.00 лв	1,400.00 лв
счетоводна	Rechnung	сред заявка / Auftragsbestellung	ден / pro Mann Tag	1,300.00 лв	1,300.00 лв
Общо III. Режимни разходи (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) / Teilsystem III. Regelleistungen (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)				11,850.00 лв.	11,850.00 лв.
Обща стойност Север (I + II + III) / Teilsystem Nord (I + II + III)				1,285,350.00 лв.	1,285,350.00 лв.
Непредвидени разходи в размер на 10% / Unvorgesehene Kosten im Wert von 10%				240,470.00 лв.	240,470.00 лв.
Teilsystem Nord + Unvorgesehene Kosten:				2,645,170.00 лв.	2,645,170.00 лв.

Членове на комисията:

[Signature]

Информацията е заличена съгласно
чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД