

ПРОТОКОЛ ОТ ДОГОВАРЯНЕ

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“, **за обособена позиция 2** - Изграждане на високо и инфраструктурно строителство и строителство на подземни съоръжения, въвеждане в експлоатация на подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия), открита с Решение № 351-EP-17-НО-С-3/Р1 от 07.08.2017 г.

Преговори от: _____ Дата: 29.01.2018 г. Час: 09:00
Участник _____ „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД, гр. Пловдив
Оферта № _____ Вх. № 15698/ 18.12.2017 г.
Представители по време на преговори: _____ Георги Николов Табаков - управител

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със Заповед №1/ 12.09.2017 г. и Заповед №2/ 16.01.2018 г. на Възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. ДОГОВОР

1.1. Възлагането по настоящата процедура ще приключи със сключване на договор, с твърди цени за срока на действие на договора.

1.2. В прогнозната стойност на договора са включени **10 (десет) %** непредвидени разходи, които могат да бъдат възложени след задължително предварително писмено одобрение от страна на Възложителя.

2. СРОКОВЕ

2.1. Срокът за изпълнение и предаване на строителните дейности и/или доставките и/или услугите, предмет на договора за обособена позиция № 2, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора.

2.2. Срокът (времето) за реакция при авария на съоръжение/оборудване на територията на подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив, е до 24 часа след часът на подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт.

2.3. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на договора, е до 5 календарни дни след подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

2.4. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на гаранционния срок, е до 5 календарни дни след подаване на информация до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

3. НЕУСТОЙКИ

3.1. При просрочване изпълнението на задълженията си, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка неустойка с обезщетителен характер, в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на междинното плащане (50 % от стойността на договора) за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от стойността на междинното плащане (50 % от стойността на договора).

3.2. При неспазване на договорения срок за реакция при авария, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал час на просрочването.

3.3. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност

на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.4. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.5. В случай, че Изпълнителят достави продукти/материали, различни от тези, с които е участвал в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие от страна на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 10.000,00 (десет хиляди) лева, за всеки отделен случай, който Възложителя констатира.

3.6. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност/задача или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

3.7. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

4.1. Гаранционният срок за строителната част на обособена позиция 2 е 120 месеца за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно регламентираните минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта и остава в сила независимо от изтичане срока на действие на договора или неговото предсрочно прекратяване.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНС

5.1. При подписването на договора, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС.

5.2. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, без включен ДДС.

5.3. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 2, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора + период от 121 месеца.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1. Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

6.2. Плащанията по договора не могат да надхвърлят стойността на договора, като Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата, както следва:

1. авансово плащане (20 % от общата стойност на договора, с включен ДДС);

2. междинно плащане (второ авансово плащане) (50 % от общата стойност на договора, без включен ДДС, след приета от Възложителя построена сграда (подписан Акт 15));

3. окончателно плащане (до 30 % от общата стойност на договора, без включен ДДС, на база реално извършени дейности, след успешното въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на финална документация).

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

7.1. Приложимите технически спецификации към строителството/доставката/услугата са посочени в документ Техническа спецификация: Изграждане на високото и инфраструктурно строителство и строителство на подземни съоръжения, въвеждане в експлоатация на подстанция 110/20 kV Тракия

(Евмолпия), Номер: EP YUG 47/02/Ios 2/Vau, Издание: 01.06.2017 г., представляващ неразделна част от договора.

8. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Мястото на изпълнение на договора, за обособена позиция № 2 е на адрес: УПИ III-258.86, кв.12, по плана на гр.Пловдив, с административен адрес: ул. „Богомил“ №95, гр.Пловдив-4000, Община Пловдив.

9. ЦЕНИ

9.1. Начално ценово предложение: 4771351,98 лв.;

9.2. Крайно ценово предложение: 3 357 006,64 лв.

9.3. Ценово предложение: Съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол от договаряне

10. ДРУГО

10.1. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

10.2. При настъпване на непредвидени обстоятелства (вкл. обжалване на позиция/ции от настоящата обществена поръчка), които налагат промяна на датите в Графика за дейностите, то актуализираният график се изпраща на Изпълнителите по обществената поръчка, непосредствено преди сключването на договор с тях и той е обвързващ за изпълнителя.

10.3. Комисията обърна внимание на участника, че има сключен договор с Възложителя за дейности, идентични с дейностите по обособена позиция 2, и цените по действащия договор са значително по-ниски от договорените в Приложение № 1 към настоящия протокол от договаряне. Позициите със значително по-ниски цени са: 032208D;0323010;032302A;032302B;032302C;032303A;032303B;032304A;032304B;032304C;032310A;0323270;0323300;032340;032602A;032604B;032605A;032605F;032608D;032609A;032613A;0326550;0326580;03265900;032701B;032701Г;070102A;070105C;070105E;070105S;070107C;070107E;070107S;070108 A;070108 B;070201A;131201B;131431B;131434H.

Договорени промени в проекта на договор

Добавя се ал.3 към чл.2, която гласи:

Ал.3. Прогнозната стойност на договора е необвързваща за страните, като Възложителят има право в зависимост от нуждите си и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага изпълнение на доставката/услугата/строителството за цялата стойност по ал.1.

Допълва се чл.5.(2), както следва:

Чл.5.(2). Срокът за изпълнение и предаване на доставките и/или услугите, предмет на настоящия договор за обособена позиция №2, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора. Към изпълнение се пристъпва след изпращане на Заявка (Възлагателно писмо) при сключването на договора от страна на Възложителя към Изпълнителя с посочени видове дейности. При промяна на Графика за дейностите, Възложителят уведомява Изпълнителя в срок от 7 календарни дни преди настъпването на промяната. Актуализираният График влиза в сила не по-рано от осмия ден от уведомяването и е обвързващ за Изпълнителя.

Променя се чл.6(3)З, както следва:

Чл.6(3)З. - окончателно плащане (до 30 % от стойността по чл. 2, ал.1 от настоящия договор на база реално извършени дейности)

Променя се чл.6(5), както следва:

Чл.6(5). Междинното плащане (второ авансово плащане), по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 50% от стойността на договора, без включен ДДС, след приета от Възложителя построена сграда (подписан Акт 15), и след представяне на оригинална фактура.

Променя се чл.6(б), както следва:

Чл.6(б). Окончателното плащане, по настоящия договор, се извършва след успешното въвеждане на обекта в експлоатация, представяне на финална документация, и на оригинална фактура, на база реално извършени дейности след приспадане стойността на заплатеното по ал.4 и ал.5. Общата стойност на заплатеното не може да надвишава стойността, посочена в чл.2, ал.1 от настоящия договор.

Променя се чл.10, ал.1-5, както следва:

Чл.10(1). В случай че някоя от страните не изпълни свое задължение съгласно договора, изправната страна има право на неустойка с обезщетителен характер, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия.

(2). При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на междинното плащане (50 % от стойността на договора) за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от стойността на междинното плащане (50 % от стойността на договора).

(3). При неспазване на договорения срок за реакция при авария, съгласно чл.5, ал.3 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал час на просрочването.

(4). При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, съгласно чл.5, ал.4 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

(5). При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, съгласно чл.5, ал.5 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции” и съдържащите се в нея документи.

Страните се съгласяват, че с подписването на този протокол всички документи - на участника и на Възложителя – по тази процедура представляват търговска тайна и предоставянето на всякаква информацията станала известна на Възложителя в рамките на тази процедура може да се извърши единствено със съгласие на лицето, предоставило същата.

Приложения към настоящия протокол:

1. Приложение № 1 – окончателно Ценово предложение;
2. Приложение № 2 - уточнения по технически въпроси;
3. График за дейностите – общ за изпълнението на всички обособени позиции за „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции” (Издание: Януари 2018 г.)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД



(име) (подпис)

2. (име) (подпис)

3. (име) (подпис)

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията инж. Георги Георгиев – Инженер Релейни защиты, е заменен от резервния член Ваня Джурова-Колева – юриконсулт. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Представители на Възложителя:

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(подпис)

Участникът получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3

с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 кV Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив, по обособени позиции“ за обособена позиция 2 с предмет: „Изграждане на високо и инфраструктурно строителство и строителство на подземни съоръжения, въвеждане в експлоатация на подстанция 110/20 кV Тракия (Евмолпия)“.

№ по ред	Item no.	Item keyword	User-defined item no.	Unit	ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД			
		Описание на позицията	Positionstschwort		Ед.цена материал лв. без ДДС/ Einheitspreis Stoff	Ед.цена лв. без ДДС/ЕН-Preis	Ед.цена материал лв. без ДДС/ Einheitspreis Stoff	Стойност лв. без ДДС/Рос- Preis
			Баустеллengemeinkosten	Марка	К- во/Meng e	Ед.цена труд лв./ Einheitspreis Lohn		
1	0111	Общи разходи за оформяне на стр. площадка	Зusammenfassung d. Baustellengemeinkosten					0
2	01101A	Устройство на строителната площадка от стартиране на обекта до въвеждане в експлоатация за изпълнителите на всички Логове- офис контейнери с оборудване; - открит и закрит склад за материали; - такси за заемите площи извън УПИ (тротоярно право, наем склад и др.). Всички други режимни разходи за обекта, които не са описани в раздел 0114 "Доп. дейности за оформяне на стр. площадка"	Einrichten der Baustelle von der Eröffnung der Baustelle bis zur Inbetriebsetzung seitens der Auftragnehmer aller Lose-Baukanzel mit Büromöblierung; - offenes und verdecktes Lager zum Lagern von Baumaterialien; - Kosten für die besetzten Flächen außerhalb des genehmigten Raumordnungsplans (Gebühr für die Benutzung der Gehweggelände, Miete für Lagerflächen etc.) Alle sonstigen Regieleistungen für die Baustelle, die im Punkt 0114 "Zusätzliche Baustelleneinrichtungen" nicht beschrieben sind.	бр.	1	20 000,00	372 815,00	392 815,00
3	01101B	Почистване на строителната площадка	Räumen der Baustelle	бр.	1	6 750,00	0,00	6 750,00
4	0114	Доп. дейности за оформяне на стр. площадка	Zusätzliche Baustelleneinrichtungen					0,00
5	0114021	Строителна предпазна ограда, Н= 2,0 m	Bauzaun, H= 2,0 m	м	180	20,25	108,00	23 085,00
6	0114022	Доп. разходи за вх. врата предпазна ограда 1.0m	Aufzahlung für Gehtür 1m	бр.	1	135,00	405,00	540,00
7	0114023	Доп. разходи за вх. врата, В= 4,0 m	Aufzahlung für Tor, В= 4,0 m	бр.	1	400,00	1 620,00	2 020,00
8	0114050	Временно електрозахранване на стр. площадка	Baustromverteiler	к-т.	1	600,00	3 400,00	4 000,00
9	0114060	Санитарни възли	Sanitaranlagen	бр.	2	270,00	5 400,00	11 340,00
10	0114070	Работно място за инвеститорски контрол	Schreibtisch für Bauaufsicht	к-т.	1	0,00	2 000,00	2 000,00
11	0118	Скелета	Gerüste					0,00
12	011802A	Мобилно, раб. скеле (подвижно)-лесно за изпълнение h=10m	Arbeitsgerüst leicht herstellen h=10m	м2	50	20,25	180,00	200,25
13	011803A	Изпълнение на фасадно скеле h=10m	Fassadenger. herst. h=10m	м2	1200	8,00	27,00	35,00
14	0119	Предпазни мерки срещу падане	Schutzmaßnahmen gegen Absturz					0,00
15	011901A	Калаци до 1m2	Abdeckung b. 1m2 herst.	бр.	20	33,75	50,00	83,75
16	011901C	Калаци от 1 до 2m2	Abdeckung u. 1-2m2 herst.	бр.	100	33,75	100,00	133,75
17	011901F	Калаци над 2m2	Abdeckung u. 2m2 herst.	м2	10	33,75	150,00	183,75
18	011902A	Предпазни паралети	Umwehrung Absturz.herst.	м	220	27,00	25,00	52,00
19	011903A	Ограничителни паралети	Abgrenzung herst.	м.	150	27,00	25,00	52,00
20	0120	Третиране отпадъчни строителни материали	Entsorgen von Baurestmassen					0,00
21	0120 01 E	Третиране чиста земя маса	Entsorgen Bodenaushub rein	м3	10	40,50	0,00	405,00
22	0120 02 B	Третиране разбит бетон	Entsorgen Betonabbruch	м3	10	54,00	67,00	121,00
23	0120 03 B	Третиране разбит асфалт	Entsorgen Asphaltaufruch	м3	20	54,00	67,00	121,00
24	03	Земни работи и обезопасяване земни работи	Erarbeiten und Sicherung bei Erarbeiten					0,00
25	0322	Зелени площи и хумус	Rasen und Mutterboden					0,00
26	032208D	Доставка и обратно разстилане на хумус по пласово	Mutterb.liefern + ausbreiten	м3	50	16,20	17,00	33,20
			Aushubarbeiten nach Schichten					0,00

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл. 4 от ЗЗПП

28	Изравняване на терена	Геланде абграбен	м3	50	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	675,00
29	Строителен изкоп 1,25м	Бaugrubenaushub bis 1,25m	м3	238	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	2 570,40
30	Строителен изкоп от 1,25-3м	Бaugrubenaushub u. 1,25-3m	м3	30	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	486,00
31	Строителен изкоп от 3-5м	Бaugrubenaushub u.3-5m	м3	3100	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	34 100,00
32	Изкоп за фундамент до 1,25м	Fundamentaushub bis 1,25m	м3	15	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	243,00
33	Изкоп за фундамент от 1,25-3м	Fundamentaushub u. 1,25-3m	м3	10	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	162,00
34	Изкоп на ровове и шахти до 1,25м	Aushub Grab.+Sch. u. 1,25m	м3	25	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	405,00
35	Изкоп на ровове и шахти от 1,25-3м	Aushub Grab.+Sch. u. 1,25-3m	м3	10	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	162,00
36	Изкоп на ровове и шахти от 3-6м	Aushub Grab.+Sch. u. 3-6m	м3	24	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	388,80
37	Финна планировка терен и подр. на изкоп	Feinplanum Baugrube+Flachen	м2	720	9,45	0,00	9,45	0,00	9,45	6 804,00
38	Ръчен изкоп за проучвателни дейност 0-1,25м	Hand. Aushub Suchgr. 0-1,25m	м3	10	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	270,00
39	Изкоп за заземителни шини и каб. защ. тръби	Aushub für Erdungsänder u. KSR	м3	250	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	4 250,00
40	Доставка и полагане на подобрител за заземяване	Лieferung und Verlegung eines Stoffis zur Verbesserung von Erdungsqualität	кг	2700	1,00	2,75	3,75	0,00	3,75	10 125,00
41	Затруднения при земни работи	Erschwernisse bei Erdarbeiten					0,00		0,00	0,00
42	Доплащане пресичане на проводи над 0,5-1м	Az Leitungsquerung u.0,5-1m	бр.	5	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	1 687,50
43	Доплащане пресичане на проводи/успоредни	Az Leitungsquerung/Langseit	м	10	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	945,00
44	Транспортиране, обратен насип и разстигане	Fördern, Hinterfüllen und Ausbreiten					0,00		0,00	0,00
45	Транспорт материал до 500м	Fördern Material bis 500m	м3	78	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	1 053,00
46	Обратен насип на изкопан материал	Hinterfüll.Aushubmat.n.W.AN	м3	78	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	1 053,00
47	Доставка и обратен насип на насипен материал	Lief+Hinterfüll.Schutt m.b.lb	м3	10	13,50	19,00	32,50	0,00	32,50	325,00
48	Доставка и насип на дренажен материал	Lief+Hinterf.Dranmat	м3	10	13,50	27,00	40,50	0,00	40,50	405,00
49	Транспорт, насипване и уплътняване на изкоп, мат.	Transport, Aufschut und Verdichten 15MNAushubmaterial	м3	650	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	9 750,00
50	Слой от баластра, доставка, полагане, уплътняване	Schicht Rundkies	м3	179	13,50	27,00	40,50	0,00	40,50	7 249,50
51	Обратно засипване проводи с фин пясък	Hinterfüll.Rohre und Anlagen mit Feinsand	м3	190	13,50	27,00	40,50	0,00	40,50	7 695,00
52	Сигнална лента за кабели	Kabelwarnband	м	90	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	18,00
53	Извозване на чист изкопан материал	Entsorgen Bodenaushub rein	м3	2368	13,50	33,00	46,50	0,00	46,50	110 112,00
54	Отстраняване на бетонни отломки	Entsorgen Betonabbruch	м3	10	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	810,00
55	Извозване на асфалтови отпадъци	Entsorgen Asphaltabbruch	м3	10	28,00	47,00	75,00	0,00	75,00	750,00
56	Обезопасяване на земни работи	Сicherung bei Erdarbeiten					0,00		0,00	0,00
57	Укрепване на ров с прегради до h=4,0м	Graben h=4,0m br.Pfosten geschl.	м2	160	13,50	180,00	193,50	0,00	193,50	30 960,00
58	Укрепване на ров с прегради	Graben br.Pfosten geschl.	м2	130	13,50	180,00	193,50	0,00	193,50	25 155,00
59	Водочерпене при строителни-дейности под kota 0,00	Entwässerung bei Bauarbeiten unter Niveau 0,00	час	30	14,00	5,00	19,00	0,00	19,00	570,00
60	Канализационни работи	Канализierungsarbeiten					0,00		0,00	0,00
61	PVC тръби	Кunststoffrohre					0,00		0,00	0,00
62	PVC канализационна тръба Ø 160 - Прави дебелостенни канализационни тръби	Кunststoffkanalrohr DN160 - Gerade dickwandige Kanalrohre	м	60	3,00	10,80	13,80	0,00	13,80	828,00
63	PVC канализационна тръба Ø 200 - Прави дебелостенни канализационни тръби	Кunststoffkanalrohr DN200- Gerade dickwandige Kanalrohre	м	90	4,00	14,85	18,85	0,00	18,85	1 696,50
64	Доплащане за тръби с ревизионен отвор Ø 160	Аufzahlung Kunststoffputzrohr DN160	бр.	6	7,00	12,40	19,40	0,00	19,40	116,40
65	Доплащане за тръби с ревизионен отвор Ø 200	Аufzahlung Kunststoffputzrohr DN200	бр.	6	8,00	23,90	31,90	0,00	31,90	191,40
66	Доплащане за PVC дъга под ъгъл 45° Ø 160	Аufzahlung Kunstst.Bogen 45Grad DN160	бр.	8	7,00	4,90	11,90	0,00	11,90	95,20
67	Доплащане за PVC дъга под ъгъл 45° Ø 200	Аufzahlung Kunstst.Bogen 45Gr DN200	бр.	6	8,00	10,80	18,80	0,00	18,80	112,80
68	Доплащане за PVC дъга под ъгъл 87,5° Ø 160	Аufzahlung Kunstst.Bogen 87,5Gr DN160	бр.	8	7,00	7,20	14,20	0,00	14,20	113,60
69	Доплащане за PVC дъга под ъгъл 87,5° Ø 200	Аufzahlung Kunstst.Bogen 87,5Gr DN200	бр.	6	8,00	14,15	22,15	0,00	22,15	132,90
70	Доплащане за PVC разклонител Ø 160/160	Аufzahlung Kunstst.Abzweiger DN160/160	бр.	4	8,00	12,15	20,15	0,00	20,15	80,60
71	Доплащане за PVC разклонител Ø 160/200	Аufzahlung Kunstst.Abzweiger DN160/200	бр.	4	10,00	21,40	31,40	0,00	31,40	125,60
72	Доплащане за PVC преходник Ø 200	Аufzahlung Kunstst.Anschlussstück DN200	бр.	4	10,00	28,30	38,30	0,00	38,30	153,20
73	Отточни улеи и угълтели	Аblaufe und Abscheider					0,00		0,00	0,00
74	Уличен дъждоприемн. бет. Ø 600 без капак пр. мир.	Hofablauf Bet.o.Geruchsv.u.600	бр.	2	94,50	330,00	424,50	0,00	424,50	849,00
75	Допл. дъждоприемн. бет.чугун, клас С 300	Аufzahlung Hofabl.Bet.BeGu.Klasse C 300	бр.	2	94,50	175,00	269,50	0,00	269,50	539,00
76	Отводнителни канали със скари от сгп. елементи	Entwässerungsrinne Fertigteile	м	20	27,00	176,00	203,00	0,00	203,00	4 060,00
77	Лъти(чугунени) отводнителни решетки клас С	Rinnenrost.Guss Klasse C	м	20	17,00	198,00	215,00	0,00	215,00	4 300,00
78	Отводнителен сифон за английски двор	Siphon zur Wasserabführung vom Lichtschracht	бр.	6	20,25	440,00	460,25	0,00	460,25	2 761,50
	вратна клапа преди включване в улична	Rückstauerschluss vor dem Anschluss in die öffentliche Kanalleitung	бр.	1	18,00	550,00	568,00	0,00	568,00	568,00

Информацията е заличена на съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

130	070801B	Бетонна шахта бетон C16/20 обем от1-3м3	Бетон шахта C16/20 у.1-3м3	м3	10	20,25	121,00	141,25	1 412,50
131	070801D	Бетонна шахта бетон C20/25 обем от1-3м3	Бетон шахта C20/25 у.1-3м3	м3	10	20,25	128,00	148,25	1 482,50
132	070801T	Кюфраж шахти кух обем 1-3м3	Счалунг шахта у.1-3м3 Hohraum	м2	20	10,00	23,00	33,00	660,00
133	070801X	Изместване на подземна кабелна шахта на кабелен оператор извън зоната на преминаване на новите Влк и Електро трасета с включени всички необходими дейности с възстановяване до проектните нива и настилки в засенатия участък	Версияция на кабелната шахта на кабелен оператор извън зоната на преминаване на новите Влк и Електро трасета с включени всички необходими дейности с възстановяване до проектните нива и настилки в засенатия участък	к-т.	1	202,50	472,50	675,00	675,00
134	0715	Специални позиции	Спец. Позиции					0,00	0,00
135	0715010	Бетонен цокъл ограждение C20/25	Бетонен цокъл ограждение C20/25	м	130	20,25	128,00	148,25	19 272,50
136	0715020	Лек керамзитбетон за пълеж	Зем. gebundene LECA-Счултунг	м3	9	20,25	162,00	182,25	1 640,25
137	0715020A	Лек керамзитбетон за наклон	Зем. gebundene LECA-Счултунг	м2	640	2,70	16,20	18,90	12 096,00
138	0715150	Защита на прясно излят бетон	Фрискбетонсчулт	м2	300	2,70	9,00	11,70	3 510,00
139	0715300	Високоякостна стомана S500, независимо от диаметъра	BSt.500 ohne Unterschied DN	кг.	180*100	0,77	1,21	1,98	356 598,00
140	0715310	Армировъчни мрежи M550 незав. от диам. kg/m2	Маттен M550 ohne Unterschied DN. kg/m2.	кг.	150	1,00	1,89	2,89	433,50
141	071532A	Елементи ти от високоякостна стомана в прясно положен бетон	Steckseisen Frischbeton- Verankerungsgruppe	к-т.	25	27,00	66,00	93,00	2 325,00
142	071532B	Елементи от високоякостна стомана - пробиване	Steckseisen Einbohren- Verankerungsgruppe	к-т.	25	20,25	66,00	86,25	2 156,25
143	0715330	Дистанционери (метални столчета)	Дистанзstreifen / Distanzkorbe	кг.	1500	1,00	1,89	2,89	4 335,00
144	0715340	Чакащи жел. скоби в шахти 1-ред N10/200mm на армирания елемент	Анchlussselement Schacht 1-reihig 10/200mm des bewehrten Elements	м	50	10,00	17,00	27,00	1 350,00
145	0715350	Чакащи жел. скоби в шахти 2-реда N10/200mm на армирания елемент	Анschlussselement Schacht 2-reihig 10/200mm des bewehrten Elements	м	50	10,00	34,00	44,00	2 200,00
146	0715360	Подложно защитен бетон за хидроизолация	Счултбетон für Hydroisolierung	м3	35	20,25	101,00	121,25	4 243,75
147	0715370	PE фолио под защитен бетон	PE-Folie unter dem Schutzbeton	м2	700	0,81	1,62	2,43	1 701,00
148	09	Зидарски и монтажни работи	Mauer- und Versetzarbeiten					0,00	0,00
149	0911	Зидария	Мauerwerk					0,00	0,00
150	091105A	Зид. 25см от тухли с верт. кук., р-р М3-М10	25 cm HLZ-Mwk.M3-M10	м3	25	100,00	125,00	225,00	5 625,00
151	0912	Стени за кюфраж и облицов. бетонни стени	Счалунгstein- und Mantelbetonwände					0,00	0,00
152	091202B	Зид от бетонни тухли за кюфраж C16/20 20cm	Бетонсчалст.Mwk.C16/20 20cm	м2	8	20,25	40,00	60,25	482,00
153	0916	Припокриване на отвори	Überlagen					0,00	0,00
154	091601A	Доплащане за слоб. шуцр дебелина 25cm	Az Mwk.Ft.-Überl.bis 25cm	м	5	20,25	27,00	47,25	236,25
155	0917	Преградни стени	Зwischenwände					0,00	0,00
156	091702C	Преградна стена от тухли с хор.отвори 12cm	Zw.Wand Langlochz.M3-M10 12cm	м2	52	24,30	37,00	61,30	3 187,60
157	091712B	Подложка битумизирана мека повърхност 0,6 cm	Unterlage bitum.Weicht.0.6cm	м	35	2,70	4,05	6,75	236,25
158	918	Разполагане и монтаж на каси	Версетзане von Zargen					0,00	0,00
159	091801A	Доставка и зазидане на обхващаща каса с р-ри до 300/400cm	L+V Stahl-UZ mitgemauert T0 mit Abmessungen 300/400cm	бп.	1	270,00	1 700,00	1 970,00	1 970,00
160	091801E	Доставка и зазидане на вълова каса с дюбел с р-ри до 300/400cm	L+V Stahl-EZ Dubelmontage T0 mit Abmessungen 300/400cm	бп.	1	270,00	1 700,00	1 970,00	1 970,00
161	0919	Други монтажни работи	Сonstige Versetzarbeiten					0,00	0,00
162	091921B	Стомнен винкел в бетонова конструкция, горещо подцинкован	Winkelstahl verz. in Betonkonstruktion	бп.	9	190,00	200,00	390,00	3 510,00
163	091927B	Доставка монтаж на външна изтривална до 3м2	Лieferung und Fußabstr.ауßen nur vers.3m2	бп.	9	54,00	340,00	394,00	3 546,00
164	091946C	Фуга 15 мм, запечатка Тлюкол	Fuge 15mm Thiocol 1Ko.	м	130	5,40	25,00	30,40	3 952,00
165	0921	Рязане и пробиване	Sagen und bohren					0,00	0,00
166	092113E	Пробиване отвори до 152mm в бетон	Ansetz.Kernbohrl.b.152mm Beton	бп.	40	5,00	17,00	22,00	880,00
167	092116B	Пробиване отвор в бетон, сух/влажен Ø 24-52	Bohrloch Beton trock/nass u.24-52	бп.	20	10,00	52,00	62,00	1 240,00
168	092116C	Пробиване на отвор в бетон влажен Ø52-102mm	Bohrloch Bet.nass+Abs.u.52-102mm	бп.	20	15,00	110,00	125,00	2 500,00
169	092116D	Пробиване на отвор в бетон влажен Ø102-152mm	Bohrloch Bet.nass+Abs.u.102-152mm	бп.	15	20,00	160,00	180,00	2 700,00
170	0983	Други ремонтни работи	Сonstige Instandsetzungsarbeiten					0,00	0,00
171	098307A	Зазидане на отвори до деб. 25cm	Öffnung zumauern bis 25cm	м3	5	94,50	175,50	270,00	1 350,00
172	0990	Специални позиции	Спец. Pos.					0,00	0,00
		и тръби, кюфраж Ø 160	KSR-Rohr Schalung NW 160	бп.	м	5,40	10,80	16,20	453,60
		и тръби в каб. изкопи Ø 160	KSR-Rohr Kunette NW 160	м	220	2,70	10,80	13,50	2 970,00

Информацията е заличена на съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

175	099010D	Доплащане каб. защ. тръби - дълг Ø 160	Ауф. KSR-Рохробоген NW 160	бр.	ST	10	2,70	16,20	18,90	189,00
176	099010G	Доплащане каб. защ. тръби - дв. муфи Ø 160	Ауф. KSR-Дoppelmuße NW 160	бр.	ST	10	5,40	20,25	25,65	256,50
177	099015C	Гъвкави кабелни защитни тръби в изкоп Ø80	FXK-Rohre Knette NW 80	м	м	100	2,70	8,10	10,80	1 080,00
178	099015F	Доплащане гъв. каб. защ. тръби - муфи Ø 80	Ауф. FXK-Verbindungsreifen NW 80	бр.	ST	10	4,05	9,45	13,50	135,00
179	0990250	PVC-тръби диаметър до Ø 300мм - кофраж	PVC-Rohr DN 300mm-Schalung	бр.	ST	5	10,80	33,00	43,80	219,00
180	0990280	Вентилиране на пожарни газове	Brandgasabsaugung	бр.	ST	5	21,60	66,00	87,60	438,00
181	0990500	Предпазване на пода с плочи от твърд шперплат	Fußbodenschutz-Hartfaserplatte.	м2	м2	100	10,00	19,80	29,80	2 980,00
182	0990600	Кабелна канална система 110 kV - комплект	Kabelkanalsystem 110 kV-Satz	бр.	ST	6	67,50	202,50	270,00	1 620,00
183	0990700	Кабелна канална система 20 kV, 8x2бр. и 6x2бр. и оптични тръби - комплект	Kabelkanalsystem 20 kV, 8x2 St. und 6x2St. Und LWL-Rohre- Satz	бр.	ST	28	67,50	125,00	192,50	5 390,00
184	0990800	Заземлителни преходи - комплект	Erdungsdurchführungen- Satz	бр.	ST	40	20,25	54,00	74,25	2 970,00
185	0990900	Преход за вътрешна канализация с диаметър Ф160 - комплект	Rohrdurchführung für Innenkanal DN 160- Satz	бр.	ST	1	33,75	337,50	371,25	371,25
186	0991000	Преход за вътрешен водопровод Ф25 - комплект	Rohrdurchführung für Innenwasserleitung DN 25- Satz	бр.	ST	1	27,00	81,00	108,00	108,00
187	0991100	Кабелна канална система 1 kV - комплект	Kabelkanalsystem 1 kV-Satz	бр.	ST	6	67,50	100,00	167,50	1 005,00
188	10	Мазащени работи	Putzarbeiten						0,00	0,00
189	1011	Вътрешни мазилки	Innenputzarbeiten	м2	м2	260	7,00	9,00	16,00	4 160,00
190	101103A	Вътрешна мазилка по зидария	i-putz Wand Mwk.verr.	м2	м2	2100	9,00	10,00	19,00	39 900,00
191	101103B	Вътрешна мазилка по бетонни стени и тавани	Innenputz an Betonwand- und Deckenflächen	м	м	290	5,00	6,00	11,00	3 190,00
192	101103C	Вътрешна мазилка - странични отвори	Innenputz- Seitenflächen Öffnungen						0,00	0,00
193	11	Подови работи	Estricharbeiten						0,00	0,00
194	1123	Работни подове	Nutzestriche						0,00	0,00
195	112305D	Шлайфана бетонова настилка 100mm с фибри	Geschliffener Betonbodenbelag 100 mm mit Betonzusatzmittel	м2	м2	410	5,40	8,00	13,40	5 494,00
196	1125	Други	Sonstiges						0,00	0,00
197	112504A	Амирана подова настилка CQS 4	Estrichbewehrung CQS 4	м2	м2	60	8,10	16,20	24,30	1 458,00
198	112508A	Алум. въглови первази с вис.50-70mm деб. 3mm	Abschlussw.50-70mm Alu 3mm	м	м	20	8,10	22,95	31,05	621,00
199	12	Хидроизолация основи	Fundamentabdichtungen						0,00	0,00
200	1212	Хоризонтална хидроизолация	Waagrechte Abdichtungen						0,00	0,00
201	121201A	Грундиране на хор. бит. повърхности	Voranstrich waagr. Bitumen	м2	м2	660	1,35	2,70	4,05	2 673,00
202	121207C	Хоризонтална хидроизолация на под с GV45 - два пласта	Waagr. Abdicht. Boden GV45- zwei Lagen	м2	м2	660	8,00	12,80	20,80	13 728,00
203	1213	Вертикална хидроизолация	Lotrechte Abdichtungen						0,00	0,00
204	121301B	Грундиране вертикално	Voranstrich lotrecht	м2	м2	385	1,35	2,70	4,05	1 559,25
205	121304B	Вертикална хидроизолация с GV45 - два пласта	Lotr. Abdichtung GV45	м2	м2	385	8,00	12,80	20,80	8 008,00
206	1214	Други	Sonstiges						0,00	0,00
207	121402B	Хидроизолация 20 см фланец за тръба	Abdicht. 20cm Rohrlflansch	бр.	ST	20	13,50	6,75	20,25	405,00
208	1215	Защитана хидроизолацията	Schutz der Abdichtungen						0,00	0,00
209	121507B	Защита на верт. хидроизол. с дрен. мембрана	Schutz lotr. Abd. Noppenbahn	м2	м2	385	4,00	3,00	7,00	2 695,00
210	13	Външни съоръжения	Außenanlagen						0,00	0,00
211	1311	Вертикална планировка и чакълени пластове	Planum und Schottererschichten						0,00	0,00
212	131101B	Подравняване на земната основа на улица	Unterbauplanum Straße	м2	м2	135	10,00	8,00	18,00	2 430,00
213	131103D	Студозащитни пластове 30cm	Frostschutzschichte 30cm	м2	м2	135	10,00	27,00	37,00	4 995,00
214	131105A	Механично стабилизирани носещи пластове 10cm	Mech.stab. Tragschichte 10cm	м2	м2	135	10,00	27,00	37,00	4 995,00
215	131110A	Проверка EV1-стойност по избор на Изпълнителя	Prüfung EV1-Wert n.W.AN	бр.	ST	1	337,50	1 000,00	1 337,50	1 337,50
216	1312	Подложен бетон, ст.бет.настилка и ст.бет.плочи	Unterlags-, Pflasterdrainbeton, Betondecken						0,00	0,00
217	131201B	Подложен бетон С16/20, В20 тротоари 15cm	Unterlagsbeton C16/20 Gehst. 15cm	м3	м3	15	20,25	121,00	141,25	2 118,75
218	131203C	Еднопластова бет. настилка С20/25, В25 15cm	Einschichtige Betondecke C20/25 15cm	м2	м2	150	10,00	20,00	30,00	4 500,00
219	131207B	Доплащ. Бетон студоустойчив С20/25	Az Beton C20/25 auf C25/30 B7	м3	м3	10	5,00	10,00	15,00	150,00
220	131210B	Разшир. fuga, повърхн./огранич. 10 -20mm, включително и полиуретаново попълване въже със затворени клетки	Dehnfuge Fläche/Begrenz.ub. 10 b.20mm breit, inkl. geschlossenzelligem Polyurethanschnur zum Verfüllen	м	м	130	6,00	6,00	12,00	1 560,00
221	131212A	Страничен кофраж до 0.3m	Seitliche Schalung S1 b.0.3m	м	м	10	10,00	23,00	33,00	330,00
222	1314	Работи по настилки, крайни ограничители	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen						0,00	0,00
223	131404B	Бетонни плочи на разтвор	Betonplatte Mort	м2	м2	90	10,00	27,00	37,00	3 330,00
224	131414B	Бетонни тела паркинги елементи, вкл. разделителен пласт вана	Beionteile Parksteine, inkl. Geotextil-Trennschicht und Begrasen	м2	м2	120	10,00	33,75	43,75	5 250,00

Информацията е съгласно чл. 2 и чл. 4 от

225	131431B	Бетонери градински бордюри 50см. нут и перо, сиви	Бетон-Расеинаффassung 50cm N+F grau	m	m	140	8,10	11,00	19,10	2 674,00
226	131434N	Бетонери гладки улични бордюри 20/15, пр., сиви, 100см	Бетон-Flachbordstein 20/15 gerade grau100cm	m	m	65	8,00	11,50	19,50	1 267,50
227	131434J	Бетонери гладки улични бордюри 20/15, 1/4 дъга, сиви	Бетон-Flachbordstein 20/15 1/4 Bogen grau	бр.	ST	20	9,00	12,00	21,00	420,00
228	1315	Други външни работи	Сонсиге Außenarbeiten						0,00	0,00
229	1315080	Засяване на хумусните площи	Besamen von Humusflächen	m2	m2	290	2,70	6,75	9,45	2 740,50
230	19	Почистване на строителния обект	Bereinigung						0,00	0,00
231	1901	Почистване в сградѝ	Reinigung im Gebäude						0,00	0,00
232	1901010	Междинно почистване	Zwischenreinigung	m2	m2	650	5,00	3,50	8,50	5 525,00
233	190102C	Окончателно почистване на обекти	Schlussreinigung Flächenmaß	m2	m2	650	6,00	5,00	11,00	7 150,00
234	20	Механизация	Mechanisierung						0,00	0,00
235	2012	Използване на механизация(доставка на мех.)	Geräteinsatz (Gerätebeisteellung)						0,00	0,00
236	201202A	Компресор с чуќ	Kompressor mit einem Hammer	ч.ч	h	8	15,00	20,00	35,00	280,00
237	201204B	План. машина с гъсеничен механизъм 30-45kW - Булдозер	Lade-Planierg.Raupe u.30-45kW	ч.ч	h	8	15,00	45,00	60,00	480,00
238	201207A	Дизелова фадрама 1,5м3	Dieseltarren b.1,5m3	ч.ч	h	8	15,00	25,00	40,00	320,00
239	201211B	Уплътняващи уреди от 3 до 6 kW	Verdichtungsgerät u.3-6kW	ч.ч	h	8	15,00	25,00	40,00	320,00
240	201218A	Помпа + маркуч до 5kW без ел. енергия	Pumpe+Schlauch b.5kW oh.Strom	ч.ч	h	8	15,00	10,00	25,00	200,00
241	2013	Транспортни услуги	Transportleistungen						0,00	0,00
242	201301G	Камин самосвал от 8 до 12т	LKW über 8-12t+Kipper+Kran HR	ч.ч	h	8	15,00	50,00	65,00	520,00
243	2014	Доставка на материали	Stoffbeisteellung						0,00	0,00
244	201402C	Бетон C20/25	Beton C20/25	m3	m3	5	20,25	128,00	148,25	741,25
245	201413B	Чаќъл от 0-32mm	Schotter 0-32mm	m3	m3	5	10,00	27,00	37,00	185,00
246	201413C	Чаќъл от 65mm	Schotter 32-65 mm	m3	m3	5	10,00	27,00	37,00	185,00
247	2014250	Нерендосан дървен материал за кофраж	Schalholz ungehobelt	m3	m3	5	100,00	380,00	480,00	2 400,00
248	21	Битумни работи	Schwarzdeckerarbeiten						0,00	0,00
249	2112	Подготовка на основата	Vorbereiten des Untergrundes						0,00	0,00
250	211220A	Грундиране на бет.повърхности с грунд. р-р	Voranstrich Lösungsmitt Beton	m2	m2	800	1,35	2,70	4,05	3 240,00
251	2114	Пароизолация	Dampfsperrschichten						0,00	0,00
252	211411C	ПИ, еластична	Dampfsp.Elastom.	m2	m2	640	2,70	4,05	6,75	4 320,00
253	2115	Топлоизолация	Wärmedämmschichten						0,00	0,00
254	211545G	Топлоизолация 80mm	Wärmedämmschicht 80mm	m2	m2	800	15,00	20,25	35,25	28 200,00
255	2116	Покривна хидроизолация	Dachhaut						0,00	0,00
256	2116230	Изпълнение на Хидроизолация 1- ви слой	Dachhaut 1. Lage	m2	m2	640	4,05	5,40	9,45	6 048,00
257	2116240	Изпълнение на Хидроизолация 2- ри слой	Dachhaut 2. Lage	m2	m2	640	6,75	6,75	13,50	8 640,00
258	2118	Бордове, работни фуги и разлики в нива	Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen						0,00	0,00
259	211821H	Изпълн.хидроиз. 1-ви слой бордове над 30см	Hochzug 1. Lage Dachhaut	m2	m2	160	4,05	5,40	9,45	1 512,00
260	211822A	Изпълн хидроиз. 2-ри слой бордове над 30см	Hochzug 2. Lage Dachhaut	m2	m2	160	6,75	6,75	13,50	2 160,00
261	211846A	Триъбни лаясни PUR 5x5cm	Dreikanteleiste PUR 5x5cm	m	m	180	5,40	9,45	14,85	2 673,00
262	2118500	Отдушници за посьќ покрив	Luftauslass für Flachdach	бр.	St.	12	10,00	27,00	37,00	444,00
263	2118550	Профилирани алуминиеви лаясни на сух монтаж при завършване на хидроизолация по бордове	Aluminiumprofilleisten für Trockenmontage bei Abichtungsausführung an Hochzügen	m	m	175	2,70	9,00	11,70	2 047,50
264	23	Тенекерийски работи	Bauspenglerarbeiten						0,00	0,00
265	2310	Обшивки от пољ лам. по краища, покр.линии	Saum-, lichen- und Anschlussbleche, verzinkt						0,00	0,00
266	2310150	Монтаж на дървена греда върху атика бордове	Holzrandpfosten auf Attika	m	m	180	10,00	20,25	30,25	5 445,00
267	231033A	Обшивки стени от поцинкована лам.до вис.33см	Mauerabdeckung verzinkt b.33cm	m	m	30	9,45	22,95	32,40	972,00
268	231038A	Ъглова общ. поцинк. верт.част над 8см	Putzleiste verz.ueber 8cm	m	m	40	7,00	10,00	17,00	680,00
269	2311	Обшивки по покривни плоскости, стени - пољ	Dach- und Wanddeckungen, verzinkt						0,00	0,00
270	2311030	Монтаж обшивка стени, пољ. над 50сп-поли	Wanddeckung verzinkt 50cm	m2	m2	170	10,00	20,25	30,25	5 142,50
271	2311040	Монтаж на шапки от поцинкована прахово боядисана ламарина за бордове	Montage von Abdeckblech aus verzinktem pulverbeschichtetem Blech für Hochzüge	m	m	160	12,00	22,95	34,95	5 592,00
272	2311050	Доставка и монтаж щорцове от пољ ламарина	Lieferung und Montage von Deckungen aus verzinktem Blech	m	m	170	7,00	17,00	24,00	4 080,00
273	2313	Водосточни и вентилац. тръби, поцинковани	Ablauf- und Dunstrohre, verzinkt						0,00	0,00
274	231301C	Водосточна тръба поцинкована праховобоядисана ф120	Ablaufrohr verzinkt, pulverbeschichtet DN120	m	m	80	13,50	10,00	23,50	1 880,00
275	231301D	Доставка и монтаж на барбаќан. 100/100/750	Entw. u. Wasserspeicher	бр.	ST	9	15,00	37,00	52,00	468,00
276	231301E	Доставка и монтаж на събирателно казанче по фасада	Lieferung und Montage von Wassersammler an der Fassade	бр.	ST	9	13,50	27,00	40,50	364,50

Инфо
рмац
ията
е
залич
ена
съгл.
чл. 2
и
чл.4
от

277	231301F	Доставка и монтаж на вентилационни тръби до Ф400, или правоъгълни по избор	Лieferung und Montage von Lüftungsröhren bis DN 400 oder rechteckige nach Wahl	M	m	60	22,00	40,00	62,00	3 720,00
278	24	Монтаж на фасие, плочки и мозайка	Fliessen-, Platten- und Mosaikarbeiten						0,00	0,00
279	2412	Покрития върху стени във вътрешни помещения	Wandbeläge in Innenräumen	m2	m2	22	17,00	35,00	52,00	1 144,00
280	241201J	Покр. в/у стена т.н. основа фаянс ВIII глян.	Wandbeläge in Innenräumen						0,00	0,00
281	2413	Покрития върху под във вътр. помещения	Bodenbeläge in Innenräumen	m2	m2	7	19,00	44,00	63,00	441,00
282	241301A	Пок. на под, т.н. основа, теракот, гранитогрес) ВIII глян.	Bodenb. Dünnb. (Terracotta-, Granitogres-Belag)						0,00	0,00
283	2418	Еластични фуги, долпащане	Elastische Fugen, Aufzählungen	M	m	15	7,00	4,05	11,05	165,75
284	241801B	Фуги силикон от 5-10mm	Fuge Silikon u.5-10mm				0,00	0,00	0,00	0,00
285	2419	Други дейности	Sonstige Leistungen	M	m	20	2,70	4,05	6,75	135,00
286	241916A	Завършваща лайсна до 8 мм. алуминиева	Abschlussssch.b.8mm Alunatur						0,00	0,00
287	26	Асфалтови работи	Asphaltarbeiten						0,00	0,00
288	2614	Битумни носещи слоеве, вапиран и уплътнен асфалт	Bitum. Tragschichten, Walz- u. Gussasphalte						0,00	0,00
289	261404A	Битумен слой, фракции 32-кл III п.наст. 12cm	BT 32-LK III Fahrbahn 12cm	m2	m2	145	7,00	18,00	25,00	3 625,00
290	2614050	Почистване повърхност носещ пласт	Reinigen Oberfläche Tragschicht	m2	m2	145	3,38	3,38	6,75	978,75
291	2614070	Предварително шприцоване битумна емулсия	Vorspritzen Bitumenemulsion	m2	m2	145	6,75	6,75	13,50	1 957,50
292	261411A	Асфалтобетон пътна настилка кл III деб. 4cm-плътен	Asphaltbeton Fahrbahn AB8 LK III 4cm- dicht	m2	m2	145	7,00	20,00	27,00	3 915,00
293	261411B	Асфалтобетон пътна настилка кл III деб. 4cm-неплътен	Asphaltbeton Fahrbahn AB8 LK III 4cm- undicht	m2	m2	145	8,00	21,00	29,00	4 205,00
294	31	Шлюсарски работи	Schlosserarbeiten						0,00	0,00
295	3116	Ст. стълбича, стълби, площадки, решетки	St-Treppen, Leitern, Laufstege, Gitterroste						0,00	0,00
296	3116480	Капак на отвор 900/900 мм. с рамка	Absiegsabdeckung 900/900 mm	бр.	ST	10	54,00	81,00	135,00	1 350,00
297	3116490	Вентилационни тръби за газове при пожар	Brandgasabsaugrohre	бр.	ST	6	54,00	378,00	432,00	2 592,00
298	3116530	Подковани стълби	Verzinkte Leiter	бр.	ST	13	81,00	607,50	688,50	8 950,50
299	3116540	Алуминиеви стълби, за монтаж на фасада, с механизъм за закачане и допълнително подсибяване	Verzinkte Aluminileiter für Fassadenmontage mit Einhängemechanismus zwecks zusätzlicher Aushängesicherung	бр.	ST	2	675,00	4 040,00	4 715,00	9 430,00
300	3116730	Решетъчна скара-помещение на трансформатор с вкл. носещи подковани профили	Gitterrost - Traforaum, inkl. verzinkte Tragprofile	m2	m2	180	15,00	148,50	163,50	29 430,00
301	3116750	Поч. стом. плоча (пл. за разпр. на усилия)	Verz. Stahlblech (Lastverteilplatte)	кг.	kg	1700	4,05	7,43	11,48	19 507,50
302	3116770	Антисейзмична опора	Erdbebensicherung	кг.	kg	1000	4,05	6,75	10,80	10 800,00
303	3116900	Кранова инсталация	Krananlage 5t	к-т	PA	1	6 750,00	34 800,00	41 550,00	41 550,00
304	3130	Възпрепятстващи горенето пожароуст. скари	Flammenhemmende Feuerschutzroste						0,00	0,00
305	313080A	Пожароустойчиви скари от стомана 75 мм с вкл. носещи подковани профили	Feuerschutzroste aus Stahl 75mm, inkl. verzinkte Tragprofile	m2	m2	180	81,00	560,00	641,00	115 380,00
306	313080C	Пожароустойчиви скари ревизионни отвори	Feuerschutzrost Rev. Off.	бр.	ST	2	135,00	607,50	742,50	1 485,00
307	313080F	Демонтажни куки	Demontagehaken	к-т	PA	2	22,00	33,75	55,75	111,50
308	3141	Огради, ограждения h 2,20m.	Zaune, Einfriedungen h 2,20m.						0,00	0,00
309	3141050	Огради пана с приблизителна ширина 2,53m.h-до2,20m	Gittermatten ca. 2,53 m breit, h- bis2,20m	M	m	120	81,00	154,00	235,00	28 200,00
310	3141150	Основни колони с височина до 2,5m - цокъл	Hauptsäulen - Sockel- mit einer Höhe bis 2,5 m	бр.	ST	65	20,25	160,00	180,25	11 716,25
311	3141350	Връзка на мрежата със стена	Gitteranschluss? - Wand	бр.	ST	2	94,50	162,00	256,50	513,00
312	3141400	Изпълнение на наличните отвори	Aussparungen herstellen	бр.	ST	65	27,00	40,50	67,50	4 387,50
313	3141490	Демонтируемо пано на ограда 2,50/2,20 м	Aushangefeld 2,50/2,20 m	бр.	ST	14	135,00	545,00	680,00	9 520,00
314	3141500	Двуръчна врата свободно носеща, до 5m	Schiebetor Alu-freit., 5,00 m	бр.	ST	1	675,00	4 800,00	5 475,00	5 475,00
315	3141550	Входна врата, ширина = 1,00 м	Genür, lichte Weite= 1,00 m	бр.	ST	1	337,50	1 900,00	2 237,50	2 237,50
316	3190	Режимни услуги	Regieleistungen						0,00	0,00
317	3190020	Ъглов стоманен профил	Winkelstahl	кг.	kg	530	4,00	2,00	6,00	3 180,00
318	3190030	Обла стомана	Rundstahl	кг.	kg	1000	1,60	1,60	3,20	3 200,00
319	3190040	Заварени стоманени профили	Verschwei?ter Stahl	кг.	kg	100	5,00	2,00	7,00	700,00
320	3190050	Стоманен профил	Stahlprofil	кг.	kg	100	4,00	2,00	6,00	600,00
321	370526 A	Буфер за врата	Türpuffer	бр.	ST	21	7,00	8,00	15,00	315,00
322	370526 B	Заклучващ механизъм за врата	Türsperrmechanismus	бр.	ST	3	33,75	135,00	168,75	506,25
323	40	Суви строителни работи	Trockenbauarbeiten						0,00	0,00
324	4010	Двоен под	Doppelboden						0,00	0,00
325	401010A	Двоен под 600x600	Doppelboden 600x600	m2	m2	260	33,75	172,00	205,75	53 495,00
326	401010B	Носеща конструкция в зоната за ходене	Unterkonstruktion im Gehbereich	m2	m2	260	24,30	67,00	91,30	23 738,00
327	401010D	Стъпала дървени с релефно гумирано покритие	Stufen Holzwerkst. +Noppenbel.	M	m	6	13,50	148,50	162,00	972,00
328	401010E	Стъпални платформи	Schutterschienen	M	m	22	4,05	16,20	20,25	445,50

Информацията е валидна за периода от 01.01.2024 до 31.12.2024 г.

329	401010I	Резервни плочи двоен под	Reserve-Doppelbodenplatten	бп.	ST	10	0,00	44,55	44,55	44,55	445,50
330	401010J	Вакумен повдигач	Saugheber	бп.	ST	2	40,50	121,50	162,00	162,00	324,00
331	401011B	Носеща конструкция разпред. табла 600mm	U-Konstr. Schaltschranke 600mm	m2	m2	30	33,75	160,00	193,75	193,75	5 812,50
332	401011C	Носеща конструкция разпред. табла 800mm	U-Konstr. Schaltschranke 800mm	m2	m2	60	33,75	220,00	253,75	253,75	15 225,00
333	401011H	Носеща конструкция разпред. табла 1300mm	U-Konstr. Schaltschranke 1300mm	m2	m2	20	33,75	270,00	303,75	303,75	6 075,00
334	43	Система за врати (елементи)	Търсистема (Елементи)						0,00	0,00	0,00
335	4351	Стандартен обков	Standard-Baubeschläge						0,00	0,00	0,00
336	4351200	Пожароустойчива метална врата пожароустойчивост EI 72, (90 мин.) размери 1000/2100мм - стена 30 см.	Brandschutztür aus Metall, Brandschutzklasse EI 72, (90 Min.), Abmessungen 1000/2100mm	бп.	ST	2	162,00	1 450,00	1 612,00	1 612,00	3 224,00
337	4351300	Метална врата с размери 700/2100мм	Metalltür, Abmessungen 700/2100 mm	бп.	ST	1	94,50	550,00	644,50	644,50	644,50
338	44	Фасадни топлоизолационни системи за външни стени (WDVS)	Ауßenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)						0,00	0,00	0,00
339	4402	WDVS от полистирол	WDVS aus Polystyrol						0,00	0,00	0,00
340	440201A	WDVS 10 см XPS фасада+мазилка 3мм	WDVS XPS Fassade UP3mm DD10cm	m2	m2	900	25,00	17,00	42,00	42,00	37 800,00
341	440209A	WDVS 5 см XPS Цокъл+мазилка 3мм	WDVS XPS Sockel UP3mm DD5cm	m2	m2	140	15,00	13,00	28,00	28,00	3 920,00
342	4402010	Страници при фасада от XPS 10см + мазилка	Seitenleiste der Fassade aus XPS 10cm + Putz	m	m	200	10,00	6,00	16,00	16,00	3 200,00
343	4402011	Страници при фасада от XPS 5см + мазилка	Seitenleiste der Fassade aus XPS 5cm + Putz	m	m	70	15,00	4,00	19,00	19,00	1 330,00
344	4415	Профили, стълбове фасади, канали	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten						0,00	0,00	0,00
345	441501A	WDVS цокълни крайни алум. профили 5 см	WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 5cm	m	m	120	5,00	10,00	15,00	15,00	1 800,00
346	441503B	WDVS Предпазни вълови лайсни	WDVS Kantenschutzwinkel	m	m	325	4,00	5,00	9,00	9,00	2 925,00
347	4420	Горен слой мазилка WDVS	Oberputze für WDVS						0,00	0,00	0,00
348	442007C	WDVS тълка силикон-модиф. мазилка 1,5 мм	WDVS Silikon-Dümpf. Reibstrukt. 1,5 mm	m2	m2	10	10,00	27,00	37,00	37,00	370,00
349	46	Бояджийски дейности	Mal- und Anstreicherarbeiten						0,00	0,00	0,00
350	4605	Общи дейности	Allgemeine Leistungen						0,00	0,00	0,00
351	4605050	Скелета - външни и вътрешни	Gerüstung - innen u. außen	m2	m2	10	10,80	60,00	70,80	70,80	708,00
352	4605100	Изолация Kempergo	Kemperolbeschichtung	m2	m2	280	29,00	165,00	194,00	194,00	54 320,00
353	4605150	Фугирание до 1,5 см.	Verfügen bis 1,5 cm	m	m	36	7,00	3,00	10,00	10,00	360,00
354	4605160	Киселиноустойчиво покритие на вътрешни стени	Säurefeste Beschichtung von Innenwänden	m2	m2	100	20,25	80,00	100,25	100,25	10 025,00
355	4610	Бояджисване на зидария, мазилка и бетон	Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton						0,00	0,00	0,00
356	4610210	Цялостно шпакловане	Spachtelüberzug vollflächig	m2	m2	2460	6,00	3,00	9,00	9,00	22 140,00
357	4610220	Шпакловане страници на отвори	Verspachtelung der Seitenteile von Öffnungen	m	m	290	4,00	2,00	6,00	6,00	1 740,00
358	4610230	Дълбокопроникващ грунд	Tiefengrund	m2	m2	2460	0,81	1,62	2,43	2,43	5 977,80
359	4610660	Вътрешно бояджисване на стени и тавани	Innenanstrich auf Wand u. Deckenflächen	m2	m2	2460	4,00	5,00	9,00	9,00	22 140,00
360	4610670	Вътрешно бояджисване на стени при отвори	Innenanstrich auf Wand bei den Öffnungen	m	m	290	4,00	5,00	9,00	9,00	2 610,00
361	461070A	Запечатване на бетон	Betonversiegelung	m2	m2	450	10,00	14,00	24,00	24,00	10 800,00
362	461070B	Маслоустойчиво запечатване на бетон	Betonversiegelung olfest	m2	m2	44	20,00	46,00	66,00	66,00	2 904,00
363	461070C	Подово покритие в акумулаторно помещение	Bodenbeschichtung Batterieraum	m2	m2	32	20,00	57,00	77,00	77,00	2 464,00
364	4615	Покритие на метали (защита от корозия)	Beschichtung von Metall (Korrosionsschutz)						0,00	0,00	0,00
365	461510C	Стоманена врата 100/210 см с каса	Stahlblechtüre 100/210cm mit Zarge	m2	m2	10	5,00	5,00	10,00	10,00	100,00
366	461530A	Жалузи за подаване на въздух xx/xx см.	Zuluftjalousien xx/xx cm	m2	m2	10	5,00	5,00	10,00	10,00	100,00
367	461530B	Покритие на метални елементи	Beschichtung von Metallteilen						0,00	0,00	0,00
368	4650	Режимни дейности	Regiearbeiten						0,00	0,00	0,00
369	4650200	Работа с вишки и подемноци	Hubarbeitsbühne (Steiger)	ч.ч.	h	8	15,00	60,00	75,00	75,00	600,00
370	4650300	Шпакловънна смес	Spachtelmasse	m2	m2	5	6,75	6,75	13,50	13,50	67,50
371	4650400	Дисперсни бои	Dispersionsfarbe	m2	m2	5	6,75	6,75	13,50	13,50	67,50
372	4650500	Основно покритие грунд	Grundanstrich	m2	m2	5	2,70	2,70	5,40	5,40	27,00
373	4650600	Горен слой боя	Deckanstrich	m2	m2	5	6,75	6,75	13,50	13,50	67,50
374	4650700	Двукратно нанасяне на боята	Versiegelung, 2-komponentig	m2	m2	5	6,75	6,75	13,50	13,50	67,50
375	52	Прозорци и прозоречни врати от алуминий	Fenster und Fenstertüren aus Aluminium						0,00	0,00	0,00
376	5260	Врати, прозорци, жалузи, клапи	Türen, Fenster, Jalousien, Klappen						0,00	0,00	0,00
377	5260200	Двукр. врата с напречно горно крило - стъкло 1400 /3000 пожароустойчива 72мин.(90 мин.) - с паник Брава	Zweiflügelige Tür OL - Glas 1400 / 3000, brandbeständig auf min. 72 Min.(90 Min.), inkl. Panikschloss	бп.	ST	1	675,00	23 000,00	23 675,00	23 675,00	23 675,00
378	5260300	Двукр. врата с напречно горно крило - стъкло 2000 /3000 пожароустойчива 72мин. (90 мин.)	Zweiflügelige Tür OL Glas 2000 / 3000, brandbeständig auf min. 72 Min.(90 Min.)	бп.	ST	1	1 350,00	34 800,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00
379	540400	Двукрила врата с напречно горно крило - жалузи 1800 / 3000	Zweiflügelige Tür OL Jalousie 1800 / 3000	бп.	ST	4	1 215,00	31 900,00	33 115,00	33 115,00	132 460,00

Информацията е заложена в сметката

380	5260500	Трикрила врата 3000 / 4000 пожароустойчива 72 мин(90 мин.)	Дreiflügelige Tür 3000 / 4000, brandbeständig auf min. 72 Min.(90 Min.)	б.р.	ST	1	1 687,50	71 000,00	72 687,50	72 687,50
381	5260600	Еднокрила врата с напречно горно крило - стъкло 1000 / 3000 пожароустойчива 90 мин. - с паник брав	Einflügelige Tür OL Glas 1000 / 3000, brandbeständig auf min. 90 Min., inkl. Panikschloss	б.р.	ST	3	1 215,00	18 000,00	19 215,00	57 645,00
382	5260700	Еднокрила врата 1000 / 2100 пожароустойчива 90мин	Einflügelige 1000 / 2100, brandbeständig auf min. 90 Min., schallschluckend	б.р.	ST	5	675,00	12 400,00	13 075,00	65 375,00
383	5260800	Еднокрила врата 1000 / 2400 пожароустойчива 90мин, шумозолирана	Einflügelige 1000 / 2400, brandbeständig auf min. 90 Min., schallschluckend	б.р.	ST	2	675,00	14 700,00	15 375,00	30 750,00
384	5261100	Вентилационни жалюзии решетки 600/200 mm	Lüftungsablässe 600/200 mm	б.р.	ST	9	20,25	81,00	101,25	911,25
385	5261200	Вентилационни жалюзии решетки 1000/600 mm	Lüftungsablässe 1000/600 mm	б.р.	ST	2	40,50	216,00	256,50	513,00
386	5261300	Вентилационни жалюзии решетки 1000/1000 mm	Lüftungsablässe 1000/1000 mm	б.р.	ST	2	54,00	270,00	324,00	648,00
387	5261400	Вентилационни жалюзии решетки 1200/1000 mm, комплект с ел. задвижка	Lüftungsablässe 1200/1000 mm mit Motorantrieb	б.р.	ST	2	54,00	297,00	351,00	702,00
388	5261500	Вентилационни жалюзии решетки 200/400 mm	Lüftungsablässe 200/400 mm	б.р.	ST	5	20,25	54,00	74,25	371,25
389	5261600	Вентилационни жалюзии решетки 100/400 mm	Lüftungsablässe 100/400 mm	б.р.	ST	9	20,25	40,50	60,75	546,75
390	5261700	Вентилационни жалюзии решетки 400/400 mm	Lüftungsablässe 400/400 mm	б.р.	ST	3	20,25	81,00	101,25	303,75
391	5261800	Вентилационни жалюзии решетки 825/125 mm с регулираща секция	Lüftungsablässe 825/125mm mit einstellbarer Section	б.р.	ST	5	81,00	216,00	297,00	1 485,00
392	5261900	Вентилационни жалюзии решетки 400/400 mm	Lüftungsablässe 400/400 mm	б.р.	ST	3	20,25	121,50	141,75	425,25
393	5262100	Вентилационни жалюзии решетки 425/225 mm	Lüftungsablässe 425/225 mm	б.р.	ST	12	20,25	87,75	108,00	1 296,00
394	5262200	Вентилационни жалюзии решетки 1800/4700 mm	Lüftungsablässe 1800/4700 mm	б.р.	ST	2	540,00	1 687,50	2 227,50	4 455,00
395	5262300	Вентилационни жалюзии решетки 1800/5300 mm	Lüftungsablässe 1800/5300 mm	б.р.	ST	2	675,00	2 457,00	3 132,00	6 264,00
396	70	Санитарни помещения	Sanitäranlagen						0,00	0,00
397	7001	Резервоар и бойлер	Speicher und Boiler							
398	7010200	Бойлер за долън монтаж бл.	Unterschiedsreicher 5 l	к-т	PA	1	22,95	162,00	184,95	184,95
399	7002	Тоалетни съоръжения	Klosetanlagen							
400	7002200	Тоалетни чинии	Tiefspülklosetbecken	к-т	PA	1	33,75	120,00	153,75	153,75
401	7002400	Структура за вграждане	Niederspülkasten	к-т	PA	1	33,75	190,00	223,75	223,75
402	7002600	Доплащане Капак за тоалетна чиния	Aufzählung Klosetstulz	к-т	PA	1	6,75	60,00	66,75	66,75
403	7002800	Тоалетни чинии - моноблок в комплект с капак	Tiefspülklosetbecken	к-т	PA	1	40,00	249,75	289,75	289,75
404	7003	Умивалници	Waschtische							
405	7003100	Изделие/ Пример от Възложителя	Erzeugnis/ Beispiel AG	к-т	PA	1	100,00	400,00	500,00	500,00
406	7003200	Умивалник с преливник - 650 mm в комплект със шкаф за вграждане	Waschtisch mit Überlauf - 650 mm, inkl. Waschtischunterschrank	к-т	PA	1	67,50	418,50	486,00	486,00
407	7003300	Умивалник- сифон против миризми DN 32/метал	Waschtisch - Geruchverschluss DN 32/Metall	к-т	PA	1	6,75	29,70	36,45	36,45
408	7004	Фини арматури	Feinarmaturen							
409	7004200	Умивалник - смесител едноръкохватков DN 15	Waschtisch-Einhandmischer DN 15	к-т	PA	1	25,00	148,50	173,50	173,50
410	7004300	Ъглов клапан 1/2" с розетка	Eckventil 1/2" mit Schubrosette	к-т	PA	2	25,00	20,25	45,25	90,50
411	7005	Оборудване – тоалетна	Kloset - Ausstattungen							
412	7005200	Дозатор за тоалетна хартия ролкова, 2 ролки	Kloset-Rollenpapierhalter 2 Rollen	б.р.	ST	1	15,00	94,50	109,50	109,50
413	7005300	Зачалка за дърки	Kleiderhakenknopf	б.р.	ST	1	15,00	60,75	75,75	75,75
414	7005400	WC-комплект с четка за тоалетна за стънен монтаж	Kloset - Wandbürstengarnitur	б.р.	ST	1	15,00	95,00	110,00	110,00
415	7006	Оборудване баня	Waschraum - Ausstattungen							
416	7006200	Сапунерка	Seifenschale	б.р.	ST	1	10,00	35,00	45,00	45,00
417	7006300	Дозатор за кърпи Hagleitner	Papierhandtuchspender Hagleitner	б.р.	ST	1	15,00	65,00	80,00	80,00
418	7006400	Кошче за хартия	Papierkorb	б.р.	ST	1	10,00	70,00	80,00	80,00
419	7006500	Дозатор за течен сапун	Seifenspender	б.р.	ST	1	10,00	80,00	90,00	90,00
420	7006600	Кристално огледало 600/400	Kristallglas-Spiegel 600/400	б.р.	ST	1	25,00	110,00	135,00	135,00
421	7006700	Полица за тоал. ,принадл. 650 x 145 mm	Universal-Ablage 650 x 145 mm	б.р.	ST	1	25,00	160,00	185,00	185,00
422	71	Канализация (средна)	Abwasseranlagen (für Gebäude)						0,00	0,00
423	7101	Отходни тръби от PE	Abflussrohre aus PE							
424	7101110	PE-отходна тръба DN 50	PE-Abflussrohr DN 50	м	м	10	6,00	2,70	8,70	87,00
425	7101120	PE-отходна тръба DN 110	PE-Abflussrohr DN 110	м	м	10	7,00	5,40	12,40	124,00
426	7101130	Носеща подложка поцинкована+ обтягащи ленти Ø 80	Tragschale verzinkt + Spannbänder Ø 80	б.р.	ST	27	6,75	108,00	114,75	3 098,25
427	7101140	Носеща подложка поцинкована + обтягащи ленти Ø 110	Tragschale verzinkt + Spannbänder DN 110	б.р.	ST	4	9,45	7,02	16,47	65,88
428	7101150	Доплащане за ел. заваряване на PE-муфта DN75	Aufzählung PE-Elektroschweißmuffe DN 75	б.р.	ST	5	15,00	5,00	20,00	100,00
429	7101160	Доплащане за ел. заваряване на PE-муфта DN90	Aufzählung PE-Elektroschweißmuffe DN 90 -	б.р.	ST	5	18,00	5,00	23,00	115,00
		Ъги и колена DN 32 - 75	Aufzählung PE-Rohrbogen DN 32 - 75	б.р.	ST	3	6,00	7,00	13,00	39,00

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл. 4

483	9001100	Шуко-контакт за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с затварящ се капак 16 А, AC 230 V	Шуко-Steckdose für AP-Montage mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Klappdeckel 16 А, AC 230 V	6p.	ST	44	2,70	4,19	6,89	302,94
484	9001110	Шуко-контакт за скрит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, 16 А, AC 230 V с включена конзола и връзки	Шуко-Steckdose für UP-Montage mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, 16 А, AC 230 V, inkl. Konsole und Verbindungen	6p.	ST	12	2,70	3,92	6,62	79,38
485	9001120	Девиаторен ключ за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с контролна лампа 10 А, AC 230 V с контролна лампа	Wechselschalter für AP-Montage mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Kontrollleuchte 10 А, AC 230 V mit Kontrollleuchte	6p.	ST	10	2,70	3,71	6,41	64,13
486	9001130	Девиаторен ключ за скрит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с контролна лампа 10 А, AC 230 V с включена конзола и връзки с контролна лампа	Wechselschalter für UP-Montage mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Kontrollleuchte 10 А, AC 230 V, inkl. Konsole und Verbindungen mit Kontrollleuchte	6p.	ST	10	2,70	3,65	6,35	63,45
487	9001140	Ключ за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, DC 230 V	Taster für AP-Montage mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, DC 230 V	6p.	ST	30	2,70	3,24	5,94	178,20
488	9001150	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5	M	m	3500	1,62	1,05	2,67	9 355,50
489	9001160	Проводник с пластмасова обшивка, с PVC-изолация	NYM 5 x 1,5	M	m	800	1,76	1,62	3,38	2 700,00
490	9001170	Проводник с пластмасова обшивка, с PVC-изолация	NYM 3 x 2,5	M	m	1000	1,76	1,58	3,33	3 334,50
491	9001180	Проводник с пластмасова обшивка, с PVC-изолация	NYM 5 x 4	M	m	300	2,03	2,48	4,51	1 352,70
492	9001100	Проводник с пластмасова обшивка, с PVC-изолация	NYM 5 x 6	M	m	300	2,16	5,67	7,83	2 349,00
493	9001190	Пластмасова тръба 23 mm за средно механично натоварване вкл. колена, скоби, муфри, ...	Кunststoffrohr, 23 mm für mittlere mechanische Beanspruchung inkl. Bögen, Schellen, Muffen, ...	M	m	500	2,97	6,48	9,45	4 725,00
494	9001200	Инсталационен канал 40 x 20 mm бяла пластмаса, вкл. капаци и крепежен материал	Instalationskanal 40 x 20 mm Kunststoff weiß, komplett mit Abdeckungen und Befestigungsmaterial	M	m	500	4,86	3,58	8,44	4 218,75
495	9001210	Инсталационен канал 40 x 60 mm бяла пластмаса, вкл. капаци и крепежен материал	Instalationskanal 40 x 60 mm Kunststoff weiß, komplett mit Abdeckungen und Befestigungsmaterial	M	m	200	5,67	4,93	10,60	2 119,50
496	9001220	Инсталационен канал 40 x 100 mm бяла пластмаса, вкл. капаци и крепежен материал	Instalationskanal 40 x 100 mm Kunststoff weiß, komplett mit Abdeckungen und Befestigungsmaterial	M	m	200	9,45	8,24	17,69	3 537,00
497	9001230	Инсталационен канал алуминиев за контакти алуминий, вкл. капаци и крепежен материал	Instalationskanal Alu für Steckdosen Aluminium, komplett mit Abdeckungen und Befestigungsmaterial	M	m	30	13,50	209,25	222,75	6 682,50
498	9001240	CEE-контакт 32 А, AC 400 V, 5-полосен, за стенов монтаж	CEE-Steckdose 32 А, AC 400 V, 5-polig, für Wandmontage	6p.	ST	20	9,45	0,00	9,45	189,00
499	9001250	обакеляване без присъединяване	CAT-7	M	m	400	1,35	1,73	3,08	1 231,20
500	90100	Осветление - доставка и монтаж	Verkablung ohne Anschluss Beleuchtung						0,00	0,00
501	9010010	Външно осветление със сензор за движение монтирано на външната стена на сградата на уредбата, вкл. крепежен материал	Außenleuchte mit Bewegungsmelder montiert an der Außenwand des Anlagengebäudes, inkl. Befestigungsmaterial	к-т	PA	5	36,45	240,30	276,75	1 383,75
502	9010011	Осветителни тела, тип ленти (изолиран шинпровод) Светлинни ленти вкл. всички принадлежности, окомплектовани с пластмасови осветителни тела за монтаж 1/58 W, с капаци тип призма, с електронни устройства за предвартително включване за режим на работа с AC/DC 220 V и луминисцентни лампи. Разстоянието между осветителните тела е приблизително на	Lichtbänder mit Leuchten Lichtbänder samt komplettem Zubehör inklusive Kunststoff-Aufbauleuchten 1/58 W, mit Prismenabdeckung, mit elektronischen Vorschaltgeräten für den Betrieb mit AC/DC 220 V und Leuchtstofflampen. Der Abstand zwischen den Leuchten beträgt ca. 0,5 m.	M	ST	120	13,50	180,00	193,50	23 220,00

Информацията е заличена на съгл. чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

503	9010012	Пластмасови лампи за монтаж Пластмасови лампи за монтаж 1/58 W, с гладък, правоъгълен корпус, капак с призмена структура, с електронни устройства за предварително включване за режим на работа с AC/DC 220 V и луминисцентни лампи.	Кunststoff-Aufbauleuchten Kunststoff-Aufbauleuchten 1/58 W, mit glatter, rechteckiger Wanne, Abdeckung mit Prismenstruktur, mit elektronischen Vorschaltgeräten für den Betrieb mit AC/DC 220 V und Leuchtstofflampen.	к-т	PA	40	9,45	79,65	89,10	3 564,00
504	9010013	Пластмасови лампи за монтаж в акумулаторно помещение Пластмасови лампи за монтаж 1/58 W, с гладък, правоъгълен корпус, капак-опал, с електронни устройства за предварително включване за режим на работа с AC/DC 220 V и луминисцентни лампи. Подходящ за монтаж в помещението за батерията.	Kunststoff-Aufbauleuchten für Batterieraum Kunststoff-Aufbauleuchten 1/58 W, mit glatter, rechteckiger Wanne, Abdeckung opal, mit elektronischen Vorschaltgeräten für den Betrieb mit AC/DC 220 V und Leuchtstofflampen. Geeignet für die Montage im Batterieraum.	к-т	PA	2	13,50	480,00	493,50	987,00
505	9010014	Прожектори LED с голяма мощност (Осветление за трансформаторните помещения и помещението на РУ 110kV) Високомоцни прожектори, капаци и корпуси от алуминиеви отливки с охлаждащи ребра, рефлектор от чист алуминий, усилено предпазно стъкло, вид защита IP65, вкл. осветители и крепежен материал AC 220 V, 100W	Hochleistungscheinwerfer (Beleuchtung für die Transformator-Boxen und des 110kV-Raums) Hochleistungscheinwerfer, Deckel und Gehäuse Aluminium, Gruckguss mit Kührippen, Reflektor Reinaluminium, gehärtetes Sicherheitsglas, Schutzart IP65, inkl. Leuchtmittel und Befestigungsmaterial AC 220 V, 400 W	к-т	PA	12	22,95	274,05	297,00	3 564,00
506	9010015	LED-светодиодни ленти за външен монтаж 13.6W/m, 60LED/m, 850lm/m IP66 за монтаж под атиката, вкл. необходимите контакти за свързване, устройствата за предварително включване, материали за закрепване и монтаж	LED-Lichtbänder für Außenmontage 13.6W/m, 60LED/m, 850lm/m IP66 für die Anbringung unter der Attika-Verblechung einschließlich den erforderlichen Anschlussdosen, Vorschaltgeräten, Montage- und Befestigungsmaterial	М	м	75	13,50	60,75	74,25	5 568,75
507	9010016	LED-светодиодни ленти за външен монтаж 8.7W/m, 36LED/m, 540lm/m IP66 за монтаж под атиката, вкл. необходимите контакти за свързване, устройствата за предварително включване, материали за закрепване и монтаж	LED-Lichtbänder für Außenmontage 8.7W/m, 36LED/m, 540lm/m IP66 für die Anbringung unter der Attika-Verblechung einschließlich den erforderlichen Anschlussdosen, Vorschaltgeräten, Montage- und Befestigungsmaterial	М	м	95	13,50	51,30	64,80	6 156,00
508	9010017	LED-парково осветление за външен монтаж 8 W, AC 230 V Височина приблизително 1000 мм от алуминий или неръждаема стомана в правоъгълна форма, за монтаж по протежение на оградата, вкл. необходимите контакти за свързване, устройствата за предварително включване, материали за закрепване и монтаж	LED-Stand-Leuchten für Außenmontage 8 W, AC 230 V Höhe ca. 1000mm, aus Aluminium oder Edelstahl in eckiger Bauform. für die Aufstellung entlang der Einfriedung einschließlich den erforderlichen Anschlussdosen, Vorschaltgeräten, Montage- und Befestigungsmaterial	к-т	PA	15	22,95	110,70	133,65	2 004,75
509	9010018	Лампа за указване на режима на работа Само стъклена лампа с надпис "Режим на работа" и лампа	Betriebsarten-Leuchte Nurglas-Leuchte mit Aufschrift "Betriebsart" und Leuchtmittel	к-т	PA	1	27,00	54,00	81,00	81,00
510	9010020	Доставка и монтаж на гофрирани PVC тръби Ø36mm	Lieferung und Montage von PVC-Wellrohren Ø36mm	М	М	220	2,43	0,92	3,35	736,56
511	90200	Концепция за аварийно осветление - доставка и монтаж	Konzept für die Sicherheits-Beleuchtung						0,00	0,00
512	9020010	LED-евакуационно осветление LED-осветление с табели за ориентация аварийен изход съгл. EN6154 При отпадане на напрежението аварийното осветление продължава да свети благодарение на вградената батерия.	LED-Fluchtwegbeleuchtung LED-Beleuchtung mit Orientierungsschild Notausgang gemäß EN61547 Während eines Stromausfalls leuchtet diese Notbeleuchtung dank der integrierten Batterie weiter.	к-т	PA	20	9,45	114,75	124,20	2 484,00
513	90300	Отопление, климатизация и вентилация	Heizung, Klimatisierung und Lüftung						0,00	0,00
514	9030101	Климатична мулти сплит-система за външен монтаж с компресорно кондензатен агрегат два агрегата, работещи на принципа на резервиране. Компресорно кондензаторен агрегат термомомпено изпълнение с QoHP=14kW, Qot=14kW с вкл. онлайн управление/наблюдение	Klima-Multisplit-System Klima-Kompressor-Kondensat-Aggregat für Außenmontage 2 redundant arbeitende Aggregate, Kompressor-Kondensat-Aggregat-Wärmepumpeausführung Qkühl=14kW, Qheiz=14kW, inkl. Online-Überwachung/ -Beobachtung	к-т	PA	2	675,00	6 700,00	7 375,00	14 750,00
515	9030102	Касетилен климатизатор на директно изпарение с QoHP=3,5kW и Qot=4,2kW за монтаж на конструкция, вкл. материали за закрепване и монтаж	Decken-Kassetten Kühlt=3,5kW, Qheiz=4,2kW für Aufbaumontage inkl. Montage- und Befestigungsmaterial	к-т	PA	4	337,50	1 415,00	1 752,50	7 010,00

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

516	9030103	Касетъчен климатизатор на директно изпарение с Сопл=5kW и Qот=6kW за монтаж на конструкция, вкл. материали за закрепване и монтаж	Деcken-Kassetten für Aufbaumontage inkl. Montage- und Befestigungszubehör	к-т	PA	2	337,50	1 720,00	2 057,50	4 115,00
517	9030104	Аварийна вентилационна инсталация за помещението на SF6 110kV разпределителна уредба. - /2бр. осов вентилатор с дебит 8500м3/ч и напор 80Pa, датчици за наличие на SF6 газ, централа за управление включително възможност за управление от електроразпределителна уредба 110kV/	Лüftungssystem für den 110-kV-Raum- /2 St. Achsenventilator mit Luftstrom 8500m3/Stunde und statischem Druck 80Pa. SF6-Air Sensoren, Network Monitor, inkl. Möglichkeit zur Steuerung von der 110-kV-SF6-Schaltanlage/	бп.	ST	2	162,00	8 500,00	8 662,00	17 324,00
518	9030105	Неподвижна жалюзийна решетка 1000/1000	Лüftungslalousie, fix 1000/1000	бп.	ST	2	54,00	189,00	243,00	486,00
519	9030106	Подвижна жалюзийна решетка 1200/1000, комплект с ел. задвижка 230W	Лüftungslalousie, Klappbar 1200/1000, inkl. Elektroantrieb 230 W	бп.	ST	2	54,00	594,00	648,00	1 296,00
520	9030107	Неподвижна жалюзийна решетка 1000/600	Лüftungslalousie, fix 1000/600	бп.	ST	2	20,25	112,05	132,30	264,60
521	9030108	Ингланй вентилатор с дебит 660м3/ч и напор 150Pa	Аchsenventilator mit Luftstrom 660m³/ und statischem Druck 150Pa	бп.	ST	2	33,75	297,00	330,75	661,50
522	9030109	Неподвижна жалюзийна решетка ф200	Лüftungslalousie, fix ф200	бп.	ST	2	20,25	75,60	95,85	191,70
523	9030110	Стоманена вентилационна решетка с регулираща секция 825/125	Лüftungsgitter aus Stahl, inkl. einstellbarer Sektion 425/225	бп.	ST	3	20,25	67,50	87,75	263,25
524	9030111	Въздуховоди от подцинкована ламарина	Лüftleitungen aus verzinktem Blech	м2	м2	25	22,95	54,00	76,95	1 923,75
525	9030112	Разпределителна кутия за 2бр. Вътрешни тела	Verteilkästen für 2 St. Decken-Kassetten	бп.	ST	2	94,50	2 092,50	2 187,00	4 374,00
526	9030113	Медни тръбопроводи за агрегати до вътрешни тела	Kupferrohrlüftungen für die Aggregate bis zu den Decken-Kassetten	м	м	100	16,20	22,95	39,15	3 915,00
527	9030114	Въздуховоди от агрегати	Лüftleitungen von den Aggregaten	м	м	150	22,95	54,00	76,95	11 542,50
528	9030115	Комуникационен кабел	Кommunikationskabel	м	м	60	2,70	4,05	6,75	405,00
529	9030116	Жично дистанционно	Кабел Fernbedienung für die Klimaanlage	бп.	ST	2	27,00	195,75	222,75	445,50
530	9030117	Комуникационен модул за връзка със САУП	Kommunikationsmodul zur Verbindung mit dem System zur automatischen Steuerung	бп.	ST	2	337,50	2 970,00	3 307,50	6 615,00
531	9030118	Конвекторни отоплителни тела, 2000 W със защита от прегряване, без термостат за монтаж на стена съгласно техническата спецификация	Konvektorheizkörper, 2000 W mit Oberhitzungsschutz, ohne Thermostat für Wandmontage lt. Technischer Spezifikation	бп.	ST	15	81,00	391,50	472,50	7 087,50
532		Термостат за помещение, 0 - 30 C	Raumthermostat, 0 - 30 C	бп.	ST	4	20,25	101,25	121,50	486,00
533		Термостат с дистанционен освател, 0 - 40 C за управление на отоплението в акумулаторно помещение	Thermostat mit Fernfühler, 0 - 40 C für die Ansteuerung der Batterieraum-Heizung	бп.	ST	1	27,00	526,50	553,50	553,50
534	9030119	Отопителни тела от оребрени тръби, 1000 W с малка повърхностна температура за монтаж на стена в акумулаторно помещение.	Ripprohrheizkörper, 1000 W mit geringer Oberflächentemperatur für Wandmontage im Batterieraum	бп.	ST	2	40,50	394,20	434,70	869,40
535	9030120	Сешоър за ръце, 2000 W комплект със свързваща арматура	Händetrockner, 2000 W kompl. mit Anschlußarmaturen	бп.	ST	1	20,25	60,75	81,00	81,00
536	9030121	Крепжни елементи за въздуховоди	Бefestigungszubehör für die Lüftleitungen	бп.	ST	16	13,50	13,50	27,00	432,00
537	9030122	Смукателни вентилатори за кабелен полужтаж	Аbsaugventilatoren für den Kabelkeller	к-т	PA	4	202,50	1 687,50	1 890,00	7 560,00
538	9030123	Стоманена вентилационна решетка, комплект с регулираща секция 425/225	Лüftungsgitter aus Stahl, inkl. einstellbarer Sektion 425/225	бп.	ST	4	20,25	49,95	70,20	280,80
539	9030124	Стоманена вентилационна решетка, комплект с регулираща секция 425/125	Лüftungsgitter aus Stahl, inkl. einstellbarer Sektion 425/225	бп.	ST	8	13,50	35,10	48,60	388,80
540	9030125	Въздуховоди от подцинкована ламарина	Лüftleitungen aus verzinktem Blech	м2	м2	30	22,95	54,00	76,95	2 308,50
541	9030126	Крепжни елементи за въздуховоди	Бefestigungszubehör für die Lüftleitungen	к-т	PA	10	0,00	27,00	27,00	270,00
542	9030127	Неподвижна жалюзийна решетка 600/200	Лüftungslalousie, fix 600/ 200	бп.	ST	8	20,25	54,00	74,25	594,00
543	9030128	Битов вентилатор с таймер и обратна клапа 90м3/ч, 230W с вкл. Въздуховод и шапка	Ventilator mit Timer und Verschlussklappe 90m3/ Stunde, 230 W, inkl. Lüftung und Abdeckhaube	к-т	PA	1	24,30	58,05	82,35	82,35
544	9030129	Саморегулиращи се нагревателни кабели 18W/мпротив лед и сняг за монтаж в олупи и водостоци, включително всички свързващи елементи (конектори) и крепежни материали	Selbstregelnde Heizbänder 18W/m zur Eis- und Schneefreihaltung, geeignet zum Einbau in Dachrinnen und Fallrohren, inkl. Verbindungskomponente (Konnektoren) und Befestigungsmaterial	м	м	140	8,10	16,20	24,30	3 402,00
			Датсeнсор за Pсition 9030129	бп.	ST	2	40,50	199,80	240,30	480,60

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

546	9030131	Микропроцесорен терморегулатор за управление на системи за топене на лед и сняг на външни площи и покриви. към поз 9030129 с включено Допълнително захранване за двузонави системи	6р.	ST	2	54,00	319,95	373,95	747,90
547	90400	Мрежа и телекомуникация						0,00	0,00
548	9040001	Доставка и монтаж на мрежа и телекомуникации съгласно проектната документация	М	м	500	6,75	6,75	13,50	6 750,00
549	100	Пожарозащитна инсталация						0,00	0,00
550	1001000	Пожарозащитна инсталация доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на цялата система съгласно техническата спецификация	к-т	PA	1	10 125,00	1 000,00	11 125,00	11 125,00
551	110	СОТ, видеонаблюдение и контрол на достъп						0,00	0,00
552	110200	Система за видео-наблюдение						0,00	0,00
553	1102001	Система за видео-наблюдение телекомуникационно опроводяване от активно оборудване на видеонаблюдение до активно оборудване на мрежова свързаност в ТК стая - съгласно техническата спецификация	к-т	PA	1	3 375,00	1 000,00	4 375,00	4 375,00
554	110300	Система за контрол на достъпа						0,00	0,00
555	1103001	Система за контрол на достъпа окабеляване до местата за монтаж на отделните компоненти - съгласно техническата спецификация	к-т	PA	1	3 375,00	1 000,00	4 375,00	4 375,00
556	120	Въвеждане в експлоатация за цялата подстанция						0,00	0,00
557	1200010	Въвеждане в експлоатация на подстанцията Предварителна проверка на частите от съоръжението от Изпълнителя Предоставяне на подходящите специалисти за оказване на подкрепа при изпълнение на дейностите по проверка и въвеждане в експлоатация. Дейностите ще се осъществят от Електроразпределение ЮГ.	к-т	PA	1	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
558	130	Непредвидени средства						0,00	0,00
559		СТОЙНОСТ без ДДС							3 601 607,38
560	1300010	Непредвидени средства в размер на 10% от прогнозната стойност на обособена позиция 2 в лева, без включен ДДС:							120 000,00
561	1400020	Кд1 е коефициент на доставно складови разходи за материали според Интернет страница smr.sek-bg.com				1,07			64200
562	1400030	Кд2 е коефициент на доставно складови разходи в случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com.				1,07			64200
563		ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС							3 730 007,38

Допълнителна отстъпка от договорената сума 3 730 007,38 лв. в размер на 373 000,73 лв. и обща договорена цена за ценовото сравнение е 3 357 006,64 лева без ДДС.

Информацията е
заличена съгл.
чл. 2 и чл.4 от
ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ ОТ ДОГОВАРЯНЕ

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“, **за обособена позиция 2** - Изграждане на високо и инфраструктурно строителство и строителство на подземни съоръжения, въвеждане в експлоатация на подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия), открита с Решение № 351-EP-17-НО-С-3/P1 от 07.08.2017 г.

Преговори от:	Дата: 31.01.2018 г.	Час: 09:00
Участник	Обединение ДЗЗД ЕИК ТРАКИЯ , гр. Смолян	
Оферта №	Вх. № 15659/ 18.12.2017 г.	
Представители по време на преговори:	Кремен Христов Красин - управител	

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със Заповед №1/ 12.09.2017 г. и Заповед №2/ 16.01.2018 г. на Възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. ДОГОВОР

- 1.1.** Възлагането по настоящата процедура ще приключи със сключване на договор, с твърди цени за срока на действие на договора.
- 1.2.** В прогнозната стойност на договора са включени **10 (десет) %** непредвидени разходи, които могат да бъдат възложени след задължително предварително писмено одобрение от страна на Възложителя.

2. СРОКОВЕ

- 2.1.** Срокът за изпълнение и предаване на строителните дейности и/или доставките и/или услугите, предмет на договора за обособена позиция № 2, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора.
- 2.2.** Срокът (времето) за реакция при авария на съоръжение/оборудване на територията на подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив, е до 24 часа след часът на подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт.
- 2.3.** Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на договора, е до 5 календарни дни след подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.
- 2.4.** Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на гаранционния срок, е до 5 календарни дни след подаване на информация до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графика и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

3. НЕУСТОЙКИ

- 3.1.** При просрочване изпълнението на задълженията си, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка неустойка с обезщетителен характер, в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на междинното плащане (50 % от стойността на договора) за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от стойността на междинното плащане (50 % от стойността на договора).
- 3.2.** При неспазване на договорения срок за реакция при авария, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал час на просрочването.
- 3.3.** При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност

Електроразпределение Юг ЕАД
ЕИК 115552190

ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив, България

Свържете се с нас:
т 0700 1 0007

info@elyug.bg
www.elyug.bg

на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.4. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.5. В случай, че Изпълнителят достави продукти/материали, различни от тези, с които е участвал в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие от страна на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 10.000,00 (десет хиляди) лева, за всеки отделен случай, който Възложителя констатира.

3.6. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност/задача или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

3.7. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

4.1. Гаранционният срок за строителната част на обособена позиция 2 е 120 месеца за изпълнение на строително монтажните работи, съгласно регламентираните минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта и остава в сила независимо от изтичане срока на действие на договора или неговото предсрочно прекратяване.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНС

5.1. При подписването на договора, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС.

5.2. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, без включен ДДС.

5.3. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 2, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора + период от 121 месеца.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1. Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

6.2. Плащанията по договора не могат да надхвърлят стойността на договора, като Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата, както следва:

1. авансово плащане (20 % от общата стойност на договора, с включен ДДС);
2. междинно плащане (второ авансово плащане) (50 % от общата стойност на договора, без включен ДДС, след приета от Възложителя построена сграда (подписан Акт 15));
3. окончателно плащане (до 30 % от общата стойност на договора, без включен ДДС, на база реално извършени дейности, след успешното въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на финална документация).

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

7.1. Приложимите технически спецификации към строителството/доставката/услугата са посочени в документ Техническа спецификация: Изграждане на високо и инфраструктурно строителство и строителство на подземни съоръжения, въвеждане в експлоатация на подстанция 110/20 kV Тракия

(Евмолпия), Номер: EP YUG 47/02/los 2/Vau, Издание: 01.06.2017 г., представляващ неразделна част от договора.

8. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Мястото на изпълнение на договора, за обособена позиция № 2 е на адрес: УПИ III-258.86, кв.12, по плана на гр.Пловдив, с административен адрес: ул. „Богомил“ №95, гр.Пловдив-4000, Община Пловдив.

9. ЦЕНИ

- 9.1. Начално ценово предложение: 3 042 136,79 лв.;
- 9.2. Крайно ценово предложение: 3 113 402,75 лв.
- 9.3. Ценово предложение: Съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол от договаряне

10. ДРУГО

10.1. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

10.2. При настъпване на непредвидени обстоятелства (вкл. обжалване на позиция/ции от настоящата обществена поръчка), които налагат промяна на датите в Графика за дейностите, то актуализираният график се изпраща на Изпълнителите по обществената поръчка, непосредствено преди сключването на договор с тях и той е обвързващ за изпълнителя.

10.3. Техническият ръководител или негов представител винаги трябва да бъдат на разположение през работно време до приключване изпълнението на строително-монтажните дейности. След приключване на строително-монтажните дейности техническият ръководител или негов представител, следва да бъдат на разположение на Възложителя (например да присъстват на работни срещи) със 7-дневно писмено предизвестие, в което е указана необходимостта от присъствието на лицето.

10.4. Длъжностното лице по ЗБУТ, служител на Изпълнителя, следва да се осигури от Изпълнителя на обособена позиция 2 до приключването на строително-монтажните дейности.

10.5. Възложителят не предвижда спиране на строително-монтажните дейности поради лоши метеорологични условия.

10.6. Изпълнителя на обособена позиция 2 няма ангажимент да поддържа за съвместно ползване с Изпълнителите по останалите обособени позиции, строителни съоръжения, скелета и др. за периода след приключване на строително-монтажните дейности.

10.7. Изпълнителят на обособена позиция 2 се задължава да заплаща изразходваната електроенергия по време на строителство до въвеждане в експлоатация на подстанцията и до предаването ѝ на Възложителя.

10.8. Изпълнителят на обособена позиция 2 е отговорен за осигуряването на транспортно-правни разрешителни само за дейности, свързани с изпълнението на обособена позиция 2.

10.9. Изпълнителят носи пълна отговорност и гаранции за своя собствен и предоставения му от Възложителя персонал, както и за употребата на всички експлоатационни съоръжения и уреди, предоставени му от страна на Възложителя.

10.10. Изпълнителят на обособена позиция 2 носи отговорност за обезопасяването, обезпечаването и надлежното съхранение на всички строителни материали, инструменти, апаратура и всички надлежно предадени от Възложителя материали, апаратура и др., по време на изпълнение на строително-монтажните дейности. Към настоящият момент не се предвижда преместване на материали, инструменти и апаратура от един в друг склад за нуждите на работата.

10.11. Изпълнителят на обособена позиция 2 носи отговорност за охраната на строителния обект от момента на стартиране на строително-монтажните дейности до въвеждане на обекта в експлоатация, но не повече от 20 месеца и половина. Цената за охрана на обекта за период от 20 месеца и половина, е 55 965 лв. без ДДС.

В случай на удължаване сроковете за приключване на обекта (въвеждане на обекта в експлоатация), заложи в Графика на дейностите, то разходите за допълнителния период на охраната се заплащат допълнително. Допълнително заплатената цена за един месец охрана е в размер на 2 730 лв. без ДДС.

- 10.12.** Контейнерът за отпадъчни материали следва да е наличен на обекта за периода на строително-монтажните дейности, т.е. само за изпълнението на обособена позиция 2.
- 10.13.** Осигуреният от Изпълнителя на обособена позиция 2 офис контейнер следва да е климатизиран. Офис контейнерът следва да е наличен на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация.
- 10.14.** Осигуреният от Изпълнителя на обособена позиция 2 контейнер за охрана следва да е наличен на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация.
- 10.15.** Изпълнителят на обособена позиция 2 няма задължение да поддържа склад за материали (открит и закрит) на строителната площадка след приключване на строително-монтажните дейности.
- 10.16.** Изпълнителят на обособена позиция 2 няма ангажимент да осигури тротоарно право за Изпълнителите по останалите обособени позиции.
- 10.17.** Временна ВИК връзка няма да бъде изградена. Възложителят изисква изграждането и осигуряването на постоянно ВИК захранване, което ще се използва и за временно ВИК.
- 10.18.** Преди започване на строителството изпълнителя на обособена позиция 2 изработва и предоставя на Възложителя подробен линеен график и строителна програма, касаещи единствено дейностите за изпълнение на обособена позиция 2.
- 10.19.** Всички Пътни знаци, предпазни ограждения, ленти и мероприятия по ЗБУТ са задължение на изпълнителя на обособена позиция 2 за периода на строително-монтажните дейности, т.е. само за изпълнението на обособена позиция 2.
- 10.20.** Текстът на позиция 1400020 от Ценовото предложение, се допълва с „и/или услуги“, както следва: Кд1 е коефициент на доставно складови разходи за материали и/или услуги според Интернет страница smr.sek-bg.com.
- 10.21.** Текстът на позиция 1400030 от Ценовото предложение, се допълва с „и/или услуги“, както следва: Кд2 е коефициент на доставно складови разходи в случай, че видът на материала и/или услугата не се съдържа в списъка с дейностите и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com.
- 10.22.** Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса. Усвояването на аванса се преценява на база месечните разчети от реално извършени дейности.

Договорени промени в проекта на договор

Добавя се ал.3 към чл.2, която гласи:

Ал.3. Прогнозната стойност на договора е необвързваща за страните, като Възложителят има право в зависимост от нуждите си и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага изпълнение на доставката/услугата/строителството за цялата стойност по ал.1.

Допълва се чл.5.(2), както следва:

Чл.5.(2). Срокът за изпълнение и предаване на доставките и/или услугите, предмет на настоящия договор за обособена позиция №2, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора. Към изпълнение се пристъпва след изпращане на Заявка (Възлагателно писмо) при сключването на договора от страна на Възложителя към Изпълнителя с посочени видове дейности. При промяна на Графика за дейностите, Възложителят уведомява Изпълнителя в срок от 7 календарни дни преди настъпването на промяната. Актуализираният График влиза в сила не по-рано от осмия ден от уведомяването и е обвързващ за Изпълнителя.

Променя се чл.6(3)З, както следва:

Чл.6(3)З. - окончателно плащане (до 30 % от стойността по чл. 2, ал.1 от настоящия договор на база реално извършени дейности)

Променя се чл.6(5), както следва:

Чл.6(5). Междинното плащане (второ авансово плащане), по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 50% от стойността на договора, без включен ДДС, след приета от Възложителя построена сграда (подписан Акт 15), и след представяне на оригинална фактура.

Променя се чл.6(б), както следва:

Чл.6(б). Окончателното плащане, по настоящия договор, се извършва след успешното въвеждане на обекта в експлоатация, представяне на финална документация, и на оригинална фактура, на база реално извършени дейности след приспадане стойността на заплатеното по ал.4 и ал.5. Общата стойност на заплатеното не може да надвишава стойността, посочена в чл.2, ал.1 от настоящия договор.

Променя се чл.10, ал.1-5, както следва:

Чл.10(1). В случай че някоя от страните не изпълни свое задължение съгласно договора, изправната страна има право на неустойка с обезщетителен характер, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия.

(2). При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на междинното плащане (50 % от стойността на договора) за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от стойността на междинното плащане (50 % от стойността на договора).

(3). При неспазване на договорения срок за реакция при авария, съгласно чл.5, ал.3 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал час на просрочването.

(4). При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, съгласно чл.5, ал.4 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

(5). При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, съгласно чл.5, ал.5 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ и съдържащите се в нея документи.

Страните се съгласяват, че с подписването на този протокол всички документи - на участника и на Възложителя – по тази процедура представляват търговска тайна и предоставянето на всякаква информацията станала известна на Възложителя в рамките на тази процедура може да се извърши единствено със съгласие на лицето, предоставило същата.

Приложения към настоящия протокол:

1. Приложение № 1 – окончателно Ценово предложение;
2. Приложение № 2 - уточнения по технически въпроси;
3. График за дейностите – общ за изпълнението на всички обособени позиции за „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ (Издание: Януари 2018 г.)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

(име)

(подпис)

2. _____

(име)

(подпис)

3. _____

(име)

(подпис)

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията инж. Румен Георгиев - Електроинженер, е заменен от резервния член Ваня Джурова-Колева – юристконсулт. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларацията относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Представители на Възложителя:

1. **Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД**

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(име)

(подпис)

Участникът получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3

с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 кV Тракция (Евмолия) - гр. Пловдив, по обособени позиции“ за обособена позиция 2 с предмет: „Изграждане на високо и инфраструктурно строителство и строителство на подземни съоръжения, въвеждане в експлоатация на подстанция 110/20 кV Тракция (Евмолия)“.

№ по ред	Item keyword	User-defined item no.	Unit	ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕИК ТРАКИЯ				
01	Общи разходи за стр. площадка	Базистеленгемекостен	Мярка	Ед.цена труд лв./Еinheit	К-во/Menge	Ед.цена материал лв. без ДДС/ Einheitspreis Stoff	Ед.цена лв. без ДДС/EN-Preis	Стойност лв. без ДДС/Pos.-Preis
1	0111	Общи разходи за оформяне на стр. площадка						0
2	011101A	Устройство на строителната площадка от стартиране на обекта до въвеждане в експлоатация за изпълнителите на всички Логове- офис контейнери с оборудване; - открит и закрит склад за материали; - такси за заетите площи извън УПИ (тротуарно право, наем склад и др.). Всички други режимни разходи за обекта, които не са описани в раздел 0114 "Доп. Дейности за оформяне на стр. площадка"	бр.	84 000,00	1	222 000,00	306 000,00	306 000,00
3	011101B	Почистване на строителната площадка	бр.	3 025,00	1		3 025,00	3 025,00
4	0114	Доп. дейности за оформяне на стр. площадка					0,00	0,00
5	0114021	Строителна предпазна ограда, Н= 2,0 м	м	2,86	180	39,93	42,79	7 702,20
6	0114022	Доп. разходи за вх. врата предпазна ограда 1,0м	бр.	8,80	1	181,50	190,30	190,30
7	0114023	Доп. разходи за вх. врата, В= 4,0 м	бр.	35,20	1	726,00	761,20	761,20
8	0114050	Временно електрозахранване на стр. площадка	к-т.	277,00	1	12 300,00	12 577,00	12 577,00
9	0114060	Санитарни възли	бр.	8,80	2	2 170,00	2 178,80	4 357,60
10	0114070	Работно място за инвеститорски контрол	к-т.	83,60	1	2 800,00	2 883,60	2 883,60
11	0118	Скелета					0,00	0,00
12	011802A	Мобилно, раб. скеле (подвижно)-лесно за изпълнение h=10м	м2	5,66	50	121,00	126,66	6 333,00
13	011803A	Изпълнение на фасадно скеле h=10м	м2	5,65	1200	1,88	7,53	9 036,00
14	0119	Предпазни мерки срещу падане					0,00	0,00
15	011901A	Калаци до 1м2	бр.	4,41	20	20,00	24,41	488,20
16	011901C	Калаци от 1 до 2м2	бр.	8,80	100	40,00	48,80	4 880,00
17	011901F	Калаци над 2м2	м2	4,41	10	20,00	24,41	244,10
18	011902A	Предпазни парапети	м	18,00	220	14,39	32,39	7 125,80
19	011903A	Ограничителни парапети	м	9,00	150	8,64	17,64	2 646,00
20	0120	Тритирание отпадъчни строителни материали					0,00	0,00
21	0120 01 E	Тритирание чиста земна маса	м3	35,25	10		35,25	352,50
22	0120 02 B	Тритирание разбит бетон	м3	62,47	10		62,47	624,70
23	0120 03 B	Тритирание разбит асфалт	м3	39,60	20		39,60	792,00
24	03	Земни работи и обезопасяване земни работи					0,00	0,00
25	0322	Зелени площи и хумус					0,00	0,00
26	032208D	Доставка и обратно разстилане на хумус/	м3	5,80	50	30,00	35,80	1 790,00
27	0323	Изкопни работи по пластове					0,00	0,00
28	0323010	Изравняване на терена	м3	21,16	50		21,16	1 058,00

82	061702A	Сглобяема рев. шахта дълб. 1.5-2 м.	Сглобяема рев. шахта дълб. 1.5-2м	FT-Путзсчacht Tiefe u.1.5-2m	бр.	ST	5	361,48	230,00	591,48	2 957,40
83	061702B	Сглобяема рев. шахта дълб. 2-2.5 м.	Сглобяема рев. шахта дълб. 2-2.5 м	FT-Путзсчacht Tiefe u.2-2.5m	бр.	ST	3	386,09	460,00	846,09	2 538,27
84	061702C	Сглобяема рев. шахта дълб. 2.5-4 м.	Сглобяема рев. шахта дълб. 2.5-4 м	FT-Путзсчacht Tiefe u.2.5-4m	бр.	ST	1	522,64	720,00	1 242,64	1 242,64
85	061726B	Бетонен капак Ø 600 клас C	Бетонен капак Ø 600 клас C	Deckel Beton D600 Klasse C	бр.	ST	1	18,11	133,10	151,21	151,21
86	061727B	Капак от чугун Ø 600-800 клас C	Капак от чугун Ø 600-800 клас C	Deckel Guss D600-800 Klasse C	бр.	ST	9	18,11	211,75	229,86	2 068,74
87	0618	Други дейности	Други дейности	Sonstige Leistungen						0,00	0,00
88	061801A	Застъпване към уличен канал с PVC/комп.цимент	Застъпване към уличен канал с PVC/комп.цимент	Einmündung Straßengraben mit Ks/Fz	бр.	ST	1	147,53	64,47	212,00	212,00
89	061810A	Проверка за течове с вода до Ø 300	Проверка за течове с вода до Ø 300	Dichtheitsprüfung Wasser b.DN300	м	м	190	1,58	0,29	1,87	355,30
90	061812A	Затваряне на тръби до Ø 300	Затваряне на тръби до Ø 300	Verschließen Rohre b.DN300	бр.	ST	6	15,40	26,90	42,30	253,80
91	061813A	Стоманен капак рифелова ламарина, горещо цинкувана 100/100см	Стоманен капак рифелова ламарина, горещо цинкувана 100/100см	Stahldeckel aus Riffblech, feuerverzinkt 100/100	бр.	ST	9	52,80	107,01	159,81	1 438,29
92	06	Уличен водопровод	Уличен водопровод	Öffentliche Wasserleitung						0,60	0,00
93	061910	Чугунени тръби 1,0Мра и връзка към същ водопровод Ø 300	Чугунени тръби 1,0Мра и връзка към същ водопровод Ø 300	Gussrohre 1,0Mра und Anschluss an bestehende Wasserleitung DN300	м	м	25	28,94	434,77	463,71	11 592,75
94	061920	Арматури и съоръжения по водопровода - 1,0Мра - комплект по проект	Арматури и съоръжения по водопровода - 1,0Мра - комплект по проект	Armaturen und Anlagen für die Wasserleitung - 1,0Mра-Satz anhand des Projekts	к-т	PA	1	149,47	2 596,78	2 746,25	2 746,25
95	061930	Водопроводно отклонение	Водопроводно отклонение	Wasserleitungsabzweigung	к-т	PA	1	80,54	192,31	272,85	272,85
96	07	Бетонни и стоманобетонни работи	Бетонни и стоманобетонни работи	Beton- und Stahlbetonarbeiten						0,00	0,00
97	0701	Фундаментна, основна и подова конструкция	Фундаментна, основна и подова конструкция	Fundament-, Sohlen-, Bodenkonstruktion						0,00	0,00
98	070102A	Защитен подготвителен слой C12/15 (подложен бетон)	Защитен подготвителен слой C12/15 (подложен бетон)	Sauberkeitsschicht C12/15	м3	м3	150	49,88	81,51	131,39	19 708,20
99	070105C	Бетон за фундаментC16/20	Бетон за фундаментC16/20	Beton Fundament C16/20	м3	м3	8	53,34	81,68	135,02	1 060,18
100	070105E	Бетон за фундамент C20/25	Бетон за фундамент C20/25	Beton Fundament C20/25	м3	м3	25	52,25	85,60	137,85	3 446,35
101	070105S	Кображ за фундамент	Кображ за фундамент	Schalung Fundament	м2	м2	8	2,58	20,64	2,58	20,64
102	070107C	Бетон фундаментна плоча C25/30	Бетон фундаментна плоча C25/30	Beton Fundamentplatte C25/30	м3	м3	5	52,25	85,60	137,85	689,27
103	070107E	Бетон фундаментна плоча C30/35	Бетон фундаментна плоча C30/35	Beton Fundamentplatte C30/35	м3	м3	238	52,25	104,40	156,65	37 283,65
104	070107S	Страничен кображ ст.бет. фонд.плоча	Страничен кображ ст.бет. фонд.плоча	Seitliche Schalung Stb.Fundamentplatte	м2	м2	60	17,38	9,46	26,84	1 610,34
105	070108A	Доплащане за добавка шлафгане бетон	Доплащане за добавка шлафгане бетон	Aufzahlung Betonzusatzmittel für Schleifbeton	м2	м2	627	9,31	9,31	9,31	5 837,37
106	070108B	Доплащане за шлафгане бетон	Доплащане за шлафгане бетон	Aufzahlung Betonschleifen	м2	м2	627	11,28	11,28	11,28	7 072,56
107	0702	Конструкции - стени, подпорни, колони	Конструкции - стени, подпорни, колони	Wände-, Stützen-, Pfeilerkonstruktion						0,00	0,00
108	070201A	Стена от бетон C16/20	Стена от бетон C16/20	Beton Wand C16/20	м3	м3	5	54,57	81,68	136,25	681,24
109	070201E	Стени от бетон C20/25	Стени от бетон C20/25	Beton Wand C20/25	м3	м3	15	54,58	85,60	140,18	2 102,64
110	070201I	Стени от бетон C25/30	Стени от бетон C25/30	Beton Wand C25/30	м3	м3	790	54,58	91,74	146,32	115 589,64
111	070201S	Кображ бетонна стена	Кображ бетонна стена	Schalung Betonwand	м2	м2	5100	21,23	4,13	25,36	129 336,00
112	070214B	Колони/стъбове от бетон C20/25	Колони/стъбове от бетон C20/25	Beton Säule/Pfeiler C20/25	м3	м3	5	52,25	85,60	137,85	689,27
113	070214D	Колони/стъбове от бетон C25/30	Колони/стъбове от бетон C25/30	Beton Säule/Pfeiler C25/30	м3	м3	20	52,25	91,50	143,75	2 875,08
114	070214N	Кображ за правовъглини бетонни стълбове	Кображ за правовъглини бетонни стълбове	Schalung Betonpfeiler rechteckig	м2	м2	150	18,83	6,20	25,03	3 754,50
115	070218B	Греди и гредоскари от бетон C20/25	Греди и гредоскари от бетон C20/25	Beton Balken,Rostle C20/25	м3	м3	75	50,74	85,60	136,34	10 225,65
116	070240B	Доплащане бетон C20/25 към C25/30	Доплащане бетон C20/25 към C25/30	Aufzahlung Beton C20/25 auf C25/30	м3	м3	30	14,74	14,74	14,74	442,20
117	070240L	Доплащане за бетон устойчив на замръзване	Доплащане за бетон устойчив на замръзване	Aufzahlung Beton Frostbeständig	м3	м3	5	18,88	18,88	18,88	94,40
118	070281B	Ленти за работни fugи /водопътни, хориз.- стени, греди - 25см	Ленти за работни fugи /водопътни, хориз.- стени, греди - 25см	AFB (wasserundurchlässig), waagr. Wand/Stütze/Balken - 25cm	м	м	120	2,72	16,52	19,24	2 308,80
119	070281E	Ленти за работни fugи /водопътни, верт.-стени, греди - 25см	Ленти за работни fugи /водопътни, верт.-стени, греди - 25см	AFB (wasserundurchlässig), lotr. Wand/Stütze/Balken - 25cm	м	м	110	2,72	16,52	19,24	2 116,40
120	070284E	Ленти разш.fugи,верт.-стени,греди - 25см	Ленти разш.fugи,верт.-стени,греди - 25см	DFB senkr.Wand/Stütze/Balken - 25cm	м	м	140	2,73	11,43	14,16	1 982,40
121	070288A	Затваряне на fugи на стени, греди до 20mm	Затваряне на fugи на стени, греди до 20mm	Fugen schließen Wand/Stütze/Balken bis 20mm	м	м	20	5,46	3,99	9,45	189,00
122	0703	Тавани, конструкции с плочи	Тавани, конструкции с плочи	Decken, Plattenkonstruktionen						0,00	0,00
123	070301A	Плочи на kota -0,25,-0,35 от бетон C25/30	Плочи на kota -0,25,-0,35 от бетон C25/30	Beton Decke/Kragplatte C25/30.	м3	м3	130	50,84	91,50	142,34	18 504,20
124	070301C	Плочи на kota 6,92 и 9,92 от бетон C25/30	Плочи на kota 6,92 и 9,92 от бетон C25/30	Beton Decke/Kragplatte C25/30.	м3	м3	130	50,84	91,50	142,34	18 504,20
125	070301S	Кображ за плочи на kota -0,25,-0,35	Кображ за плочи на kota -0,25,-0,35	Betonplatten auf Kote K+6,92, K+9,92	м2	м2	896	19,30	1,96	21,26	19 048,96
126	070301T	Кображ за плочи на kota 6,90 и 9,90	Кображ за плочи на kota 6,90 и 9,90	Schal.Decke/Kragplatt.Roste, Randschalung, Betonplatten auf Kote K+6,90 K+9,90	м2	м2	1450	19,30	46,00	65,30	94 685,00
127	070325A	Събл/плосади от бетон C25/30	Събл/плосади от бетон C25/30	Beton Stiege/Podest. C25/30	м3	м3	5	54,90	91,50	146,40	732,00
128	070325S	Кображ стълби/плосади + страници	Кображ стълби/плосади + страници	Schalung Stiege/Podest gerade+Wangen	м2	м2	30	23,83	1,96	25,79	773,70
129	0708	Шахти и коллектори	Шахти и коллектори	Schächte und Kollektoren						0,00	0,00
130	070801B	Бетонна шахта бетон C16/20 обем от1-3м3	Бетонна шахта бетон C16/20 обем от1-3м3	Beton Schacht C16/20 u.1-3m3	м3	м3	10	35,27	81,68	116,95	1 169,50
131	070801D	Бетонна шахта бетон C20/25 обем от1-3м3	Бетонна шахта бетон C20/25 обем от1-3м3	Beton Schacht C20/25 u.1-3m3	м3	м3	10	35,28	85,35	120,63	1 206,30
132	070801T	Кображ шахти, кул обем 1-3м3	Кображ шахти, кул обем 1-3м3	Schalung Schacht u.1-3m3 Hohiraum	м2	м2	20	14,24	1,96	16,20	324,00

133	070801X	Изместване на подземна кабелна шахта на кабелен оператор извън зоната на преминаване на новите ВМК и Електро трасета с включени всички необходими дейности с възстановяване до проектните нива и настипки в засенатия участък	к-т.	PA	1	1 500,00	678,00	2 178,00	2 178,00
134	0715	Специални позиции	Spesz. Positionen					0,00	0,00
135	0715010	Бетонен цокъл ограждение C20/25	М	m	130	127,00	112,00	239,00	31 070,00
136	0715020	Лек керамзитобетон за пънеж	М3	m3	9	39,69	319,74	359,43	3 234,87
137	0715020A	Лек керамзитобетон за наклон	М2	m2	640	1,99	15,98	17,97	11 500,80
138	0715150	Защита на прясно излят бетон	М2	m2	300	7,79	1,94	9,73	2 919,00
139	0715300	Високоякостна стомана S500, независимо от диаметъра	кг.	kg	180100	0,67	1,32	1,99	358 399,00
140	0715310	Армировъчни мрежи M550 незав. от диам. kg/m2	кг.	kg	150	0,68	2,13	2,81	421,50
141	071532A	Елементи ти от високоякостна стомана в прясно положен бетон	к-т.	PA	25	9,77	30,88	40,65	1 016,25
142	071532B	Елементи от високоякостна стомана - пробиване	к-т.	PA	25	42,14	30,58	72,72	1 818,00
143	0715330	Дистанционери (метални столчета)	кг.	kg	1500	0,67	1,43	2,10	3 150,00
144	0715340	Чакащи жеп. скоби в шахти 1-ред N10/200mm на армирания елемент	М	m	50	0,44	1,31	1,75	87,50
145	0715350	Чакащи жеп. скоби в шахти 2-реда N10/200mm на армирания елемент	М	m	50	0,44	1,31	1,75	87,50
146	0715360	Положен защитен бетон за хидроизолация	М3	m3	35	50,00	81,51	131,51	4 602,85
147	0715370	PE фолио под защитен бетон	М2	m2	700	0,44	0,51	0,95	665,00
148	09	Зидарски и монтажни работи						0,00	0,00
149	0911	Зидария						0,00	0,00
150	091105A	Зид. 25см от тухли с верт. кух., р-р М3-М10	М3	m3	25	40,70	157,34	198,04	4 951,00
151	0912	Стени за кофраж и облицов. бетонни стени	М2	m2	8	9,06	38,45	47,51	380,08
152	091202B	Зид. от бетонни тухли за кофраж С16/20 20см	М	m	5	6,60	9,41	16,01	80,05
153	0916	Припокриване на отвори						0,00	0,00
154	091601A	Доплащане за слоб. щурц дебелина 25см	М	m	5	6,60	9,41	16,01	80,05
155	0917	Преградни стени						0,00	0,00
156	091702C	Преградна стена от тухли с хор отвори. 12см	М2	m2	52	6,25	24,50	30,75	1 599,00
157	091712B	Подложка битумизирана мека повърхност 0,6 см	М	m	35	1,76	4,84	6,60	231,00
158	918	Разполагане и монтаж на каси						0,00	0,00
159	091801A	Доставка и зазидване на обхващаща каса с р-ри до 300/400см	бп.	ST	1	184,79	615,18	799,97	799,97
160	091801E	Доставка и зазидване на ъглова каса с дюбел с р-ри до 300/400см	бп.	ST	1	184,79	789,42	974,21	974,21
161	0919	Други монтажни работи						0,00	0,00
162	091921B	Стоманен винкел в бетонова конструкция, горещо поцинкован	бп.	ST	9	110,00	108,90	218,90	1 970,10
163	091927B	Доставка монтаж на външна изтривалка до 3м2	бп.	ST	9	35,20	687,00	722,20	6 499,80
164	091946C	Фуга 15 мм, запечатка Тюкол	М	m	130	2,64	3,18	5,82	756,60
165	0921	Разане и пробиване						0,00	0,00
166	092113E	Пробиване отвори до 152mm в бетон	бп.	ST	40	41,01	41,01	41,01	1 640,40
167	092116B	Пробиване отвор в бетон, суш/влажен Ø 24-52	бп.	ST	20	2,70	2,70	2,70	54,00
168	092116C	Пробиване на отвор в бетон влажен Ø52-102mm	бп.	ST	20	5,25	5,25	5,25	105,00
169	092116D	Пробиване на отвор в бетон влажен Ø102-152mm	бп.	ST	15	13,75	13,75	13,75	206,25
170	0983	Други ремонтни работи						0,00	0,00
171	098307A	Зазидване на отвори до деб.25см	М3	m3	5	40,70	157,34	198,04	990,20
172	0990	Специални позиции	Spesz. Pos.					0,00	0,00
173	099005A	Кабелни защитни тръби, кофраж Ø 160	бп.	m	28	3,66	5,03	8,69	243,32
174	099010A	Кабелни защитни тръби в каб. изкопи Ø 160	М	m	220	3,65	4,90	8,55	1 881,00
175	099010D	Доплащане каб. защ. тръби - дълги Ø 160	бп.	ST	10	4,40	7,02	11,42	114,20
176	099010G	Доплащане каб. защ. тръби - дв. муфти Ø 160	бп.	ST	10	4,40	14,04	18,44	184,40
177	099015C	Гъвкави кабелни защитни тръби в изкол Ø80	М	m	100	3,24	2,29	5,53	553,00
178	099015F	Доплащане гъвк. каб. защ. тръби - муфти Ø 80	бп.	ST	10	4,40	3,75	8,15	81,50

179	0990250	PVC-тръби диаметър до Ø 300mm - кофраж	PVC-Рohr DN 300mm-Счалung	бр.	ST	5	4,42	19,36	23,78	118,90
180	0990280	Вентилиране на пожарни газове	Brandgasabsaugung	бр.	ST	5	22,09	142,27	164,36	821,80
181	0990500	Предпазване на пода с плочи от твърд шперплат	Fußbodenschutz-Hartfaserplatt.	m2	m2	100	4,40	8,58	12,98	1 298,00
182	0990600	Кабелна канална система 110 kV - комплект	Kabelkanalsystem 110 kV-Satz	бр.	ST	6	8,80	87,12	95,92	575,52
183	0990700	Кабелна канална система 20 kV, 8x2бр. и 6x2бр. и оптични тръби - комплект	Kabelkanalsystem 20 kV, 8x2 St. und 6x2St. Und LWL-Rohre- Satz	бр.	ST	28	8,80	182,71	191,51	5 362,28
184	0990800	Заземителни преходи - комплект	Erdungsdurchführungen- Satz	бр.	ST	40	3,52	94,38	97,90	3 916,00
185	0990900	Преход за вътрешна канализация с диаметър Ф160 - комплект	Rohrdurchführung für Innenkanal DN 160- Satz	бр.	ST	1	8,80	94,38	103,18	103,18
186	0991000	Преход за вътрешен водопровод Ф25 - комплект	Rohrdurchführung für Innenwasserleitung DN 25- Satz	бр.	ST	1	4,40	58,08	62,48	62,48
187	0991100	Кабелна канална система 1 kV - комплект	Kabelkanalsystem 1 kV-Satz	бр.	ST	6	8,80	87,12	95,92	575,52
188	10	Мазачески работи	Putzarbeiten						0,00	0,00
189	1011	Вътрешни мазилки	Innenputzarbeiten						0,00	0,00
190	101103A	Вътрешна мазилка по зидария	l-putz Wand Mwk verr.	m2	m2	260	10,41	2,42	12,83	3 335,80
191	101103B	Вътрешна мазилка по бетонови стени и тавани	Innenputz an Betonwand- und Deckenflächen	m2	m2	2100	11,26	3,58	14,84	31 164,00
192	101103C	Вътрешна мазилка - страници отвори	Innenputz- Seitenflächen Öffnungen	m	m	290	6,17	1,08	7,25	2 102,50
193	11	Подови работи	Estricharbeiten						0,00	0,00
194	1123	Работни подове	Nutzestriche						0,00	0,00
195	112305D	Шлайфана бетонова настилка 100mm с фибри	Geschliffener Betonbodenbelag 100 mm mit Betonzusatzmitteln	m2	m2	410	19,39	15,00	34,39	14 099,90
196	1125	Други	Sonstiges						0,00	0,00
197	112504A	Армирана подова настилка COS 4	Estrichbewehrung COS 4	m2	m2	60	11,97	8,82	20,79	1 247,40
198	112508A	Алум. ъглови първази с вис.50-70mm деб. 3mm	Abschlussw.50-70mm Alu 3mm	m	m	20	6,71	8,52	15,23	304,60
199	12	Хидроизолация основи	Fundamentabdichtungen						0,00	0,00
200	1212	Хоризонтална хидроизолация	Waagrechte Abdichtungen						0,00	0,00
201	121201A	Грундиране на хор. бит. повърхности	Voranstrich waagr. Bitumen	m2	m2	660	3,50	0,69	4,19	2 765,40
202	121207C	Хоризонтална хидроизолация на под с GV45 - два пласта	Waagr. Abdicht. Boden GV45- zwei Lagen	m2	m2	660	9,39	14,80	24,19	15 965,40
203	1213	Вертикална хидроизолация	Lotrechte Abdichtungen						0,00	0,00
204	121301B	Грундиране вертикално	Voranstrich lotrecht	m2	m2	385	3,92	0,69	4,61	1 774,85
205	121304B	Вертикална хидроизолация с GV45 - два пласта	Lotr. Abdichtung GV45	m2	m2	385	9,39	14,80	24,19	9 313,15
206	1214	Други	Sonstiges						0,00	0,00
207	121402B	Хидроизолация 20 см фланец за тръба	Abdicht.20cm Rohrfiansch	бр.	ST	20	5,64	6,92	12,56	251,20
208	1215	Защитана хидроизолацията	Schutz der Abdichtungen						0,00	0,00
209	121507B	Защита на верт хидроизол. с дрен. мембрана	Schutz lotr. Abd Noppenbahn	m2	m2	385	6,91	2,53	9,44	3 634,40
210	13	Външни съоръжения	Außenanlagen						0,00	0,00
211	1311	Вертикална планировка и чакълени пластовете	Planum und Schotterschichten						0,00	0,00
212	131101B	Подравняване на земната основа на улица	Unterbauplanum Straße	m2	m2	135	1,73	1,73	1,73	233,55
213	131103D	Студозащитни пластовете 30cm	Frostschuttschichte 30cm	m2	m2	135	13,13	15,97	29,10	3 928,50
214	131105A	Механично стабилизирани носещи пласт 10cm	Mech. stab. Tragschichte 10cm	m2	m2	135	4,38	5,32	9,70	1 309,50
215	131110A	Проверка EV1-стойност по избор на Изпълнителя	Prüfung EV1-Wert n. W. AN	бр.	ST	1	440,00	440,00	440,00	440,00
216	1312	Подложен бетон, ст.бет.настилка и ст бет.плочи	Unterlags-, Pflasterdrainbeton, Betondecken						0,00	0,00
217	131201B	Подложен бетон С16/20, В20 тротоари 15cm	Unterlagsbeton C16/20 Gehst.15cm	m3	m3	15	41,00	81,92	122,92	1 843,80
218	131203C	Еднопластова бет. настилка C20/25, В25 15cm	Einschichtige Betondecke C20/25 15cm	m2	m2	150	15,00	12,80	27,80	4 170,00
219	131207B	Доплащ. Бетон студоустойчив C20/25	Az Beton C20/25 auf C25/30 B7	m3	m3	10	18,88	18,88	18,88	188,80
220	131210B	Разшир. фуга, повърхн./огранич. 10 -20mm, включително и полууретаново попълващо въже със затворени клетки	Dehnfuge Fläche/Begrenz.ub.10 b.20mm breit, inkl. geschlossenzelligem Polyurethanschnur zum Verfüllen	m	m	130	2,64	5,76	8,40	1 092,00
221	131212A	Страничен кофраж до 0.3m	Seitliche Schalung St b.0.3m	m	m	10	5,79	2,84	8,63	86,30
222	1314	Работи по настилки, крайни ограничители	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen						0,00	0,00
223	131404B	Бетонни плочи на разтвор	Betonplatte Mort.	m2	m2	90	23,41	19,82	43,23	3 890,70
224	131414B	Бетонови тела паркинги елементи, вкл. разделителен пласт геотекстил и затревяване	Betonsteine Parksteine, inkl. Geotextil-Trennschicht und Begrasen	m2	m2	120	11,45	38,07	49,52	5 942,40
225	131431B	Бетонови градински бордюри 50cm, нут. и перо, сиви	Beton-Raseneinfassung 50cm N+F grau	m	m	140	3,39	19,07	22,46	3 144,40
226	131434N	Бетонови гладки Улични бордюри 20/15,пр.сиви,100cm	Beton-Flachbordstein 20/15 gerade grau100cm	m	m	65	3,38	17,38	20,76	1 349,40
227	131434J	Бетонови гладки Улични бордюри 20/15, 1/4 дъга,сиви	Beton-Flachbordstein 20/15 1/4 Bogen grau	бр.	ST	20	3,39	15,22	18,61	372,20
228	1315	Други външни работи	Sonstige Außenarbeiten						0,00	0,00
229	1315080	Засяване на хумусните площи	Besamen von Humusflächen	m2	m2	290	2,73	0,47	3,20	928,00
230	19	Почистване на строителния обект	Baureinigung						0,00	0,00

337	4351300	Метална врата с размери 700/2100мм	Металтур, Абмещения 700/2100 мм	бр.	ST	1	83.60	150,00	233,60	233,60
338	44	Фасадни топлоизолационни системи за външни стени(WDVS)	Ауßenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)						0,00	0,00
339	4402	WDVS от полистироп	WDVS aus Polystyrol						0,00	0,00
340	440201A	WDVS 10 см XPS фасада+мазилка 3мм	WDVS XPS Fassade UP3mm DD10cm	m2	m2	900	22,35	29,00	51,35	46 215,00
341	440209A	WDVS 5 см XPS Цокъл+мазилка 3мм	WDVS XPS Sockel UP3mm DD5cm	m2	m2	140	22,35	27,26	49,61	6 945,40
342	4402010	Страници при фасада от XPS 10см + мазилка	Seitenleiste der Fassade aus XPS 10cm + Putz	m	m	200	6,71	8,50	15,21	3 042,00
343	4402011	Страници при фасада от XPS 5см + мазилка	Seitenleiste der Fassade aus XPS 5cm + Putz	m	m	70	6,71	7,00	13,71	959,70
344	4415	Профили, сглобяеми фасади, канали	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten						0,00	0,00
345	441501A	WDVS цокълни крайни алум. профили 5 см	WDVS Sockel-Abschlussprof. Alu 5cm	m	m	120	4,19	3,69	7,88	945,60
346	441503B	WDVS Предпазни ъглови лайсни	WDVS Kantenschutzwinkel	m	m	325	4,19	4,94	9,13	2 967,25
347	4420	Горен слой мазилка WDVS	Oberputz für WDVS						0,00	0,00
348	442007C	WDVS тънка силикон-модиф. мазилка 1,5 мм	WDVS Silikon-Dümpf. Reibstrukt. 1.5 mm	m2	m2	10	6,51	17,20	23,71	237,10
349	46	Бояджийски дейности	Maler- und Anstreicherarbeiten						0,00	0,00
350	4605	Общи дейности	Allgemeine Leistungen						0,00	0,00
351	4605050	Скелета - външни и вътрешни	Gerüstung - innen u. außen	m2	m2	10	5,65	5,20	10,85	108,50
352	4605100	Изолация Кемпрегел	Kemperbeschichtung	m2	m2	280	8,21	190,00	198,21	55 498,80
353	4605150	Фугирание до 1,5 см.	Verfugung bis 1,5 cm	m	m	36	3,52	4,21	7,73	278,28
354	4605160	Киселинустойчиво покритие на вътрешни стени	Säurefeste Beschichtung von Innenwänden	m2	m2	100	6,61	103,62	110,23	11 023,00
355	4610	Бояджийване на зидария, мазилка и бетон	Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton						0,00	0,00
356	4610210	Цялостно шлакловане	Spachtelüberzug vollflächig	m2	m2	2460	10,47	2,47	12,94	31 832,40
357	4610220	Шлакловане страници на отвори	Verspachtelung der Seitenteile von Öffnungen	m	m	290	3,48	1,15	4,63	1 342,70
358	4610230	Дълбокопроникващ грунд	Tiefengrund	m2	m2	2460	1,06	1,82	2,88	7 084,80
359	4610660	Вътрешно бояджийване на стени и тавани	Innenanstrich auf Wand u. Deckenflächen	m2	m2	2460	6,34	4,00	10,34	25 436,40
360	4610670	Вътрешно бояджийване на стени при отвори	Innenanstrich auf Wand bei den Öffnungen	m	m	290	2,11	2,40	4,51	1 307,90
361	461070A	Запечатване на бетон	Betonversiegelung	m2	m2	450	6,60	9,72	16,32	7 344,00
362	461070B	Маслоустойчиво запечатване на бетон	Betonversiegelung ölfest	m2	m2	44	6,60	10,89	17,49	769,56
363	461070C	Подово покритие в акустично помещение	Bodenbeschichtung Batterieraum	m2	m2	32	13,20	74,11	87,31	2 793,92
364	4615	Покритие на метали (защита от корозия)	Beschichtung von Metall (Korrosionsschutz)						0,00	0,00
365	461510C	Стоманена врата 100/210 см с каса	Stahlblechüre 100/210cm mit Zarge	m2	m2	10	8,98	4,97	13,95	139,50
366	461530A	Жалузи за подаване на въздух xx/xx см	Zuluftjalousien xx/xx cm	m2	m2	10	8,98	4,97	13,95	139,50
367	461530B	Покритие на метални елементи	Beschichtung von Metallteilen	m2	m2	10	8,98	4,97	13,95	139,50
368	4650	Режийни дейности	Regiarbeiten						0,00	0,00
369	4650200	Работа с вилки и подемноци	Hubarbeitsbühne (Steiger)	ч.ч.	h	8	22,88		22,88	183,04
370	4650300	Шлаковъчна смес	Spachtelmasse	m2	m2	5	10,47	2,47	12,94	64,70
371	4650400	Дисперсни бои	Dispersionsfarbe	m2	m2	5	9,00	1,27	10,27	51,35
372	4650500	Основно покритие грунд	Grundanstrich	m2	m2	5	2,11	1,20	3,31	16,65
373	4650600	Горен слой боя	Deckanstrich	m2	m2	5	6,33	0,91	7,24	36,20
374	4650700	Двуухратно нанасяне на боята	Versiegelung, 2-komponentig	m2	m2	5	6,33	1,82	8,15	40,75
375	52	Прозорци и прозоречни врати от алуминий	Fenster und Fenstertüren aus Aluminium						0,00	0,00
376	5260	Врати, прозорци, жалузи, клапи	Türen, Fenster, Jalousien, Klappen						0,00	0,00
377	5260200	Двуухр. врата с напречно горно крило - стъкло 1400 /3000 пожароустойчива 72мин.(90 мин.) - с паник брава	Zweiflügelige Tür OL - Glas 1400 / 3000, brandbeständig auf min. 72 Min.(90 Min.), inkl. Panikschloss	бр.	ST	1	216,57	12 100,00	12 316,57	12 316,57
378	5260300	Двуухр. врата с напречно горно крило - стъкло 2000 /3000 пожароустойчива 72мин. (90 мин.)	Zweiflügelige Tür OL Glas 2000 / 3000, brandbeständig auf min. 72 Min.(90 Min.)	бр.	ST	1	309,40	15 980,00	16 289,40	16 289,40
379	5260400	Двуухрила врата с напречно горно крило - жалузи 1800 / 3000	Zweiflügelige Tür OL Jalousie 1800 / 3000	бр.	ST	4	278,43	16 980,00	17 258,43	69 033,72
380	5260500	Триухрила врата 3000 / 4000 пожароустойчива 72мин(90 мин.)	Dreiflügelige Tür 3000 / 4000, brandbeständig auf min. 72 Min.(90 Min.)	бр.	ST	1	618,82	25 155,90	25 774,72	25 774,72
381	5260600	Едноухрила врата с напречно горно крило - стъкло 1000 / 3000 пожароустойчива 90 мин. - с паник брава	Einflügelige Tür OL Glas 1000 / 3000, brandbeständig auf min. 90 Min., inkl. Panikschloss	бр.	ST	3	154,71	9 544,00	9 698,71	29 096,13
382	5260700	Едноухрила врата 1000 / 2100 пожароустойчива 90мин	Einflügelige 1000 / 2100, brandbeständig auf min. 90 Min.	бр.	ST	5	108,33	1 210,00	1 318,33	6 591,65
383	5260800	Едноухрила врата 1000 / 2400 пожароустойчива 90мин, шумоизолирана	Einflügelige 1000 / 2400, brandbeständig auf min. 90 Min., schallschluckend	бр.	ST	2	123,73	8 326,01	8 449,74	16 899,48
384	5261100	Вентилационни жалюзийни решетки 600/200 мм	Lüftungsjalousie 600/200 mm	бр.	ST	9	9,26	42,82	52,08	468,72
385	5261200	Вентилационни жалюзийни решетки 1000/600 мм	Lüftungsjalousie 1000/600 mm	бр.	ST	2	14,93	294,66	309,59	619,18
386	5261300	Вентилационни жалюзийни решетки 1000/1000 мм	Lüftungsjalousie 1000/1000 mm	бр.	ST	2	22,59	185,02	207,61	415,22

387	5261400	Вентилационни жалюзийни решетки 1200/1000 mm, комплект с ел. задвижка	Лüфтungsjalousie 1200/1000 mm mit Motorentrieb	бр.	ST	2	22,59	744,04	766,63	1 533,26
388	5261500	Вентилационни жалюзийни решетки 200/400 mm	Лüфтungsjalousie 200/400 mm	бр.	ST	5	9,26	34,35	43,61	218,05
389	5261600	Вентилационни жалюзийни решетки 100/400 mm	Лüфтungsjalousie 100/400 mm	бр.	ST	9	9,26	19,83	29,09	261,81
390	5261700	Вентилационни жалюзийни решетки 400/400 mm	Лüфтungsjalousie 400/400 mm	бр.	ST	3	9,26	47,66	56,92	170,76
391	5261800	Вентилационни жалюзийни решетки 825/125 mm с регулираща секция	Лüфтungsjalousie 825/125mm mit einstellbarer Section	бр.	ST	5	9,26	51,29	60,55	302,75
392	5261900	Вентилационни жалюзийни решетки 400/400 mm	Лüфтungsjalousie 400/400 mm	бр.	ST	3	9,26	47,66	56,92	170,76
393	5262100	Вентилационни жалюзийни решетки 425/225 mm	Лüфтungsjalousie 425/225 mm	бр.	ST	12	9,26	34,35	43,61	523,32
394	5262200	Вентилационни жалюзийни решетки 1800/4700 mm	Лüфтungsjalousie 1800/4700 mm	бр.	ST	2	39,52	1 557,21	1 596,73	3 193,46
395	5262300	Вентилационни жалюзийни решетки 1800/5300 mm	Лüфтungsjalousie 1800/5300 mm	бр.	ST	2	39,52	1 756,86	1 796,38	3 592,76
396	70	Санитарни помещения	Sanitäranlagen						0,00	0,00
397	7001	Резервоар и бойлер	Speicher und Boiler						0,00	0,00
398	7010200	Бойлер за долен монтаж 5л.	Untertischspeicher 5 l	к-т	PA	1	30,63	175,00	205,63	205,63
399	7002	Тоалетни съоръжения	Klosettanlagen						0,00	0,00
400	7002200	Тоалетни чинии	Tiefspülklosettbecken	к-т	PA	1	30,79	126,80	157,59	157,59
401	7002400	Структура за вграждане	Niederspülkasten	к-т	PA	1	30,80	250,00	280,80	280,80
402	7002600	Доплащане Капак за тоалетна чиния	Aufzahlung Klosettstulz	к-т	PA	1		24,20	24,20	24,20
403	7002800	Тоалетни чинии - моноблок в комплект с капак	Tiefspülklosettbecken	к-т	PA	1	30,80	148,68	179,48	179,48
404	7003	Умивалници	Waschtische						0,00	0,00
405	7003100	Изделие/ Пример от Възложителя	Erzeugnis/ Beispiel AG	к-т	PA	1	18,48	615,24	633,72	633,72
406	7003200	Умивалник с преливник - 650 mm в комплект със шкаф за вграждане	Waschtisch mit Überlauf - 650 mm, inkl. Waschtischunterschrank	к-т	PA	1	18,48	494,24	512,72	512,72
407	7003300	Умивалник- сифон против миризми DN 32/метал	Waschtisch - Geruchverschluss DN 32/Metall	к-т	PA	1	18,48	111,03	129,51	129,51
408	7004	Фини арматури	Feinarmaturen						0,00	0,00
409	7004200	Умивалник - смесител едноръкохватков DN 15	Waschtisch-Einhandmischer DN 15	к-т	PA	1	5,29	84,72	90,01	90,01
410	7004300	Ълов клапан 1/2" с розетка	Eckventil 1/2" mit Schubsetze	к-т	PA	2	6,49	6,05	12,54	25,08
411	7005	Оборудване - тоалетна	Klosett - Ausstattungen						0,00	0,00
412	7005200	Дозатор за тоалетна хартия ролкова, 2 ролки	Klosett-Rollenpapierhalter 2 Rollen	бр.	ST	1	8,80	131,58	140,38	140,38
413	7005300	Закачалка за дрехи	Kleiderhakenknopf	бр.	ST	1	3,52	9,44	12,96	12,96
414	7005400	WC-комплект с четка за тоалетна за стънен монтаж	Klosett - Wandbürstengarnitur	бр.	ST	1	3,52	42,35	45,87	45,87
415	7006	Оборудване баня	Waschraum - Ausstattungen						0,00	0,00
416	7006200	Сапунерка	Seifenschale	бр.	ST	1	2,64	18,15	20,79	20,79
417	7006300	Дозатор за къри Hagleitegr	Papierhandtuchspender Hagleiter	бр.	ST	1	3,52	155,00	158,52	158,52
418	7006400	Кошче за хартия	Papierkorb	бр.	ST	1		12,10	12,10	12,10
419	7006500	Дозатор за течен сапун	Seifenspender	бр.	ST	1		136,32	136,32	136,32
420	7006600	Кристално огледало 600/400	Kristallgias-Spiegel 600/400	бр.	ST	1	4,40	51,85	56,25	56,25
421	7006700	Полица за тоал. принадлеж. 650 x 145 mm	Universal-Ablage 650 x 145 mm	бр.	ST	1	8,80	64,13	72,93	72,93
422	71	Канализация (сградна)	Abwasseranlagen (für Gebäude)						0,00	0,00
423	7101	Отходни тръби от PE	Abflussröhre aus PE						0,00	0,00
424	710110	PE-отходна тръба DN 50	PE-Abflussrohr DN 50	м	м	10	13,99	5,02	19,01	190,10
425	7101120	PE-отходна тръба DN 110	PE-Abflussrohr DN 110	м	м	10	16,35	7,20	23,55	235,50
426	7101130	Носеща подложка подцинкована+ обтягащи ленти Ø 80	Tragschale verzinkt + Spannbänder Ø 80	бр.	ST	27	2,70	3,63	6,33	170,91
427	7101140	Носеща подложка подцинкована + обтягащи ленти Ø 110	Tragschale verzinkt + Spannbänder DN 110	бр.	ST	4	2,70	4,04	6,74	26,96
428	7101150	Доплащане за ел. заваряване на PE-муфта DN75	Aufzahlung PE-Elektroschweißmuffe DN 75	бр.	ST	5	45,00	9,95	54,95	274,75
429	7101160	Доплащане за ел. заваряване на PE-муфта DN80-	Aufzahlung PE-Elektroschweißmuffe DN 90 -	бр.	ST	5	45,00	10,21	55,21	276,05
430	7101170	Доплащане за PE-дъги и колена DN 32 - 75	Aufzahlung PE-Rohrbogen DN 32 - 75	бр.	ST	3	45,00	22,86	67,86	203,58
431	7101180	Доплащане за PE-дъги и колена DN 90 - 110	Aufzahlung PE-Rohrbogen DN 90 - 110	бр.	ST	4	45,00	33,20	78,20	312,80
432	7101190	Доплащане за PE-разклонители DN 32 - 75	Aufzahlung PE-Abzweiger DN 32 - 75	бр.	ST	1	45,00	30,93	75,93	75,93
433	7101200	Доплащане за PE-разклонители DN 110/110	Aufzahlung PE-Abzweiger DN 110/110	бр.	ST	1	45,00	29,57	74,57	74,57
434	7101210	Доплащане за PE-разклонители DN 110/50	Aufzahlung PE-Abzweiger DN 110/50	бр.	ST	1	45,00	29,57	74,57	74,57
435	7101220	Доплащане за PE-рев. отвор + капак DN 150	Aufzahlung PE-Putzstück + Deckel DN 150	бр.	ST	1	4,40	75,10	79,50	79,50
436	7101230	Доплащане за PE-редукция ексн. дъл. DN 125	Aufzahlung PE-Reduktion exzentrisch, lang, DN 125	бр.	ST	3	2,64	60,50	63,14	189,42
437	7101240	Доплащане за PE- сифонна връзка DN 40/56	Aufzahlung PE-Sifonanschluss DN 40/56	бр.	ST	1	2,64	60,50	63,14	63,14
438	7101250	PE- пожароустойчиви капаци DN 90 - 110	PE-Brandverschluss DN 90 - 110	бр.	ST	1	4,40	121,00	125,40	125,40
439	7101260	Приставка за отвеждане на парата	Dunstaufsatz	бр.	ST	1	4,40	48,00	52,40	52,40
440	7101270	Маншон за свързване на тоалетна	WC-Anschlussmanschette	бр.	ST	1	4,40	4,03	8,43	8,43
441	7101280	Подцинковани тръби Ø2"	Verzinkte Rohre Ø2"	м	м	7	11,35	11,93	23,28	162,96

442	7101290	Чугуници тръби Ø100	Чугуници тръби Ø100	Чугуници тръби Ø100	Чугуници тръби Ø100	м	м	7	4,18	86,81	90,99	636,93
443	7101300	Чугунено коляно Ø100	Чугунено коляно Ø100	Чугунено коляно Ø100	Чугунено коляно Ø100	бп.	бп.	1	7,96	23,70	31,66	31,66
444	7101310	Чугунено намалител Ø100/150	Чугунено намалител Ø100/150	Чугунено намалител Ø100/150	Чугунено намалител Ø100/150	бп.	бп.	1	7,96	37,09	45,05	45,05
445	7101320	Чугунен ревизионен отвор Ø100	Чугунен ревизионен отвор Ø100	Чугунен ревизионен отвор Ø100	Чугунен ревизионен отвор Ø100	бп.	бп.	1	7,96	68,73	76,69	76,69
446	7101330	Връзки за чугунени тръби Ø100	Връзки за чугунени тръби Ø100	Връзки за чугунени тръби Ø100	Връзки за чугунени тръби Ø100	бп.	бп.	5	7,96	68,97	76,93	384,65
447	7101340	Рогов подов сифон Ø50	Рогов подов сифон Ø50	Рогов подов сифон Ø50	Рогов подов сифон Ø50	бп.	бп.	1	6,18	37,97	44,15	44,15
448	7101350	Скоби за укрепване на чугунени тръби Ø100	Скоби за укрепване на чугунени тръби Ø100	Скоби за укрепване на чугунени тръби Ø100	Скоби за укрепване на чугунени тръби Ø100	бп.	бп.	4	3,52	24,20	27,72	110,88
449	7101360	Пожарен хидрант ПХ 70/80 - комплект	Пожарен хидрант ПХ 70/80 - комплект	Пожарен хидрант ПХ 70/80 - комплект	Пожарен хидрант ПХ 70/80 - комплект	бп.	бп.	1	21,42	357,05	378,47	378,47
450	72	Водопровод Пластмасови тръби	Водопровод Пластмасови тръби	Водопровод Пластмасови тръби	Водопровод Пластмасови тръби						0,00	0,00
451	7202	Тръби от PP за водопроводи с принадлежности	Тръби от PP за водопроводи с принадлежности	Тръби от PP за водопроводи с принадлежности	Тръби от PP за водопроводи с принадлежности						0,00	0,00
452	7202100	PP-R тръба за вода PN20 20 x 3,4	PP-R тръба за вода PN20 20 x 3,4	PP-R тръба за вода PN20 20 x 3,4	PP-R тръба за вода PN20 20 x 3,4	м	м	10	4,13	1,42	5,55	55,50
453	7202110	PP-R тръба за вода PN20 25x 4,2	PP-R тръба за вода PN20 25x 4,2	PP-R тръба за вода PN20 25x 4,2	PP-R тръба за вода PN20 25x 4,2	м	м	70	4,69	2,24	6,93	485,10
454	7202120	PP-R тръба за вода PN20 32x5,4	PP-R тръба за вода PN20 32x5,4	PP-R тръба за вода PN20 32x5,4	PP-R тръба за вода PN20 32x5,4	м	м	5	5,22	3,73	8,95	44,75
455	7202130	Допл. тръби от PP за водопр. фитинги 20x3,4	Допл. тръби от PP за водопр. фитинги 20x3,4	Допл. тръби от PP за водопр. фитинги 20x3,4	Допл. тръби от PP за водопр. фитинги 20x3,4	м	м	10	4,14	1,34	5,48	54,80
456	7202140	Доплащане Тръби PP-R за вод. фитинг 25x4,2	Доплащане Тръби PP-R за вод. фитинг 25x4,2	Доплащане Тръби PP-R за вод. фитинг 25x4,2	Доплащане Тръби PP-R за вод. фитинг 25x4,2	м	м	70	4,69	1,71	6,40	448,00
457	7202150	Доплащане Тръби PP-R за вод. фитинги 32x5,4	Доплащане Тръби PP-R за вод. фитинги 32x5,4	Доплащане Тръби PP-R за вод. фитинги 32x5,4	Доплащане Тръби PP-R за вод. фитинги 32x5,4	м	м	5	5,22	3,73	8,95	44,75
458	7202160	СК Ø 3/4	СК Ø 3/4	СК Ø 3/4	СК Ø 3/4	бп.	бп.	1	1,58	4,27	5,85	5,85
459	7202170	Възвратна Ø 3/4	Възвратна Ø 3/4	Възвратна Ø 3/4	Възвратна Ø 3/4	бп.	бп.	1	1,58	3,93	5,51	5,51
460	7202180	СК с изпразнител Ø 3/4	СК с изпразнител Ø 3/4	СК с изпразнител Ø 3/4	СК с изпразнител Ø 3/4	бп.	бп.	1	1,58	8,14	9,72	9,72
461	7202190	Тръбен филтър Ø 3/4	Тръбен филтър Ø 3/4	Тръбен филтър Ø 3/4	Тръбен филтър Ø 3/4	бп.	бп.	1	1,58	7,67	9,25	9,25
462	7202200	Водомер 3м³/ч 3/4" с радио модул за дистанционно отчитане	Водомер 3м³/ч 3/4" с радио модул за дистанционно отчитане	Водомер 3м³/ч 3/4" с радио модул за дистанционно отчитане	Водомер 3м³/ч 3/4" с радио модул за дистанционно отчитане	бп.	бп.	1	11,26	68,39	79,65	79,65
463	7202210	Водоземна скоба чугун. тръби Ø300/25	Водоземна скоба чугун. тръби Ø300/25	Водоземна скоба чугун. тръби Ø300/25	Водоземна скоба чугун. тръби Ø300/25	бп.	бп.	1	33,13	98,30	131,43	131,43
464	7202220	Трогоярен спират. кран с охран. гарнитура Ø25	Трогоярен спират. кран с охран. гарнитура Ø25	Трогоярен спират. кран с охран. гарнитура Ø25	Трогоярен спират. кран с охран. гарнитура Ø25	бп.	бп.	1	24,72	76,23	100,95	100,95
465	7202230	Сигнална лента над тръби	Сигнална лента над тръби	Сигнална лента над тръби	Сигнална лента над тръби	м	м	185	0,88	0,36	1,24	229,40
466	7202240	Изпитване и дезинфекция на водопровод	Изпитване и дезинфекция на водопровод	Изпитване и дезинфекция на водопровод	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	м	80	0,24	0,27	0,51	40,80
467	82	Топло и студозолация	Топло и студозолация	Топло и студозолация	Топло и студозолация						0,00	0,00
468	8290	Изолационен маркуч	Изолационен маркуч	Изолационен маркуч	Изолационен маркуч						0,00	0,00
469	8290110	Тръбопровод DN 20, дебелина 10 мм	Тръбопровод DN 20, дебелина 10 мм	Тръбопровод DN 20, дебелина 10 мм	Тръбопровод DN 20, дебелина 10 мм	м	м	10	0,88	0,93	1,81	18,10
470	8290120	Тръбопровод DN 25, дебелина 10 мм	Тръбопровод DN 25, дебелина 10 мм	Тръбопровод DN 25, дебелина 10 мм	Тръбопровод DN 25, дебелина 10 мм	м	м	70	4,40	1,28	5,68	397,60
471	87	Мерки за шумозолация	Мерки за шумозолация	Мерки за шумозолация	Мерки за шумозолация						0,00	0,00
472	8720	Шумозолация	Шумозолация	Шумозолация	Шумозолация						0,00	0,00
473	8720100	Защита на жалюзийни решетки	Защита на жалюзийни решетки	Защита на жалюзийни решетки	Защита на жалюзийни решетки	к-т	к-т	PA	1	4 400,00	13 529,00	17 929,00
474	8720200	Защита на вентилационни отвори на покрива, приблизителни размери 22,50/3,0 м.	Защита на вентилационни отвори на покрива, приблизителни размери 22,50/3,0 м.	Защита на вентилационни отвори на покрива, приблизителни размери 22,50/3,0 м.	Защита на вентилационни отвори на покрива, приблизителни размери 22,50/3,0 м.	к-т	к-т	PA	1	5 060,00	21 650,00	21 650,00
475	8720300	Тавани трансформаторно помещение	Тавани трансформаторно помещение	Тавани трансформаторно помещение	Тавани трансформаторно помещение	м2	м2	175	99,00	395,00	494,00	86 450,00
476	8720400	Стенни панели за трансформ.помещение	Стенни панели за трансформ.помещение	Стенни панели за трансформ.помещение	Стенни панели за трансформ.помещение	м2	м2	550	10,00	70,18	80,18	44 099,00
477	8720500	Демонтируеми стенни панели с обща площ 117м².	Демонтируеми стенни панели с обща площ 117м².	Демонтируеми стенни панели с обща площ 117м².	Демонтируеми стенни панели с обща площ 117м².	к-т	к-т	PA	2	1 496,00	6 426,00	12 852,00
478	90	Електрическа инсталация	Електрическа инсталация	Електрическа инсталация	Електрическа инсталация						0,00	0,00
479	9000	Съоръжения - доставка и монтаж	Съоръжения - доставка и монтаж	Съоръжения - доставка и монтаж	Съоръжения - доставка и монтаж						0,00	0,00
480	9000100	Доставка и монтаж на табло Товк - за ОБК консуматори	Доставка и монтаж на табло Товк - за ОБК консуматори	Доставка и монтаж на табло Товк - за ОБК консуматори	Доставка и монтаж на табло Товк - за ОБК консуматори	к-т	к-т	PA	1	22,09	267,21	267,21
481	9000110	Доставка и монтаж на табло Кран	Доставка и монтаж на табло Кран	Доставка и монтаж на табло Кран	Доставка и монтаж на табло Кран	к-т	к-т	PA	1	22,09	678,61	678,61
482	9001	Силова инсталация - доставка и монтаж	Силова инсталация - доставка и монтаж	Силова инсталация - доставка и монтаж	Силова инсталация - доставка и монтаж						0,00	0,00
483	9001100	Шуко-контакт за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с загварящ се капак 16 А, AC 230 V	Шуко-контакт за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с загварящ се капак 16 А, AC 230 V	Шуко-контакт за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с загварящ се капак 16 А, AC 230 V	Шуко-контакт за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с загварящ се капак 16 А, AC 230 V	бп.	бп.	ST	44	6,66	9,91	436,04
484	9001110	Шуко-контакт за скрит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, 16 А, AC 230 V с включена конзола и връзки	Шуко-контакт за скрит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, 16 А, AC 230 V с включена конзола и връзки	Шуко-контакт за скрит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, 16 А, AC 230 V с включена конзола и връзки	Шуко-контакт за скрит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, 16 А, AC 230 V с включена конзола и връзки	бп.	бп.	ST	12	2,90	4,05	48,60
485	9001120	Деминаторен ключ за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с контролна лампа 10 А, AC 230 V с контролна лампа	Деминаторен ключ за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с контролна лампа 10 А, AC 230 V с контролна лампа	Деминаторен ключ за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с контролна лампа 10 А, AC 230 V с контролна лампа	Деминаторен ключ за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с контролна лампа 10 А, AC 230 V с контролна лампа	бп.	бп.	ST	10	5,72	6,78	67,80

486	9001130	Девигаторен ключ за скрит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, с контролна лампа А, АС 230 V с включена конозла и връзки с контролна лампа	10	бр.	ST	10	1,66	5,72	7,38	73,80
487	9001140	Ключ за открит монтаж с корпус от устойчива на удар пластмаса, DC 230 V	30	бр.	ST	30	3,25	5,76	9,01	270,30
488	9001150	NYM 3 x 1,5	м	м	м	3500	1,49	1,10	2,59	9 065,00
489	9001160	Проводник с пластмасова обшивка, с PVC-изолация	м	м	м	800	2,02	1,70	3,72	2 976,00
490	9001170	NYM 3 x 2,5	м	м	м	1000	1,50	1,60	3,10	3 100,00
491	9001180	Проводник с пластмасова обшивка, с PVC-изолация	м	м	м	300	2,91	3,80	6,71	2 013,00
492	9001100	NYM 5 x 6	м	м	м	300	2,90	5,50	8,40	2 520,00
493	9001190	Пластмасова тръба 23 mm за средно механично натоварване вкл. колена, скоби, муфи, ...	м	м	м	500	2,37	1,49	3,86	1 930,00
494	9001200	Инсталационен канал 40 x 20 mm бяла пластмаса, вкл. капаци и крепежен материал	м	м	м	500	6,73	3,05	9,78	4 890,00
495	9001210	Инсталационен канал 40 x 60 mm бяла пластмаса, вкл. капаци и крепежен материал	м	м	м	200	6,73	5,29	12,02	2 404,00
496	9001220	Инсталационен канал 40 x 100 mm бяла пластмаса, вкл. капаци и крепежен материал	м	м	м	200	9,60	9,46	19,06	3 812,00
497	9001230	Инсталационен канал алуминиев за контакти алуминий, вкл. капаци и крепежен материал	м	м	м	30	9,60	51,30	60,90	1 827,00
498	9001240	CEE-контакт 32 А, АС 400 V, 5-полюсен, за стенов монтаж	бр.	бр.	ST	20	3,26	12,39	15,65	313,00
499	9001250	CAT-7 кабеляване без присъединяване	м	м	м	400	2,02	1,37	3,39	1 356,00
500	90100	Осветление - доставка и монтаж							0,00	0,00
501	9010010	Външно осветление със сензор за движение монтирано на външната стена на сградата на уредбата, вкл. крепежен материал	к-т	к-т	PA	5	8,80	173,18	181,98	909,90
502	9010011	Осветителни тела, тип ленти (изолиран шинпровод) Светлинни ленти вкл. всички принадлежности, комплектовани с пластмасови осветителни тела за монтаж 1/58 W, с капаци тип призма, с електронни устройства за предварително включване за режим на работа с АС/DC 220 V и луминисцентни лампи. Разстоянието между осветителните тела е приблизително на 0,5 м.	м	м	ST	120	6,16	36,20	42,36	5 083,20
503	9010012	Пластмасови лампи за монтаж Пластмасови лампи за монтаж 1/58 W, с гладък, правоъгълен корпус, капак с призмена структура, с електронни устройства за предварително включване за режим на работа с АС/DC 220 V и луминисцентни лампи.	к-т	к-т	PA	40	8,81	55,47	64,28	2 571,20
504	9010013	Пластмасови лампи за монтаж в акумулаторно помещение Пластмасови лампи за монтаж 1/58 W, с гладък, правоъгълен корпус, капак-опал, с електронни устройства за предварително включване за режим на работа с АС/DC 220 V и луминисцентни лампи. Подходящ за монтаж в помещението за батерията.	к-т	к-т	PA	2	8,81	280,00	288,81	577,62

505	9010014	Прожектори LED с голяма мощност (Осветление за трансформаторните помещения и помещения на РУ 110kV) Висококомпон прожектори, капаци и корпуси от алуминиеви отливки с охлаждащи ребра, рефлектор от чист алуминий, усилено предпазно стъкло, вид. защита IP65, вкл. осветители и крепежен материал AC 220 V, 100W	Прожектори LED с голяма мощност (Осветление за трансформатор-Boxen und des 110kV-Raums) Hochleistungscheinwerfer, Deckel und Gehäuse Aluminium mit Kühlrippen, Reflektor Reinaluminium, gehärtetes Sicherheitsglas, Schutzart IP65, inkl. Leuchtmittel und Befestigungsmaterial AC 220 V, 400 W	к-Т	PA	12	49,98	423,50	473,48	5 681,76
506	9010015	LED-светодиодни ленти за външен монтаж 13.6W/m, 60LED/m, 850lm/m IP66 за монтаж под атиката, вкл. необходимите контакти за свързване, устройства за предпазително включване, материали за закрепване и монтаж	LED-Lichtbänder für Außenmontage 13.6W/m, 60LED/m, 850lm/m IP66 für die Anbringung unter der Attika-Verblechung einschließlich den erforderlichen Anschlüssen, Vorschaltgeräten, Montage- und Befestigungsmaterial	М	м	75	6,16	23,64	29,80	2 235,00
507	9010016	LED-светодиодни ленти за външен монтаж 8.7W/m, 36LED/m, 540lm/m IP66 за монтаж под атиката, вкл. необходимите контакти за свързване, устройства за предпазително включване, материали за закрепване и монтаж	LED-Lichtbänder für Außenmontage 8.7W/m, 36LED/m, 540lm/m IP66 für die Anbringung unter der Attika-Verblechung einschließlich den erforderlichen Anschlüssen, Vorschaltgeräten, Montage- und Befestigungsmaterial	М	м	95	8,80	110,00	118,80	11 286,00
508	9010017	LED-парково осветление за външен монтаж 8 W, AC 230 V Височина приблизително 1000 мм от алуминий или неръждаема стомана в правоъгълна форма, за монтаж по протежение на оградата, вкл. необходимите контакти за свързване, устройства за предпазително включване, материали за закрепване и монтаж	LED-Stand-Leuchten für Außenmontage 8 W, AC 230 V Höhe ca. 1000mm, aus Aluminium oder Edelstahl in eckiger Bauform. für die Aufstellung entlang der Einfriedung einschließlich den erforderlichen Anschlüssen, Vorschaltgeräten, Montage- und Befestigungsmaterial	к-Т	PA	15	18,16	121,00	139,16	2 087,40
509	9010018	Лампа за указване на режима на работа Само стъклена лампа с надпис "Режим на работа" и лампа	Betriebsarten-Leuchte Nurglas-Leuchte mit Aufschrift "Betriebsart" und Leuchtmittel	к-Т	PA	1	4,40	24,20	28,60	28,60
510	9010020	Доставка и монтаж на гофрирани PVC-тръби Ø36mm	Lieferung und Montage von PVC-Wellrohren Ø36mm	М	м	220	2,38	0,65	3,03	666,60
511	90200	Концепция за аварийно осветление - доставка и монтаж	Konzept für die Sicherheits-Beleuchtung						0,00	0,00
512	9020010	LED-евакуационно осветление LED-осветление с табели за ориентация аварийен изход съгл. EN6154 При отпадане на напрежението аварийното осветление продължава да свети благодарение на вградената батерия.	LED-Flichtwegbeleuchtung LED-Beleuchtung mit Orientierungsschild Notausgang gemäß EN61547 Während eines Stromausfalls leuchtet diese Notbeleuchtung dank der integrierten Batterie weiter.	к-Т	PA	20	12,34	75,25	87,59	1 751,80
513	90300	Отопление, климатизация и вентилация	Heizung, Klimatisierung und Lüftung						0,00	0,00
514	9030101	Климатична мулти сплит-система за външен монтаж с компресорно кондензатен агрегат два агрегата, работещи на принципа на резервиране. Компресорно кондензаторен агрегат термомоплено изпълнение с Qoohl=14kW, Qoot=14kW с вкл. онлайн управление/наблюдение	Klima-Multisplit-System Klima-Kompressor-Kondensat-Aggregat für Außenmontage 2 redundant arbeitende Aggregate. Kompressor-Kondensat-Aggregat-Wärmerpumpeausführung Qkühl=14kW, Qheiz=14kW, inkl. Online-Überwachung/-Beobachtung	к-Т	PA	2	237,60	7 865,00	8 102,60	16 205,20
515	9030102	Касетъчен климатизатор на директно изпарение с Qoohl=3,5kW и Qoot=4,2kW за монтаж на конструкция, вкл. материали за закрепване и монтаж	Decken-Kassetten Qkühl=3,5kW, Qheiz=4,2kW für Aufbaumontage inkl. Montage- und Befestigungsmaterial	к-Т	PA	4	158,40	2 541,00	2 699,40	10 797,60
516	9030103	Касетъчен климатизатор на директно изпарение с Qoohl=5kW и Qoot=6kW за монтаж на конструкция, вкл. материали за закрепване и монтаж	Decken-Kassetten für Aufbaumontage inkl. Montage- und Befestigungszubehör	к-Т	PA	2	158,40	2 722,50	2 880,90	5 761,80
517	9030104	Аварийна вентилационна инсталация за помещението на SF6 110kV разпределителна уредба. - /2бр. осов вентилатор с дебит 8500m3/ч и напор 80Pa, датчици за наличие на SF6 газ, централа за управление включително възможност за управление от електронно разпределителна уредба 110kV/	Lüftungssystem für den 110-kV-Raum- /2 St. Achsenventilator mit Luftstrom 8500m3/Stunde und statischem Druck 80Pa, SF6-Air Sensoren, Network Monitor, inkl. Möglichkeit zur Steuerung von der 110-kV-SF6-Schaltanlage/	бр.	ST	2	404,80	7 562,50	7 967,30	15 934,60
518	9030105	Неподвижна жалузийна решетка 1000/1000	Lüftungslabuste, fix 1000/1000	бр.	ST	2	22,59	183,92	206,51	413,02
519	9030106	Подвижна жалузийна решетка 1200/1000, комплект с ел. задвижка 230W	Lüftungslabuste, klappbar 1200/1000, inkl. Elektroantrieb 230 W	бр.	ST	2	22,59	522,72	545,31	1 090,62
520	9030107	Неподвижна жалузийна решетка 1000/600	Lüftungslabuste, fix 1000/600	бр.	ST	2	14,93	111,95	126,88	253,76

521	9030108	Инлайн вентилатор с дебит 660м ³ / и напор 150Pa	Ахсenvентилатор с дебит 660м ³ и статичем Druck 150Pa	бр.	ST	2	22,00	352,27	374,27	748,54
522	9030109	Неподвижна жалюзийна решетка Ф200	Лүftungslabustie, fix Ф200	бр.	ST	2	9,26	26,62	35,88	71,76
523	9030110	Стоманена вентилационна решетка с регулираща секция 825/125	Лүftungsgitter aus Stahl, inkl. einstellbarer Sektion 425/225	бр.	ST	3	9,26	50,82	60,08	180,24
524	9030111	Въздуховоди от поцинкована ламарина	Лүftungsaus verzinktem Blech	м2	м2	25	21,85	8,98	30,83	770,75
525	9030112	Разпределителна кутия за 2бр. Вътрешни тела	Verteilkasten für 2 St. Decken-Kassetten	бр.	ST	2	8,80	1 089,00	1 097,80	2 195,60
526	9030113	Медни тръбопроводи за агрегати до вътрешни тела	Кupferrohrleitungen für die Aggregate bis zu den Decken-Kassetten	м	м	100	8,80	18,24	27,04	2 704,00
527	9030114	Въздуховоди от агрегати	Лүftungenaus den Aggregaten	м	м	150	11,26	19,06	30,32	4 548,00
528	9030115	Коммуникационен кабел	Коммуникаtionskabel	м	м	60	2,03	2,49	4,52	271,20
529	9030116	Жично дистанционно	Кабел Fernbedienung für die Klimaanlage	бр.	ST	2	17,60	296,45	314,05	628,10
530	9030117	Коммуникационен модул за връзка със САУП	Коммуunikationsmodul zur Verbindung mit dem System zur automatischen Steuerung	бр.	ST	2	44,00	1 185,80	1 229,80	2 459,60
531	9030118	Конвектори отоплителни тела, 2000 W със защита от прегряване, без термостат за монтаж на стена съгласно техническата спецификация	Конвекторheizkörper, 2000 W mit Überhitzungsschutz, ohne Thermostat für Wandmontage lt. Technischer Spezifikation	бр.	ST	15	18,36	338,80	357,16	5 357,40
532		Термостат за помещение, 0 - 30 C	Рaumthermostat, 0 - 30 C	бр.	ST	4	3,34	180,29	183,63	734,52
533		Термостат с дистанционен осезател, 0 - 40 C за управление на отоплението в акумулаторно помещение	Терmostat mit Fernfühler, 0 - 40 C für die Ansteuerung der Batterieraum-Heizung	бр.	ST	1	3,34	116,16	119,50	119,50
534	9030119	Отоплителни тела от оребрени тръби, 1000 W с малка повърхностна температура за монтаж на стена в акумулаторно помещение.	Ripprohrheizkörper, 1000 W mit geringer Oberflächentemperatur für Wandmontage im Batterieraum	бр.	ST	2	19,34	449,21	468,55	937,10
535	9030120	Сешоар за ръце, 2000 W комплект със свързваща арматура	Händetrockner, 2000 W kompl. mit Anschlußarmaturen	бр.	ST	1	4,40	324,28	328,68	328,68
536	9030121	Крепежни елементи за въздуховоди	Бefestigungszubehör für die Lüftleitungen	бр.	ST	16	5,89	4,17	10,06	160,96
537	9030122	Смукателни вентилатори за кабелен полужаг	Аbsaugventilatoren für den Kabelkeller	к-т	PA	4	22,00	680,00	702,00	2 808,00
538	9030123	Стоманена вентилационна решетка, комплект с регулираща секция 425/225	Лүftungsgitter aus Stahl, inkl. einstellbarer Sektion 425/225	бр.	ST	4	14,26	43,44	57,70	230,80
539	9030124	Стоманена вентилационна решетка, комплект с регулираща секция 425/125	Лүftungsgitter aus Stahl, inkl. einstellbarer Sektion 425/225	бр.	ST	8	14,26	30,13	44,39	355,12
540	9030125	Въздуховоди от поцинкована ламарина	Лүftungenaus verzinktem Blech	м2	м2	30	21,85	8,98	30,83	924,90
541	9030126	Крепежни елементи за въздуховоди	Бefestigungszubehör für die Lüftleitungen	к-т	PA	10	5,89	4,17	10,06	100,60
542	9030127	Неподвижна жалюзийна решетка 600/200	Лүftungslabustie, fix 600/ 200	бр.	ST	8	9,26	40,40	49,66	397,28
543	9030128	Битов вентилатор с таймер и обратна клапа 90м3/ч, 230W с вкл. Въздуховод и шапка	Ventilator mit Timer und Verschlussklappe 90m3/ Stunde, 230 W, inkl. Lüftung und Abdeckhaube	к-т	PA	1	22,00	121,13	143,13	143,13
544	9030129	Саморегулиращи се нагревателни кабели 18W/m/против лед и сняг за монтаж в олущи и водостоци, включително всички свързващи елементи (конектори) и крепежни материали	Селbsregelnde Heizbänder 18W/m zur Eis- und Schneefreihaltung, geeignet zum Einbau in Dachrinnen und Fallrohren, inkl. Verbindungskomponente (Konnekturen) und Befestigungsmaterial	м	м	140	5,39	32,14	37,53	5 254,20
545	9030130	Датчик/сензор за покрив към поз.9030129	Дachsensor zur Psition 9030129	бр.	ST	2	8,80	187,55	196,35	392,70
546	9030131	Микропроцесорен терморегулатор за управление на системи за топене на лед и сняг на външни площи и покриви, към поз 9030129 с включено Допълнително захранване за двузонови системи	Микроprocessor-Temperaturregler zur Steuerung der Systeme zum Eis- und Schneetauen auf den Außen- und Dachflächen, zu Position 9030129, inkl. zusätzliche Versorgung für die Doppel-Zonen-Systeme	бр.	ST	2	8,80	659,45	668,25	1 336,50
547	90400	Мрежа и телекомуникация	Netzwerk und Telekommunikation	м	м	500	2,02	1,13	3,15	0,00
548	9040001	Доставка и монтаж на мрежа и телекомуникации съгласно проектната документация	Лieferung und Montage von Netzwerk und Telekommunikation, gemäß den Planungsunterlagen	м	м	500	2,02	1,13	3,15	1 575,00
549	100	Пожарозвествителна инсталация	Brandmeldeanlage					0,00	0,00	0,00
550	1001000	Пожарозвествителна инсталация доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на цялата система съгласно техническата спецификация	Лieferung, Montage und Inbetriebnahme der Anlage lt. Technischer Spezifikation	к-т	PA	1	4 928,94	5 489,17	10 418,11	10 418,11
551	110	СОТ, видео наблюдение и контрол на достъп	Sicherheitssystem, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle					0,00	0,00	0,00
552	110200	Система за видео-наблюдение	Videoüberwachungssystem							0,00

553	1102001	Система за видео-наблюдение телекомуникационно опроводяване от активно оборудване на видеонаблюдение до активно оборудване на мрежова свързаност в ТК стая - съгласно техническата спецификация	Videoüberwachungssystem Verdrahtung der Nachrichtentechnik von der aktiven Ausrüstung der Videoüberwachung bis zur aktiven Ausrüstung der Netztechnik im TK-Raum, lt. Technischer Spezifikation	к-т	PA	1	1 000,00	600,00	1 600,00	1 600,00
554	110300	Система за контрол на достъпа	Zutrittskontrollsystem						0,00	0,00
555	1103001	Система за контрол на достъпа окабеляване до местата за монтаж на отделните компоненти - съгласно техническата спецификация	System für Zutrittskontrolle Verdrahtung bis zu den Montagestellen der einzelnen Komponenten, lt. Technischer Spezifikation	к-т	PA	1	704,58	195,66	900,24	900,24
556	120	Въвеждане в експлоатация за цялата подстанция	Komplette Inbetriebnahme des Umspannwerks						0,00	0,00
557	1200010	Въвеждане в експлоатация на подстанцията Предварителна проверка на частите от съоръжението от Изпълнителя Предоставяне на подходящите специалисти за оказване на подкрепа при изпълнение на дейностите по проверка и въвеждане в експлоатация. Дейностите ще се осъществяват от Електроразпределение ЮГ.	Inbetriebnahme des Umspannwerks Vorüberprüfung der Anlagenteile durch den AN Bereitstellung einer geeigneten Fachkraft zur Mithilfe bei den Überprüfungs- und Inbetriebnahmearbeiten, die durch Elektroazpredetene YUG durchgeführt werden.	к-т	PA	1	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00
558	130	Непредадени средства	Sonstiges						0,00	0,00
559		СТОЙНОСТ без ДДС	Бетраг, exkl. MwSt.							2 969 402,75
560	1300010	Непредадени средства в размер на 10% от прогнозната стойност на обособена позиция 2 в лева, без включен ДДС.	Unvorhergesehene Kosten in Höhe von 10 % vom Schätzwert der separaten Position 2 in BGN, exkl. MwSt.							120 000,00
561	1400020	Кд1 е коефициент на доставно складови разходи за материали според Интернет страница smr.sek-bg.com	Кд1 ist der Faktor für die Liefer- und Lagerkosten für Materialien, angeführt auf der Internetseite smr.sek-bg.com				1,2			72000
562	1400030	Кд2 е коефициент на доставно складови разходи в случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com.	Кд2 ist der Faktor für die Liefer- und Lagerkosten, wenn die Art des Materials im Leistungsverzeichnis und in der Preisliste auf smr.sek-bg.com nicht enthalten ist.				1,2			72000
563		ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС	Gesamtbetrag							3 113 402,75

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ ОТ ДОГОВАРЯНЕ

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“, **за обособена позиция 3** - Доставка на оборудване, изграждане, вграждане и окабеляване на всички необходими компоненти, наладка и въвеждане в експлоатация, на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба, открита с Решение № 351-EP-17-НО-С-3/P1 от 07.08.2017 г.

Преговори от:	Дата: 02.02.2018 г.	Час: 09:00
Участник	„СИМЕНС“ ЕООД , гр. София	
Оферта №	Вх. № 15305/ 11.12.2017 г.	
Представители по време на преговори:	Калинка Тодорова Миленкова, Деян Пеев Василев – упълномощени представители	

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със Заповед №1/ 12.09.2017 г. и Заповед №2/ 16.01.2018 г. на Възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. ДОГОВОР

1.1. Възлагането по настоящата процедура ще приключи със сключване на договор, с твърди цени за срока на действие на договора.

2. СРОКОВЕ

2.1. Срокът за изпълнение и предаване на строителните дейности и/или доставките и/или услугите, предмет на договора за обособена позиция № 3, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора.

2.2. Срокът (времето) за реакция при авария на съоръжение/оборудване на територията на подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив, е до 24 часа след часът на подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт.

2.3. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на договора, е до 30 календарни дни след подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

2.4. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на гаранционния срок, е до 30 календарни дни след подаване на информация до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графика и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

3. НЕУСТОЙКИ

3.1. При просрочване изпълнението на задълженията си, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на междинното плащане за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от стойността на междинното плащане.

3.2. При неспазване на договорения срок за реакция при авария, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал час на просрочването.

3.3. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден

на просрочването.

3.4. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.5. В случай, че Изпълнителят предоставя услуги посредством специалисти съгласно чл.7, ал.4, т.1, 2 и/или 6 от проекта на договор, които не притежават изискваните от Възложителя компетенции (съгласно задължителните изисквания към кандидатите за подбор), Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 5000,00 лева за всеки констатиран случай.

3.6. В случай, че Изпълнителят предоставя услуги посредством специалисти съгласно чл.7, ал.4, т.3, 4 и/или 5 от проекта на договор, които не притежават изискваните от Възложителя компетенции (съгласно задължителните изисквания към кандидатите за подбор), Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 1000,00 лева за всеки констатиран случай.

3.7. В случай, че Изпълнителят достави продукти/материали, различни от тези, с които е участвал в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие от страна на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 10.000,00 (десет хиляди) лева, за всеки отделен случай, който Възложителя констатира.

3.8. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност/задача или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

3.9. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

4.1. Гаранционният срок за оборудването на обособена позиция 3 е 60 месеца, считано от датата на успешно провеждане на функционални проби на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба, но не повече от 66 месеца от датата на доставка.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНС

5.1. При подписването на договора, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС.

5.2. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, без включен ДДС.

5.3. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 3, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора + период от 61 месеца.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1. Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

6.2. Плащанията по договора не могат да надхвърлят стойността му, като Възложителят изплаща на Изпълнителя прогнозната стойност на договора, съгласно договореното в настоящия протокол.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

7.1. Приложимите технически спецификации към доставката/услугата са посочени в документ Техническа спецификация: Проектиране, доставка, изграждане, наладка и въвеждане в експлоатация на 20 kV-комплектна електроразпределителна уредба за закрит монтаж, Номер: EP YUG 47/02/Ios 3, Издание: 01.06.2017г., представляващ неразделна част от договора.

8. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Мястото на изпълнение на договора, за обособена позиция № 3 е на адрес: УПИ III-258.86, кв.12, по

плана на гр.Пловдив, с административен адрес:, ул. „Богомил“ №95, гр.Пловдив-4000, Община Пловдив.

9. ЦЕНИ

- 9.1.** Начално ценово предложение: 3 536 525,32 лв.;
- 9.2.** Крайно ценово предложение: 1 899 740 лв.
- 9.3.** Ценово предложение: Съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол от договаряне

10. ДРУГО

10.1. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

10.2. При настъпване на непредвидени обстоятелства (вкл. обжалване на позиция/ции от настоящата обществена поръчка), които налагат промяна на датите в Графика за дейностите, то актуализираният график се изпраща на Изпълнителите по обществената поръчка, непосредствено преди сключването на договор с тях и той е обвързващ за изпълнителя.

10.3. След като Изпълнителят на обособена позиция 1 е получил цялата необходима информация за изпълнение на работния проект на обекта за обособена позиция 3 за етап „Проектиране“, съгласно Техническата спецификация, Възложителят информира официално Изпълнителя на обособена позиция 3.

Договорени промени в проекта на договор

Допълва се чл.5.(2), както следва:

Чл.5.(2). Срокът за изпълнение и предаване на доставките и/или услугите, предмет на настоящия договор за обособена позиция №3, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора. Към изпълнение се пристъпва след изпращане на Заявка (Възлагателно писмо) при сключването на договора от страна на Възложителя към Изпълнителя с посочени видове дейности. При промяна на Графика за дейностите, Възложителят уведомява Изпълнителя в срок от 7 календарни дни преди настъпването на промяната. Актуализираният График влиза в сила не по-рано от осмия ден от уведомяването и е обвързващ за Изпълнителя. В случай на изменение на крайната дата за събитие от графика за изпълнение „Доставка и монтаж на уредба 20kV“ Възложителя информира Изпълнителя не по късно от 4 седмици преди настъпването на новата дата за доставка.

Променя се чл.9.(2), както следва:

9(2). При подписването на този договор, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на (словом:.....) лева, както е предвидено в чл.6(4)1 или чл.6(5)1 от договора.

Към своята оферта, участник „СИМЕНС“ ЕООД е направил **Предложение за изменение и допълнение по Договор и Търговски условия към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3** с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“, **за обособена позиция 3** „Доставка на оборудване, изграждане, вграждане и окабеляване на всички необходими компоненти, наладка и въвеждане в експлоатация, на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба“

Предложение:

В раздел I „ПРЕДМЕТ“ от Проекто-договора: Предлагаме в чл.(2) да отпадне думата „Проектиране“

Договорено:

Предложението на участника НЕ СЕ ПРИЕМА. В чл.1, ал.2 е цитирано наименованието на Техническата спецификация, а именно: „Техническа спецификация: Проектиране, доставка, изграждане, наладка и въвеждане в експлоатация на 20 kV- комплектна електроразпределителна уредба за закрит монтаж,

Номер: EP YUG 47/02/los 3, Издание: 01.06.2017г.". Техническата спецификация е част от документацията за участие в обществената поръчка. Под „проектиране“ Възложителят разбира изработване на детайлни чертежи на разпределителната уредба 20kV, еднолинейна схема, монтажни схеми, пълно описание на елементите и съоръженията, проект вторична комутация на разпределителната уредба 20kV.

Предложение:

В раздел IV „МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ“ от Проектно-договора: Предлагаме в чл.(2) да отпадне думата „проектна“

Договорено:

Чл.4(2). се променя по следния начин: Доставката, по смисъла на дефиницията в т.1 на Търговските условия, за обособена позиция № 3 се придружава минимално от следните документи: детайлна документация, според изискванията на Техническата спецификация, за изделията, сертификати от типови изпитания; сертификати от заводски изпитания; удостоверения за извършени контролни проверки; техническа документация за всяко едно изделие и окомплектовката му; ръководства за монтаж и пускане; ръководства за експлоатация и предписания за поддръжка; протокол за измервания и тестове преди пускане; гаранционни карти, както и всички документи, описани в техническата спецификация.

Предложение:

В раздел V „СРОКОВЕ“ от Проектно-договора: Предлагаме чл.(6) да се модифицира по следния начин: „В случай че Изпълнителят не изпълни доставката и/или услугата в определените срокове и забавата продължава **45 (четиридесет и пет)** или повече календарни дни, Възложителят има право да откаже доставката и/или монтажа.“

Договорено:

Предложението на участника НЕ СЕ ПРИЕМА.

Предложение:

В раздел VI „ПЛАЩАНЕ“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.(3) да се промени по следния начин:

Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, **освен в случаите, когато има непредвидени причини за увеличаване на стойността**, които не зависят от Изпълнителя.

Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл.2, ал.1, както следва:

1. авансово плащане (20 % от общата стойност по чл. 2, ал.1 от настоящия договор);
2. междинно плащане (70 % от общата стойност по чл. 2, ал.1 от настоящия договор);
3. окончателно плащане (до 10 % от общата стойност по чл. 2, ал.1 от настоящия договор)

Предлагаме чл.(5) да се промени както следва: „Междинното плащане, по настоящия договор ще бъде извършено в размер на 70% от стойността на договора, след доставка и монтаж на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба и след представяне на оригинална фактура“.

Предлагаме чл.(6) да се промени както следва: Окончателното плащане, по настоящия договор ще бъде извършено в размер на 10% от стойността на договора, след извършена наладка и след успешно провеждане на функционални проби на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба, представяне на придружаващата документация и след представяне на оригинална фактура.“

Договорено:

Предложението на участника НЕ СЕ ПРИЕМА.

Чл.6 се променя по следния начин:

Чл.6(1). Плащанията между страните се извършват при спазване на условията, уговорени в съответния раздел от Търговските условия.

(2). Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

(3). Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, като Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, съгласно ал.4 или ал.5 в зависимост от настъпилите

условия.

(4) В случай, че Графика на дейностите остава непроменен, Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, както следва:

(4)1. Авансовото плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено след представяне от страна на Изпълнителя, в полза на Възложителя, на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС, и след представяне на оригинална фактура.

(4)2. Междинното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 70% от стойността на договора, без включен ДДС, след доставка, монтаж, наладка, настройка, изпитание и функционални проби на Уредба 20kV и предоставени всички необходими документи, нужни за издаването на АКТ образец 15 на обекта, свързани с изпълнението на предмета на договора и след представяне на оригинална фактура.

(4)3. Окончателното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 10% от стойността на договора, без включен ДДС, след успешното въвеждане на обекта в експлоатация, но не повече от 12 месеца от успешни функционални проби на Уредба 20kV, след представяне на финална документация, и след представяне на оригинална фактура. Неполучаването на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация не следва да се дължи на действие и/или бездействие на Изпълнителя.

(5) При промяна на Графика на дейностите със срок на отлагане повече от 3 месеца за събитието от графика за изпълнение на доставка и монтаж на уредба 20kV, Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, както следва:

(5)1. Първо авансово плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено след представяне от страна на Изпълнителя, в полза на Възложителя, на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС, и след представяне на оригинална фактура.

(5)2. Второ авансово плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено при забава в Графика за доставка и монтаж на уредба 20kV с повече от три месеца, причинена не по вина на Изпълнителя, след представяне на Протокол за производството на уредба 20 kV, и след представяне от страна на Изпълнителя, в полза на Възложителя, на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 50% от стойността на договора, с включен ДДС, и след представяне на оригинална фактура.

(5)3. Междинно плащане по настоящия договор, ще бъде извършено след датата на успешно провеждане на функционални проби на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба, в размер на 20% от стойността на договора, и след представяне на оригинална фактура.

(5)4. Окончателното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 10% от стойността на договора, без включен ДДС, след успешното въвеждане на обекта в експлоатация, но не повече от 12 месеца от успешни функционални проби на Уредба 20kV, след представяне на финална документация, и след представяне на оригинална фактура. Неполучаването на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация не следва да се дължи на действие и/или бездействие на Изпълнителя.

Предложение:

В раздел VII „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“ от Проекто-договора:

Предлагаме чл.(7) да отпадне.

Договорено:

Страните се договориха чл.7, ал.7 да отпадне от договора.

Ал.10 от проекта на договор се променя както следва:

(9). Изпълнителят се задължава да осигурява пълно съдействие на Възложителя, за да удостовери задълженията му при изпълнение на настоящия договор да си взаимодейства и сътрудничи с изпълнителите по останалите обособени позиции, и с други изпълнители, имащи договори с Възложителя, като им предоставя необходимата информация съгласно съответната част от Търговските условия, съгласно предмета на настоящия договор.

Предложение:

В раздел VIII „ГАРАНЦИОНЕН СРОК“ от Проекто-договора:

Предлагаме чл.(2) да се промени както следва: „Гаранционният срок за оборудването на обособена позиция 3 е 60 месеца, считано от датата на успешно провеждане на функционални проби на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба, но не повече от 66 месеца от датата на доставка.“

Договорено:

Предложението на участника се приема.

Предложение:

В раздел IX „ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНС“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.(5) да се промени както следва: „Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 1, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора. За периода на гаранционния срок гаранцията за изпълнение следва да бъде намалена на 3 % от стойността на договора, без ДДС.“

Договорено:

Предложението на участника НЕ СЕ ПРИЕМА.

Предложение:

В раздел X „НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.10 (2) да се промени и допълни по следния начин:

„При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на **забавената доставка за всяка започната календарна седмица забава**, но не повече от 15% (петнадесет процента) от стойността на **междинното плащане (70 % от стойността на договора).**“

Предлагаме чл.(3) да се промени както следва: „При неспазване на договорения срок за реакция при авария, съгласно чл.5, ал.3 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на **100,00 (сто) лева**, за всеки започнал час на просрочването.“

Предлагаме чл.(4) да се промени както следва: „При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, съгласно чл.5, ал.4 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на **100,00 (сто) лева**, за всеки започнал календарен ден на просрочването.“

Предлагаме чл.(5) да се промени както следва: „При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, съгласно чл.5, ал.5 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на **100,00 (сто) лева**, за всеки започнал календарен ден на просрочването.“

Предлагаме чл.(6) да се промени както следва: В случай, че Изпълнителят предоставя услуги по договора посредством специалисти съгласно чл.7, ал.4, т.1 и/или 2, които не притежават изисканите от Възложителя компетенции (съгласно задължителните изисквания към кандидатите за подбор), Изпълнителят дължи неустойка в размер на **500,00 (петстотин) лева** за всеки констатиран случай.“

Предлагаме чл.(7) да се промени както следва: „В случай, че Изпълнителят предоставя услуги по договора посредством специалисти съгласно чл.7, ал.4, т.3, 4 и/или 5, които не притежават изисканите от Възложителя компетенции (съгласно задължителните изисквания към кандидатите за подбор), Изпълнителят дължи неустойка в размер на **100,00 (сто) лева** за всеки констатиран случай.“

Предлагаме чл.(8) да се промени както следва: „В случай, че Изпълнителят достави продукти/материали, различни от тези, с които е участвал в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие от страна на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на **1000,00 (хиляда) лева**, за всеки отделен случай, който Възложителя констатира.“

Предлагаме чл.(12) да се промени както следва: „Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не могат да надвишават 15% от стойността на договора“

Предлагаме да се добави нов член:

„В случай на предсрочно прекратяване на договора, се заплащат приетите действително извършени дейности до момента на прекратяването му, **както и всички вече поръчани стоки и услуги от страна на Изпълнителя към контрагенти на Изпълнителя във връзка с изпълнение на Договора.**“

Договорено:

Размерът на неустойките не се променя.

Чл.10(2). се променя както следва: При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на междинното плащане за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от стойността на междинното плащане.

Текстът на чл.10, ал.12 от проекта на договор не се променя.

Към чл.10 се добавя нова ал.13 със следния текст: „Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не могат да надвишават 15% от стойността на договора“

T.26 Прекратяване на договора от документ Търговски условия, се променя както следва:

Стар текст: - Възложителят може по всяко време да се откаже от договора и да прекрати действието му, като в този случай е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършеното до момента на отказа.

Нов текст: - Възложителят може по всяко време да се откаже от договора и да прекрати действието му с 120-дневно писмено предизвестие, считано от датата на получаването му, като в този случай е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършеното до датата на прекратяване на договора.

Предлагаме нов член в раздел XII „РАЗНИ“ от Проектно-договора:Предлагаме да се добави нов текст:

„Отговорността на Изпълнителя за рекламации от всякакъв вид, за загуби или повреди, възникнали във връзка с този Договор, с неговото изпълнение или нарушаването му, не могат да надвишат общата сума по този Договор и изтича с изтичането на задълженията на изпълнителя по този Договор. Изпълнителят не е отговорен при спиране на производството на Възложителя, пропуснати ползи, пропуснати лихви и други, свързани с това косвени щети, освен в случаите на груба небрежност от страна на Изпълнителя.“

Договорено:

Предложението на участника се приема частично. В раздел XII „РАЗНИ“ от проектно-договора се добавя следния текст: „Отговорността на Изпълнителя за рекламации от всякакъв вид, за загуби или повреди, възникнали във връзка с този Договор, с неговото изпълнение или нарушаването му, не могат да надвишат общата сума по този Договор и изтича с изтичането на задълженията на изпълнителя по този Договор“.

Предлагаме нов член в раздел XII „РАЗНИ“ от Проектно-договора:

„Изпълнителят няма да бъде задължен да изпълни този договор, ако изпълнението на същия е възпрепятствано от каквито и да е било пречки, произтичащи в националните или международните външнотърговски или митнически изисквания или от ембарго или от други санкции“

Договорено:

Предложението на участника се приема, като текста придобива следната редакция: „Изпълнителят няма да бъде задължен да изпълни този договор, ако изпълнението на същия е възпрепятствано от каквито и да е било пречки, произтичащи от промени след датата на сключване на настоящия договор, в националните или международните външнотърговски или митнически изисквания или от ембарго или от други санкции.“

Приложения към настоящия протокол:

1. Приложение № 1 – окончателно Ценово предложение;
2. Приложение № 2 - уточнения по технически въпроси;
3. График за дейностите – общ за изпълнението на всички обособени позиции за „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ (Издание: Януари 2018 г.)

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ и съдържащите се в нея документи.

Страните се съгласяват, че с подписването на този протокол всички документи - на участника и на Възложителя – по тази процедура представляват търговска тайна и предоставянето на всякаква информацията станала известна на Възложителя в рамките на тази процедура може да се извърши единствено със съгласие на лицето, предоставило същата.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията инж. Румен Георгиев - Електроинженер, е заменен от резервния член Юрген Крамер – експерт Снабдяване. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента.

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията Христо Кокошаров - експерт Управление на базата, е заменен от резервния член Румяна Скерлева-Радева - офис Асистент. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Представители на Възложителя:

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

(име)

подпис

Участникът получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3

с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолия) - гр. Пловдив, по обособени позиции“ за обособена позиция 3 с предмет: „Доставка на оборудване, изграждане, вграждане и окабеляване на всички необходими компоненти, наладка и въвеждане в експлоатация, на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба.“

LOS NT NZ N3
lot

№ по ред	N по ред	Описание на позицията	Positionsschichtwort	K-vo/ Menge	Mark a/Ein heit	СИМЕНС EOOD				
						Ед цена труд лв / Einheitspreis Lohn	Ед цена материал лв без ДДС/ Einheitspreis Stoff	Ед цена лв без ДДС/ЕН-Preis	Стойност лв без ДДС/Pos-Preis	
1	3									
2	3	1	20 KV-Счалнажи							
3	3	1	Обособена позиция 3. Разпределителна уредба 20 KV							
4	3	1	Двойна събирателна шинна система							
5	3	1	1	Доставка и монтаж на Разпределителна уредба 20 KV						
6	3	1	3	Изводно поле 20 KV						
7	3	1	4	Изводно поле 20 KV за извода на трансформатора						

а е заложена
сгл. чл. 2 и
чл.4 от ЗЗЛД

8	3	1	5	6	20 KV-заземител на събирателни шини заземителни ножове за събирателните шини, за заземяване на всяка шина, екл. блокировка посредством блокиращ маанит и свързване към блокировката.	20 KV-SS-Ендер Еншалтфесте SS-Erdungsschalter für die Erdung jeder Schiene, inkl. Verriegelung mittels Sperrmagnet und Einbindung in die Verriegelung.	2	БП	1 743,00	39 471,00	41 214,00	82 428,00
9	3	1	6	7	Кабелна скара Доставка и монтаж на необходимите кабелни скари в кабелния полукатах на ЗРУ за закрепване на токов изм. трансформатор тип Феранти и на 20 KV-окабеляване за окончателно изграждане (= 20 полета) екл. заземителна шина за заземяване екрана на кабелите Монтаж на токов трансформатор тип Феранти (1 бр. за всяко изгодно поле) и обратно извеждане на кабелния екран и присъединяване към заземителната уредба	Кабелнауфхрungsgerüst Lieferung und Montage der erforderlichen Kabelaufhrrungsgerüste im Kabelkeller des Schalthauses für die Befestigung der Kabelumbauwandler und der 20 KV- Verkabelung für den Endausbau (= 20 Schaltzellen) inkl. Erdungsschiene für die Kabelsicherung Montage der Kabelumbauwandler (1 Stück je Leitungsabzweig) und Rückführung der Kabelsicherung einschl. Anschließen ans Erdungssystem	1	к-Т	12 605,50	12 605,50	25 211,00	25 211,00
10	3	1	7	8	Основна рамка на разпределителна уредба 20 KV Глобал на новото помещение за РУ 20 KV в зоната на РУ трябва да се изпълни с рамка за двоев под. Доставка и монтаж на положна конструкция от горещо цинкувана профилна стомана за монтаж на 20 KV-разпределителна уредба за окончателно изграждане (=20 полета)	Grundrahmen 20 KV-Schaltanlage Der Boden des neuen 20 KV-Schaltzimmers wird im Bereich der Schaltanlage mit einem Doppelbodenrahmen versehen. Lieferung und Montage einer Unterkonstruktion aus feuerverzinntem Profilstahl für die Aufstellung der 20 KV- Schaltanlage für den Endausbau (= 20 Schaltfelder)	1	к-Т	2 128,00	8 686,00	10 824,00	10 824,00
11	3	1	8	9	Принадлежности като болтове за шините еръзки, крепежни материали на компонентите на разпределителни шкафове, екл. всички принадлежкости и обозначителни табели и бр., превключвателни лостове, преносими заземления, фазоуказатели транспортна количка за мощността прекъсан и др.	Zubehör wie Schrauben für die Schienenverbindungen, Befestigung der Schaltstrahneinheiten, samt allem Zubehör und Bezeichnungsschilder udgl., Schalthebel, Erdungsgarnituren, Phasenprüfer, Transportwagen für Leistungsschalter, etc.	1	к-Т	182,00	16 496,00	16 678,00	16 678,00
12	3	1	9	10	Въздуховод за отвеждане на налягане Метално капсулиран канал за отвеждане директно на открито на налягане и газове в случай на възпояване от комутационните полета - екл защитни капаци срещу външни влияния. При разширение на уредбата този канал трябва да бъде с възможност за лесно изпълнено надграждане (модулен тип).	Druckentlastungskanal Metallgekapselte Druckkanal für die Ableitung des Drucks und der Gase im Falle eines Störlichtbogens aus den Schaltfeldern direkt ins Freie inkl. Schutzabdeckungen gegen äußere Einflüsse. Bei Erweiterung der Anlage muß dieser Kanal in einfacher Weise ergänzt werden können (Modul-Bauweise).	1	к-Т	1,00	28 509,00	28 510,00	28 510,00
13	3	1	11	11	Разпределителна уредба 20 KV - Двойна събирателна шина система	20 KV-Schaltanlage - Doppelschiene						1 657 927,00
14	3	1	2	12	Инженеринг, документация, въвеждане в експлоатация на РУ 20 KV	Engineering, Dokumentation, IBS 20 KV-Anlage						
15	3	1	2	13	Проектиране, планиране и документация (AutoCAD, Eicad) съгл. техническата спецификация за доставка на 20 KV-разпределителна уредба и изграждане на отделение НН	Engineering, Dokumentation 20 KV-Anlage Projektierung, Planung und Dokumentation (AutoCAD, Eicad) it. Technischer Beschreibung für die Lieferung der 20 KV- Schaltanlage und Ausbau der Zeilennische	1	к-Т	23 566,00	1,00	23 567,00	23 567,00
16	3	1	2	14	Въвеждане в експлоатация на РУ 20 KV Предварителна проверка на частите от съоръжението от Изпълнителя Предоставяне на подходящите специалности за оказване на подкрепа при изпълнение на обикновените по проверка и въвеждане в експлоатация. Дейностите ще се осъществят от Електроразпределение ЮГ	Inbetriebnahme 20 KV-Anlage Vorbereitung der Anlagenteile durch den AN Bereitstellung einer geeigneten Fachkraft zur Mithilfe bei den Überprüfungs- und Inbetriebnahmearbeiten, die von Elektroverteilung YUG durchgeführt werden.	1	к-Т	18 245,00	1,00	18 246,00	18 246,00
17	3	1	2	15	Инженеринг, документация, въвеждане в експлоатация на РУ 20 KV	Engineering, Dokumentation, IBS 20 KV-Anlage						
18	3	3		16	Обща сума за обособена позиция 3 в лева без ДДС	20 KV-Schaltanlage						41 813,00
												1 699 740,00

Информацията е заличена
съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ ОТ ДОГОВАРЯНЕ

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“, **за обособена позиция 4** - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на релейни защиты, открита с Решение № 351-EP-17-НО-С-3/P1 от 07.08.2017 г.

Преговори от:	Дата: 02.02.2018 г.	Час: 13:00
Участник	„СИМЕНС“ ЕООД , гр. София	
Оферта №	Вх. № 14444/ 04.12.2017 г.	
Представители по време на преговори:	Калинка Тодорова Миленкова, Деян Пеев Василев, Динко Николаев Георгиев – упълномощени представители	

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със Заповед №1/ 12.09.2017 г. и Заповед №2/ 16.01.2018 г. на Възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. ДОГОВОР

1.1. Възлагането по настоящата процедура ще приключи със сключване на договор, с твърди цени за срока на действие на договора.

2. СРОКОВЕ

2.1. Срокът за изпълнение и предаване на строителните дейности и/или доставките и/или услугите, предмет на договора за обособена позиция № 4, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора.

2.2. Срокът (времето) за реакция при авария на съоръжение/оборудване на територията на подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив, е до 24 часа след часът на подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт.

2.3. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на договора, е до 30 календарни дни след подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

2.4. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на гаранционния срок, е до 30 календарни дни след подаване на информация до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графика и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

3. НЕУСТОЙКИ

3.1. При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 50 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 50 % от стойността на договора. В случай че хипотезата на чл.6, ал.5 от договора е изпълнена (при промяна на Графика на дейностите със срок на отлагане повече от 3 месеца), Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 35 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 35 % от стойността на договора.

3.2. При неспазване на договорения срок за реакция при авария, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал час на просрочването.

3.3. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност

на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.4. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.5. В случай, че Изпълнителят предоставя услуги посредством специалисти съгласно чл.7, ал.4, т.1и/или 2 от проекта на договор, които не притежават изискваните от Възложителя компетенции (съгласно задължителните изисквания към кандидатите за подбор), Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 5000,00 лева за всеки констатиран случай.

3.6. В случай, че Изпълнителят достави продукти/материали, различни от тези, с които е участвал в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие от страна на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 10.000,00 (десет хиляди) лева, за всеки отделен случай, който Възложителя констатира.

3.7. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност/задача или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

3.8. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

4.1. Гаранционният срок за автоматиката на обособена позиция 4 е 60 месеца, считано от датата на успешни функционални проби, удостоверена с приемо-предавателен протокол, но не повече от 66 месеца от датата на доставка на строителната площадка на обекта или склад на Възложителя.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНС

5.1. При подписването на договора, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечавя авансово предоставените средства в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС.

5.2. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, без включен ДДС.

5.3. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 4, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора + период от 61 месеца.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1. Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

6.2. Плащанията по договора не могат да надхвърлят стойността му, като Възложителят изплаща на Изпълнителя прогнозната стойност на договора, съгласно договореното в настоящия протокол.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

7.1. Приложимите технически спецификации към доставката/услугата са посочени в документ Техническа спецификация: Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на релейни защиты, Номер: EP YUG EAD –47/02/Los 4, Издание: 01.06.2017 г., представляващ неразделна част от договора.

8. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Мястото на изпълнение на договора, за обособена позиция № 4 е на адрес на завод на доставчик на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба, посочен от изпълнителя на обособена позиция № 3 и на адрес: УПИ III-258.86, кв.12, по плана на гр.Пловдив, с административен адрес:, ул. „Богомил“ №95, гр.Пловдив-4000, Община Пловдив.

9. ЦЕНИ

- 9.1. Начално ценово предложение: 385 923 лв.;
- 9.2. Крайно ценово предложение: 239 738 лв.
- 9.3. Ценово предложение: Съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол от договаряне

10. ДРУГО

10.1. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

10.2. При настъпване на непредвидени обстоятелства (вкл. обжалване на позиция/ции от настоящата обществена поръчка), които налагат промяна на датите в Графика за дейностите, то актуализираният график се изпраща на Изпълнителите по обществената поръчка, непосредствено преди сключването на договор с тях и той е обвързващ за изпълнителя.

10.3. След като Изпълнителят на обособена позиция 1 е получил цялата необходима информация за изпълнение на работния проект на обекта за обособена позиция 4 за етап „Проектиране“, съгласно Техническата спецификация, Възложителят информира официално Изпълнителя на обособена позиция 4.

Договорени промени в проекта на договор

Допълва се чл.5.(2), както следва:

Чл.5.(2). Срокът за изпълнение и предаване на доставките и/или услугите, предмет на настоящия договор за обособена позиция №4, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора. Към изпълнение се пристъпва след изпращане на Заявка (Възлагателно писмо) при сключването на договора от страна на Възложителя към Изпълнителя с посочени видове дейности. При промяна на Графика за дейностите, Възложителят уведомява Изпълнителя в срок от 7 календарни дни преди настъпването на промяната. Актуализираният График влиза в сила не по-рано от осмия ден от уведомяването и е обвързващ за Изпълнителя.

Променя се чл.9.(2), както следва:

9(2). При подписването на този договор, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечават авансово предоставените средства в размер на (словом:.....) лева, както е предвидено в чл.6(4)1 или чл.6(5)1 от договора.

Променя се чл.9.(5), както следва:

9(5). Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 4, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора + период от 61 месеца.

Към своята оферта, участник „СИМЕНС“ ЕООД е направил **Предложение за изменение и допълнение по Договор и Търговски условия към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3** с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“, **за обособена позиция 4** „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на релейни защиты“

Предложение:

В раздел IV „МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ“ от Проекто-договора: **Предлагаме в чл.4 (1) да се модифицира на следния начин:** „Мястото на изпълнение на договора, за обособена позиция № 4 е на адрес на **склад, указан от Възложителя на територията на България** и на адрес: УПИ III-258.86, кв.12, по плана на гр.Пловдив, с административен адрес:, ул. „Богомил“ №95, гр.Пловдив-4000, Община Пловдив.“

Договорено:

Предложението на участника НЕ СЕ ПРИЕМА.

Предложение:

В раздел V „СРОКОВЕ“ от Проектно-договора: Предлагаме чл.(6) да се модифицира по следния начин: „В случай че Изпълнителят не изпълни доставката и/или услугата в определените срокове и забавата продължава **45 (четиридесет и пет)** или повече календарни дни, Възложителят има право да откаже доставката и/или монтажа.“

Договорено:

Предложението на участника НЕ СЕ ПРИЕМА.

Предложение:

В раздел VI „ПЛАЩАНЕ“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.(3) да се промени по следния начин:

Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, **освен в случаите, когато има непредвидени причини за увеличаване на стойността**, които не зависят от Изпълнителя.

Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл.2, ал.1, както следва:

1. авансово плащане (20 % от общата стойност по чл. 2, ал.1 от настоящия договор);
2. окончателно плащане (до 80 % от общата стойност по чл. 2, ал.1 от настоящия договор)

Предлагаме чл.(6) да отпадне и чл.(5) да се промени както следва: „Окончателно плащане по настоящия договор ще бъде извършено в размер на **80% от стойността на договора след доставка на релейните защиты до склад, указан от Възложителя на територията на България, подписан приемо-предавателен протокол, удостоверяващ доставката и след представяне на оригинална фактура**“.

Договорено:

Предложението на участника НЕ СЕ ПРИЕМА.

Чл.6 се променя по следния начин:

Чл.6(1). Плащанията между страните се извършват при спазване на условията, уговорени в съответния раздел от Търговските условия.

(2). Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

(3). Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, като Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, съгласно ал.4 или ал.5 в зависимост от настъпилите условия.

(4) В случай, че Графика на дейностите остава непроменен, Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, както следва:

(4)1. Първо авансовото плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено след представяне от страна на Изпълнителя, в полза на Възложителя, на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС, и след представяне на оригинална фактура.

(4)2. Второ авансово плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 35% от стойността на договора, без включен ДДС, след доставка на релейните защиты в завода доставчик на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба и след представяне на оригинална фактура.

(4)3. Междинното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 35% от стойността на договора, без включен ДДС, след доставка, монтаж, наладка, настройка, изпитание и функционални проби на релейните защиты и предоставени всички необходими документи, нужни за издаването на АКТ образец 15 на обекта, свързани с изпълнението на предмета на договора и след представяне на оригинална фактура.

(4)4. Окончателното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 10% от стойността на договора, без включен ДДС, след успешното въвеждане на обекта в експлоатация, но не повече от 12 месеца от успешни функционални проби на релейни защиты, след представяне на финална документация, и след представяне на оригинална фактура. Неполучаването на Удостоверение за въвеждане на обекта в

експлоатация не следва да се дължи на действие и/или бездействие на Изпълнителя.

(5) При промяна на Графика на дейностите със срок на отлагане повече от 3 месеца за събитието от графика за изпълнение на доставка и монтаж на уредба 20kV, Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, както следва:

(5)1. Първо авансово плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено след представяне от страна на Изпълнителя, в полза на Възложителя, на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС, и след представяне на оригинална фактура.

(5)2. Второ авансово плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 35% от стойността на договора, без включен ДДС, след доставка на релейните защиты в завода доставчик на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба и след представяне на оригинална фактура.

(5)3. Трето авансово плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено при забава в Графика за доставка и монтаж на уредба 20kV с повече от три месеца, причинена не по вина на Изпълнителя, след представяне на Протокол за производството на релейните защиты, и след представяне от страна на Изпълнителя, в полза на Възложителя, на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 35% от стойността на договора, с включен ДДС, и след представяне на оригинална фактура.

(5)4. Окончателното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 10% от стойността на договора, без включен ДДС, след успешното въвеждане на обекта в експлоатация, но не повече от 12 месеца от успешни функционални проби на релейни защиты, след представяне на финална документация, и след представяне на оригинална фактура. Неполучаването на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация не следва да се дължи на действие и/или бездействие на Изпълнителя.

Предложение:

В раздел VII „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.(7) да отпадне.

Договорено:

Страните се договориха чл.7, ал.7 да отпадне от договора.

Ал.10 от проекта на договор се променя както следва:

(9). Изпълнителят се задължава да осигурява пълно съдействие на Възложителя, за да удостовери задълженията му при изпълнение на настоящия договор да си взаимодейства и сътрудничи с изпълнителите по останалите обособени позиции, и с други изпълнители, имащи договори с Възложителя, като им предоставя необходимата информация съгласно съответната част от Търговските условия, съгласно предмета на настоящия договор.

Предложение:

В раздел VIII „ГАРАНЦИОНЕН СРОК“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.(2) да се промени както следва: „Гаранционният срок за автоматиката на обособена позиция 4 е 60 месеца, считано от датата на доставка, удостоверена с приемо-предавателен протокол.“

Договорено:

Страните се договориха текста да придобие следната редакция:

Чл.8(2) Гаранционният срок за автоматиката на обособена позиция 4 е 60 месеца, считано от датата на успешни функционални проби, удостоверена с приемо-предавателен протокол, но не повече от 66 месеца от датата на доставка на строителната площадка на обекта или склад на Възложителя.

Предложение:

В раздел IX „ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНС“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.(5) да се промени както следва: „Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 1, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора. За периода на гаранционния срок гаранцията за изпълнение следва да бъде намалена на 3 % от стойността на договора, без ДДС.“

Договорено:

Предложението на участника НЕ СЕ ПРИЕМА.

Предложение:

В раздел X „НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ“ от Проекто-договора:

Предлагаме чл.10 (2) да се промени и допълни по следния начин:

„При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на **забавената доставка за всяка започната календарна седмица забава**, но не повече от 15% (петнадесет процента) от стойността на **окончателното плащане (80 % от стойността на договора).**“

Предлагаме чл.(3) да се промени както следва: „При неспазване на договорения срок за реакция при авария, съгласно чл.5, ал.3 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на **100,00 (сто) лева**, за всеки започнал час на просрочването.“

Предлагаме чл.(4) да се промени както следва: „При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, съгласно чл.5, ал.4 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на **100,00 (сто) лева**, за всеки започнал календарен ден на просрочването.“

Предлагаме чл.(5) да се промени както следва: „При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, съгласно чл.5, ал.5 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на **100,00 (сто) лева**, за всеки започнал календарен ден на просрочването.“

Предлагаме чл.(6) да се промени както следва: В случай, че Изпълнителят предоставя услуги по договора посредством специалисти съгласно чл.7, ал.4, т.1 и/или 2, които не притежават изисканите от Възложителя компетенции (съгласно задължителните изисквания към кандидатите за подбор), Изпълнителят дължи неустойка в размер на **500,00 (петстотин) лева** за всеки констатиран случай.“

Предлагаме чл.(7) да се промени както следва: „В случай, че Изпълнителят достави продукти/материали, различни от тези, с които е участвал в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие от страна на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на **1000,00 (хиляда) лева**, за всеки отделен случай, който Възложителя констатира.“

Предлагаме чл.(11) да се промени както следва: „Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не могат да надвишават 15% от стойността на договора“

Предлагаме да се добави нов член:

„В случай на предсрочно прекратяване на договора, се заплащат приетите действително извършени дейности до момента на прекратяването му, **както и всички вече поръчани стоки и услуги от страна на Изпълнителя към контрагенти на Изпълнителя във връзка с изпълнение на Договора.**“

Договорено:

Размерът на неустойките не се променя.

Чл.10(2). се променя както следва: При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 50 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 50 % от стойността на договора. В случай че хипотезата на чл.6, ал.5 от настоящия договор е изпълнена (при промяна на Графика на дейностите със срок на отлагане повече от 3 месеца), Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 35 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 35 % от стойността на договора.

Текстът на чл.10, ал.11 от проекта на договор не се променя.

Към чл.10 се добавя нова ал.12 със следния текст: „Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не могат да надвишават 15% от стойността на договора“

T.26 Прекратяване на договора от документ Търговски условия, се променя както следва:

Стар текст: - Възложителят може по всяко време да се откаже от договора и да прекрати действието му, като в този случай е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършеното до момента на отказа.

Нов текст: - Възложителят може по всяко време да се откаже от договора и да прекрати действието му с 120-дневно писмено предизвестие, считано от датата на получаването му, като в този случай е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършеното до датата на прекратяване на договора.

Предлагаме нов член в раздел XII „РАЗНИ“ от Проектно-договора:

Предлагаме да се добави нов текст:

„Отговорността на Изпълнителя за рекламации от всякакъв вид, за загуби или повреди, възникнали във връзка с този Договор, с неговото изпълнение или нарушаването му, не могат да надвишат общата сума по този Договор и изтича с изтичането на задълженията на изпълнителя по този Договор. Изпълнителят не е отговорен при спиране на производството на Възложителя, пропуснати ползи, пропуснати лихви и други, свързани с това косвени щети, освен в случаите на груба небрежност от страна на Изпълнителя.“

Договорено:

Предложението на участника се приема частично. В раздел XII „РАЗНИ“ от проектно-договора се добавя следния текст: „Отговорността на Изпълнителя за рекламации от всякакъв вид, за загуби или повреди, възникнали във връзка с този Договор, с неговото изпълнение или нарушаването му, не могат да надвишат общата сума по този Договор и изтича с изтичането на задълженията на изпълнителя по този Договор“.

Предлагаме нов член в раздел XII „РАЗНИ“ от Проектно-договора:

„Изпълнителят няма да бъде задължен да изпълни този договор, ако изпълнението на същия е възпрепятствано от каквито и да е било пречки, произтичащи от националните или международните външнотърговски или митнически изисквания или от ембарго или от други санкции“

Договорено:

Предложението на участника се приема, като текста придобива следната редакция: „Изпълнителят няма да бъде задължен да изпълни този договор, ако изпълнението на същия е възпрепятствано от каквито и да е било пречки, произтичащи от промени след датата на сключване на настоящия договор, в националните или международните външнотърговски или митнически изисквания или от ембарго или от други санкции.“

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ и съдържащите се в нея документи.

Страните се съгласяват, че с подписването на този протокол всички документи - на участника и на Възложителя – по тази процедура представляват търговска тайна и предоставянето на всякаква информацията станала известна на Възложителя в рамките на тази процедура може да се извърши единствено със съгласие на лицето, предоставило същата.

Приложения към настоящия протокол:

1. Приложение № 1 – окончателно Ценово предложение;
2. График за дейностите – общ за изпълнението на всички обособени позиции за „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ (Издание: Януари 2018 г.)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

- 1. **Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД**
- 2.
- 3.

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията Христо Кокошаров - експерт Управление на базата, е заменен от резервния член инж. Димитър Доцевски - Инженер Релейни защиты. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията инж. Румен Георгиев - Електроинженер, е заменен от резервния член Ваня Джурова-Колева – юриконсулт. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента.

Представители на Възложителя:

- 1. **Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Участникът получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3

с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмоллия) - гр. Пловдив, по обособени позиции“ за обособена позиция 4 с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на релейни защити“.



№ по ред	Лос / Lot	N / N	N / Z	Описание на позицията	Positionstichwort	К-во / Menge	Марк а/ Einheit	СИМЕНС ЕООД					
								Ед. цена / Единиц. цена / Einheitspreis / Lohn	Ед. цена материал лв. без ДДС/ Einheitspreis / Stoff	Ед. цена лв. без ДДС/ Einheitspreis	Стойност лв. без ДДС/ Pos.- Preis		
1	4	1		Обособена позиция 4. Релейни защити	Elektrischer Schutz								
2	4	1		Защити за 110 kV	Schutz für 110/20 kV-Umspannerabzweig								
3	4	1	1	Оборудван шкаф с Диференциална защита за кабелна линия 110 kV (подстанция Тракия), панел за тестване и съответното вторично оборудване Изпълнение съгласно техническата спецификация ОП-4 - "ER YUG EAD-47/02/Los4" - раздел "110kV изводна защита в дигитално изпълнение" и раздел "Общи данни" Доставка на проверен и тестван шкаф за защитна техника, включително принадлежности като спомогателни релета, клемореди, тестови блокове и др. за реализиране на необходимата комуникация Доставка на 2бр. тестови кабел за тестваните блокове Доставка, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация; Протоколи от изпитанията; Софтуер за настройка и конфигурация; Обучение на персонал на възложителя по-време на тези дейности на обекта. Свързване и монтаж в подстанцията, укрепване към двойния под и свързване към заземителната инсталация	Аусgerüsteter Schrank mit Differentialschutz für 110-kV-Kabelleitung (Umspannwerk Trakia), Prüfpaneel und die entsprechende Sekundärausrüstung Ausführung gemäß technischer Spezifikation SP-4 "ER YUG EAD-47/02/Los4" - Teil "110-kV Abzweigschutz in digitaler Ausführung" und Teil "Allgemeine Angaben" Lieferung eines geprüften Schutzschrankes für den Leitungsschutz inkl. Zubehör wie Hilfsrelais, Klemmleisten, Testblöcke etc. für die Realisierung der notwendigen Schaltung Lieferung von 2 St. Prüfkabel für die Testblöcke Lieferung, Einstellung der Parameter, Test und Inbetriebnahme, Prüfprotokolle, Software für die Einstellung und Konfiguration, Schulung für das Personal des Auftraggebers vor Ort auf der Baustelle im Zuge der Durchführung von oben angeführten Tätigkeiten. Einbringung und Montage im Umspannwerk, Befestigung am Doppelboden und Einbindung ins Erdungssystem.	1	BP/ ST	14 250,00	18 900,00	18 900,00			
4	4	1	2	Диференциална защита за кабелна линия 110 kV (подстанция Лаута) Изпълнение съгласно техническата спецификация ОП-4 - "ER YUG EAD-47/02/Los4" - раздел "110kV изводна защита в дигитално изпълнение". Доставка на защитното реле за КЛ 110kV в п/ст Лаута, Настройка, параметризиране по предоставен проект, тестване и въвеждане в експлоатация; Протоколи от изпитанията, Софтуер за настройка и конфигурация с отделен лиценз	Differentialschutz für die 110 kV Kabelleitung (UW Lauta) Ausführung gemäß technischer Spezifikation SP-4 "ER YUG EAD-47/02/Los4" - Teil "110-kV Abzweigschutz in digitaler Ausführung" Lieferung von Schutzrelais für 110-kV-KL im UW Lauta Einstellung, Parametrierung aufgrund beigegebenen Projekts, Test und Inbetriebnahme, Prüfprotokolle, Software die Einstellung und Konfigurierung mit separater Lizenz	1	BP/ ST	7 965,00	7 966,00	7 966,00			
5	4	1	3	110/20 kV-Трансформаторна защита Шкаф оборудван с два комплекта трансформаторни защити за Трафо 1 и Трафо 2 - 110 и 20 kV (Диференциална -2бр., МТЗ110kV -2бр и дистанционни защити 20kV -2бр., Панели за тестване -2бр.) и съответното вторично оборудване Изпълнение съгласно техническата спецификация ОП-4 - "ER YUG EAD-47/02/Los4" - раздел: "110/20kV -Трансформаторни защити" и раздел "Общи данни" Доставка на проверен и тестван шкаф за защитна техника, включително принадлежности като спомогателни релета, клемореди, тестови блокове и др. за реализиране на необходимата комуникация Доставка на 2бр. тестови кабел за тестваните блокове. Доставка, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация; Протоколи от изпитанията; Софтуер за настройка и конфигурация; Обучение на персонал на възложителя по-време на тези дейности на обекта. Свързване и монтаж в подстанцията, укрепване към двойния под и свързване към заземителната инсталация	110/20 kV-Umspannerschutz Ausgerüsteter Schrank mit zwei Sätzen Umspannerschutz für Trafo 1 und Trafo 2 - 110 und 20 kV (Differentialschutz- 2 St., Überstrom/Zeit-Schutz 110 kV- 2 St. und Distanzschutz 20 kV- 2 St., Prüfpaneel- 2 St.) und die entsprechende Sekundärausrüstung Ausführung gemäß technischer Spezifikation SP-4 "ER YUG EAD-47/02/Los4" - Teil "110/20-kV-Umspannerschutz" und Teil "Allgemeine Angaben" Lieferung eines geprüften und getesteten Schutzschrankes, inkl. Zubehör wie Hilfsrelais, Klemmleisten, Testblöcke etc. für die Realisierung der notwendigen Schaltung. Lieferung von 2 St. Prüfkabel für die Testblöcke. Lieferung, Einstellung der Parameter, Test und Inbetriebnahme; Prüfprotokolle, Software für die Einstellung und Konfiguration, Schulung für das Personal des Auftraggebers vor Ort auf der Baustelle im Zuge der Durchführung von oben angeführten Tätigkeiten. Einbringung und Montage im Umspannwerk, Befestigung am Doppelboden und Einbindung ins Erdungssystem.	1	BP/ ST	48 406,00	57 756,00	57 756,00			

6	1	1	4	Инженеринг, документация защитна техника 110 kV Проектиране, планиране и документация (Eicad) съгл. техническата спецификация за доставка на уредите за трансформаторна защита	Engineering, Documentation 110 kV-Schutz Projektierung, Planung und Dokumentation (Eicad) lt. Technischer Beschreibung für die Lieferung der Transformatorschutzemrichtungen	1	к-т/ PA	1,00	1,00	2,00	2,00
7	4	1		Защита за 110 kV	Schutz für 110/20 kV-Umspannerzweig						84 624,00
8	4	2	1	Защита за РУ 20 kV	Schutz für 20 kV-Schaltanlage						
9	4	2	1	20 kV защита на изворите (дистанционна защита) + вторично оборудване за КРУ както е описано в техническата спецификация по ОП-4 - "ER YUG EAD-47/02/Los4", раздел: "20kV електропроводна защита на лавод" и раздел "Общи данни". Доставка, настройка, тестове и въвеждане в експлоатация. Протоколи от изпълнението. Софтуер за настройка и конфигурация. Обучение на персонала на възложителя по време на тези дейности на обекта	20 kV-Leitungsschutz (Distanzschutz) + Sekundärausrüstung für die Schaltanlage wie in der technischen Spezifikation unter SP-4 "ER YUG EAD-47/02/Los4", Teil "20 kV-Leitungsschutz für einen Leitungsabzweig" und Teil "Allgemeine Angaben" beschrieben; Lieferung, Einstellung der Parameter, Test und Inbetriebnahme; Prüfprotokolle, Software für die Einstellung und Konfigurierung; Schulung für das Personal des Auftraggebers vor Ort auf der Baustelle im Zuge der Durchführung von oben angeführten Tätigkeiten.	15	БП/ ST	200,00	9 606,00	9 806,00	147 090,00
10	4	2	1	20 kV защита на кулунг + вторично оборудване за КРУ както е описано в техническата спецификация по ОП-4 - "ER YUG EAD-47/02/Los4"- Релейна защита раздел: "20kV защита шиносъединител-кулунг" и раздел "Общи данни" Доставка, настройка, тестове и въвеждане в експлоатация. Протоколи от изпълнението. Софтуер за настройка и конфигурация. Обучение на персонала на възложителя по време на тези дейности на обекта	20 kV-Kupplungsschutz+ Sekundärausrüstung für die Schaltanlage wie in der technischen Spezifikation unter SP-4 "ER YUG EAD-47/02/Los4", Teil "20 kV-Querkupplungsschutz" und Teil "Allgemeine Angaben" beschrieben; Lieferung, Einstellung der Parameter, Test und Inbetriebnahme; Prüfprotokolle, Software für die Einstellung und Konfigurierung; Schulung für das Personal des Auftraggebers vor Ort auf der Baustelle im Zuge der Durchführung von oben angeführten Tätigkeiten.	1	БП/ ST	1,00	5 190,00	5 191,00	5 191,00
11	4	2	1	Достъп за дистанционна поддръжка както е описано в техническата спецификация по ОП-4 - "ER YUG EAD-47/02/Los4" Доставка, настройка и въвеждане в експлоатация. Софтуер за настройка и конфигурация. Обучение на персонала на възложителя по време на тези дейности на обекта	Feinwartungszugriff wie in der technischen Spezifikation unter SP-4 "ER YUG EAD-47/02/Los4", beschrieben Lieferung, Einstellung und Inbetriebnahme Software und Konfigurierung; Schulung für das Personal des Auftraggebers vor Ort auf der Baustelle im Zuge der Durchführung von oben angeführten Tätigkeiten.	1	к-т/ PA	360,00	2 471,00	2 831,00	2 831,00
12	4	2	1	Инженеринг, документация защитна техника 20 kV Проектиране, планиране и документация (Eicad) за вторична комуникация съгласно техническата спецификация по ОП-4 - "ER YUG EAD-47/02/Los4"	Engineering, Dokumentation 20 kV-Schutz Projektierung, Planung und Dokumentation (Eicad) für die sekundäre Schaltung lt. Technischer Spezifikation unter SP-4 "ER YUG EAD-47/02/Los4"	1	к-т/ PA	1,00	1,00	2,00	2,00
13	4	2		Защита за РУ 20 kV	Schutz für 20 kV-Schaltanlage						155 114,00
			4	Обща стойност за обособена позиция 4 в лева без ДДС	Elektrischer Schutz						239 738,00

Име, фамилия, подпис

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

КО МЧ

ПРОТОКОЛ ОТ ДОГОВАРЯНЕ

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“, **за обособена позиция 4** - Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на релейни защиты, открита с Решение № 351-EP-17-НО-С-3/P1 от 07.08.2017 г.

Преговори от:	Дата: 05.02.2018 г.	Час: 09:00
Участник	„НЕОПЕТ“ ООД , гр. Стара Загора	
Оферта №	Вх. № 14511/ 04.12.2017 г.	
Представители по време на преговори:	Севдалина Станиславова Петкова, Добромир Иванов Икономов, Мирослав Пламенов Ризов – упълномощени представители	

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със Заповед №1/ 12.09.2017 г. и Заповед №2/ 16.01.2018 г. на Възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. ДОГОВОР

1.1. Възлагането по настоящата процедура ще приключи със сключване на договор, с твърди цени за срока на действие на договора.

2. СРОКОВЕ

2.1. Срокът за изпълнение и предаване на строителните дейности и/или доставките и/или услугите, предмет на договора за обособена позиция № 4, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора.

2.2. Срокът (времето) за реакция при авария на съоръжение/оборудване на територията на подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив, е до 24 часа след часът на подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт.

2.3. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на договора, е до 30 календарни дни след подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

2.4. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на гаранционния срок, е до 30 календарни дни след подаване на информация до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

3. НЕУСТОЙКИ

3.1. При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 50 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 50 % от стойността на договора.

3.2. При неспазване на договорения срок за реакция при авария, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал час на просрочването.

3.3. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.4. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.5. В случай, че Изпълнителят предоставя услуги посредством специалисти съгласно чл.7, ал.4, т.1и/или 2 от проекта на договор, които не притежават изискваните от Възложителя компетенции (съгласно задължителните изисквания към кандидатите за подбор), Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 5000,00 лева за всеки констатиран случай.

3.6. В случай, че Изпълнителят достави продукти/материали, различни от тези, с които е участвал в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие от страна на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 10.000,00 (десет хиляди) лева, за всеки отделен случай, който Възложителя констатира.

3.7. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност/задача или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

3.8. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

4.1. Гаранционният срок за автоматиката на обособена позиция 4 е 60 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта и остава в сила независимо от изтичане срока на действие на настоящия договор или неговото предсрочно прекратяване.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНС

5.1. При подписването на договора, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС.

5.2. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, без включен ДДС.

5.3. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 4, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора + период от 61 месеца.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1. Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

6.2. Плащанията по договора не могат да надхвърлят стойността му, като Възложителят изплаща на Изпълнителя прогнозната стойност на договора, съгласно договореното в настоящия протокол.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

7.1. Приложимите технически спецификации към доставката/услугата са посочени в документ Техническа спецификация: Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на релейни защиты, Номер: EP YUG EAD -47/02/Los 4, Издание: 01.06.2017 г., представляващ неразделна част от договора.

8. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Мястото на изпълнение на договора, за обособена позиция № 4 е на адрес на завод на доставчик на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба, посочен от изпълнителя на обособена позиция № 3 и на адрес: УПИ III-258.86, кв.12, по плана на гр.Пловдив, с административен адрес:, ул. „Богомил“ №95, гр.Пловдив-4000, Община Пловдив,

9. ЦЕНИ

9.1. Начално ценово предложение: 346 160 лв.;

9.2. Крайно ценово предложение: 249 940 лв.

9.3. Ценово предложение: Съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол от договаряне

10. ДРУГО

10.1. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

10.2. При настъпване на непредвидени обстоятелства (вкл. обжалване на позиция/ции от настоящата обществена поръчка), които налагат промяна на датите в Графика за дейностите, то актуализираният график се изпраща на Изпълнителите по обществената поръчка, непосредствено преди сключването на договор с тях и той е обвързващ за изпълнителя.

10.3. След като Изпълнителят на обособена позиция 1 е получил цялата необходима информация за изпълнение на работния проект на обекта за обособена позиция 4 за етап „Проектиране“, съгласно Техническата спецификация, Възложителят информира официално Изпълнителя на обособена позиция 4.

Договорени промени в проекта на договор

Допълва се чл.5.(2), както следва:

Чл.5.(2). Срокът за изпълнение и предаване на доставките и/или услугите, предмет на настоящия договор за обособена позиция №4, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора. Към изпълнение се пристъпва след изпращане на Заявка (Възлагателно писмо) при сключването на договора от страна на Възложителя към Изпълнителя с посочени видове дейности. При промяна на Графика за дейностите, Възложителят уведомява Изпълнителя в срок от 7 календарни дни преди настъпването на промяната. Актуализираният График влиза в сила не по-рано от осмия ден от уведомяването и е обвързващ за Изпълнителя.

Променя се чл.9.(2), както следва:

9(2). При подписването на този договор, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на (словом:.....) лева, както е предвидено в чл.6(4)1 от договора.

Променя се чл.9.(5), както следва:

9(5). Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 4, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора + период от 61 месеца.

Променя се чл.6, както следва:

Чл.6(1). Плащанията между страните се извършват при спазване на условията, уговорени в съответния раздел от Търговските условия.

(2). Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

(3). Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, като Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, съгласно условията на ал.4.

(4) Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, както следва:

(4)1. Първо авансово плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено след представяне от страна на Изпълнителя, в полза на Възложителя, на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС, и след представяне на оригинална фактура.

(4)2. Второ авансово плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 35% от стойността на договора, без включен ДДС, след доставка на релейните защиты в завода доставчик на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба и след представяне на оригинална фактура.

(4)3. Междинното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 35% от стойността на договора, без включен ДДС, след доставка, монтаж, наладка, настройка, изпитание и функционални проби

на релейните защиты и предоставени всички необходими документи, нужни за издаването на АКТ образец 15 на обекта, свързани с изпълнението на предмета на договора и след представяне на оригинална фактура.

(4)4. Окончателното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 10% от стойността на договора, без включен ДДС, след успешното въвеждане на обекта в експлоатация, представяне на финална документация, и след представяне на оригинална фактура.

Чл.10(2) се променя както следва:

Чл.10(2). При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 50 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 50 % от стойността на договора.

Към чл.10 се добавя нова ал.12 със следния текст: „Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не могат да надвишават 15% от стойността на договора“.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ и съдържащите се в нея документи.

Страните се съгласяват, че с подписването на този протокол всички документи - на участника и на Възложителя – по тази процедура представляват търговска тайна и предоставянето на всякаква информацията станала известна на Възложителя в рамките на тази процедура може да се извърши единствено със съгласие на лицето, предоставило същата.

Приложения към настоящия протокол:

1. Приложение № 1 – окончателно Ценово предложение;
2. График за дейностите – общ за изпълнението на всички обособени позиции за „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ (Издание: Януари 2018 г.)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

1.
2.
3.

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията Христо Кокошаров - експерт Управление на базата, е заменен от резервния член инж. Димитър Доцевски - Инженер Релейни защиты. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията инж. Румен Георгиев - Електроинженер, е заменен от резервния член Ваня Джурова-Колева – юристконсулт. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента.

Представители на Възложителя:

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Участникът получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на Договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3

с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 кV Тракия (Евмоглин) - гр. Пловдив, по обособени позиции“ за обособена позиция 4 с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на релейни защити“.



НЕОПЕТ ООД

№ по ред	Lot	N	N3	Описание на позицията	Електрически защит	Positionsschwort	K-vo/ Menge	Марк ла/Елн eit	НЕОПЕТ ООД								
									Ед.цена труд ла/ Еinheit Lohn	Ед.цена материал ла/ без ДДС/ Еinheit Stoff	Ед.цена ла, без ДДС/Ен- Preis	Стойност ла, без ДДС/Pos- Preis					
1	4			Обособена позиция 4. Релейни защити													
2	4	1		Защити за 110 кV													
3	4	1	1	1. Оборудван шкаф с Диференциална защита за кабелна линия 110 кV (подстанция Тракия), панел за тестване и съответното вторично оборудване Изпълнение съгласно техническата спецификация ОП-4 - "ЕР УУГ ЕАД-4702/Lozd" - раздел "110кV изводна защита в дигитално изпълнение" и раздел "Общи данни" Доставка на проверен и тестван шкаф за защитно междика, включително принадлежност като спомогателни релета, клемореди, тествови блокове и др. за реализиране на необходимите комутиции. Доставка на дър. тествови кабели за тествовите блокове. Доставка, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация. Протоколи от изпълнението. Софтуер за настройка и конфигурация; Обучение на персонала на възложителя по-време на тези дейности на обекта. Свързване и монтаж в подстанцията, укрепване към оловния кабел и свързване към заемителната инсталация	Щит за 110/20 кV-Умраммевзвweig												
4	1	1	1	2. Диференциална защита за кабелна линия 110 кV (подстанция Ляута) Изпълнение съгласно техническата спецификация ОП-4 - "ЕР УУГ ЕАД-4702/Lozd" - раздел "110кV изводна защита в дигитално изпълнение" Доставка на защитното реле за КЛ 110кV в млт. Ляута; Настройка, програмиране по предоставен проект, тестване и въвеждане в експлоатация; Протоколи от изпълнението; Софтуер за настройка и конфигурация с отбелен лиценз.	Диференциалщит за 110 кV кабелleitung (UW Lauta)												
4	1	1	1	3. 110/20 кV-трансформаторна защита Щаф оборудван с два комплекта трансформаторни защити за Трафо 1 и Трафо 2 - 110 и 20 кV (Диференциална -дбр, МТЗ110кV -дбр и дистанционни защити 20кV -дбр, Панели за тестване -дбр.) и съответното вторично оборудване Изпълнение съгласно техническата спецификация ОП-4 - "ЕР УУГ ЕАД-4702/Lozd" - раздел: "110/20кV -трансформаторни защити" и раздел "Общи данни" Доставка на проверен и тестван щаф за защитно междика, включително принадлежност като спомогателни релета, клемореди, тествови блокове и др. за реализиране на необходимите комутиции. Доставка на дър. тествови кабели за тествовите блокове. Доставка, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация; Протоколи от изпълнението; Софтуер за настройка и конфигурация; Обучение на персонала на възложителя по-време на тези дейности на обекта. Свързване и монтаж в подстанцията, укрепване към оловния кабел и свързване към заемителната инсталация	110/20 кV-Умраммевзвweig												
5	4	1	1	3. 110/20 кV-трансформаторна защита Щаф оборудван с два комплекта трансформаторни защити за Трафо 1 и Трафо 2 - 110 и 20 кV (Диференциална -дбр, МТЗ110кV -дбр и дистанционни защити 20кV -дбр, Панели за тестване -дбр.) и съответното вторично оборудване Изпълнение съгласно техническата спецификация ОП-4 - "ЕР УУГ ЕАД-4702/Lozd" - раздел: "110/20кV -трансформаторни защити" и раздел "Общи данни" Доставка на проверен и тестван щаф за защитно междика, включително принадлежност като спомогателни релета, клемореди, тествови блокове и др. за реализиране на необходимите комутиции. Доставка на дър. тествови кабели за тествовите блокове. Доставка, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация; Протоколи от изпълнението; Софтуер за настройка и конфигурация; Обучение на персонала на възложителя по-време на тези дейности на обекта. Свързване и монтаж в подстанцията, укрепване към оловния кабел и свързване към заемителната инсталация	110/20 кV-Умраммевзвweig												

6	4	1	1	4	Инженеринг, документация защита техника 110 KV Проектиране, планиране и документация (Eiscad) съел техническата спецификация за доставка на уредите за трансформаторна защита	Engineering, Dokumentation 110 KV-Schutz Projektierung, Planung und Dokumentation (Eiscad) it. Technischer Beschreibung für die Lieferung der Transformatorschutzrichtungen	1	K-T/ PA	15 670,00	0,00	15 670,00	15 670,00
7	4	1			Защита за 110 KV	Schutz für 110/20 KV-Überstromschutz						96 490,00
8	4	2			Защита за РУ 20 KV	Schutz für 20 KV-Schaltanlage						
9	4	2	1	1	20 KV защита на изводите (дистанционна защита) + вторично оборудване за КРУ КРУ както е описано в техническата спецификация по ОП-4 - "ЕР УУГ ЕАД-47/02/Лосд", раздел "20KV електропроводна защита на извод" и раздел "Общи данни". Доставка, настройка, тестове и въвеждане в експлоатация; Протокол от изпитанията; Софтуер за настройка и конфигурация; Обучение на персонал на възложителя по-време на тези дейностите на обекта	20 KV-Leitungsschutz (Distanzschutz) + Sekundärausstattung für die Schaltanlage wie in der technischen Spezifikation unter SP-4 "ER UUG EAD-47/02/Loesd", Teil "20 KV-Leitungsschutz für einen Leitungsabzweig" und Teil "Allgemeine Angaben beschreiben". Lieferung, Einstellung der Parameter, Test und Inbetriebnahme; Prüfprotokolle; Software für die Einstellung und Konfiguration; Schulung für das Personal des Auftraggebers vor Ort auf der Baustelle im Zuge der Durchführung von oben angeführten Tätigkeiten.	15	BP/ ST	2 400,00	5 900,00	8 300,00	124 500,00
10	4	2	1	2	20 KV защита на куплинг + вторично оборудване за КРУ както е описано в техническата спецификация по ОП-4 - "ЕР УУГ ЕАД-47/02/Лосд", Раздел "Релевни защити раздел". 20KV - защита шиносрединен-куплинг" и раздел "Общи данни". Доставка, настройка, тестове и въвеждане в експлоатация; Протокол от изпитанията; Софтуер за настройка и конфигурация; Обучение на персонал на възложителя по-време на тези дейностите на обекта	20 KV-Kupplungsschutz+ Sekundärausstattung für die Schaltanlage wie in der technischen Spezifikation unter SP-4 "ER UUG EAD-47/02/Loesd", Teil "20 KV-Queckkupplungsschutz" und Teil "Allgemeine Angaben beschreiben". Lieferung, Einstellung der Parameter, Test und Inbetriebnahme; Prüfprotokolle; Software für die Einstellung und Konfiguration; Schulung für das Personal des Auftraggebers vor Ort auf der Baustelle im Zuge der Durchführung von oben angeführten Tätigkeiten	1	BP/ ST	2 400,00	5 050,00	7 450,00	7 450,00
11	4	2	1	3	Достъп за дистанционна поддръжка както е описано в техническата спецификация по ОП-4 - "ЕР УУГ ЕАД-47/02/Лосд". Доставка, настройка и въвеждане в експлоатация; Софтуер за настройка и конфигурация Обучение на персонал на възложителя по-време на тези дейностите на обекта.	Fernwartungszugriff wie in der technischen Spezifikation unter SP-4 "ER UUG EAD-47/02/Loesd" beschrieben Lieferung, Einstellung und Inbetriebnahme; Software und Konfiguration; Schulung für das Personal des Auftraggebers vor Ort auf der Baustelle im Zuge der Durchführung von oben angeführten Tätigkeiten.	1	K-T/ PA	8 800,00	5 200,00	14 000,00	14 000,00
12	4	2	1	4	Инженеринг, документация защита техника 20 KV Проектиране, планиране и документация (Eiscad) за вторична комуникация съгласно техническата спецификация по ОП-4 - "ЕР УУГ ЕАД-47/02/Лосд"	Engineering, Dokumentation 20 KV-Schutz Projektierung, Planung und Dokumentation (Eiscad) für die sekundäre Schaltung it. Technischer Spezifikation unter SP-4 "ER UUG EAD-47/02/Loesd"	1	K-T/ PA	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
13	4	2			Защита за РУ 20 KV	Schutz für 20 KV-Schaltanlage						153 450,00
4	4	2			Обща стойност за обособена позиция 4 в лева без ДДС	Elektrischer Schutz						249 940,00

Комис

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ ОТ ДОГОВАРЯНЕ

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“, **за обособена позиция 5** - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов трансформатор 40/50 MVA – 110/20 kV, открита с Решение № 351-EP-17-НО-С-3/P1 от 07.08.2017 г.

Преговори от:	Дата: 05.02.2018 г.	Час: 13:00
Участник	„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД (старо наименование: „ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ“ АД), гр. София	
Оферта №	Вх. № 14455/ 04.12.2017 г.	
Представители по време на преговори:	Свилена Николова, Сергей Сурджийски, Владимир Бояджиев – упълномощени представители	

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със Заповед №1/ 12.09.2017 г. и Заповед №2/ 16.01.2018 г. на Възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. ДОГОВОР

1.1. Възлагането по настоящата процедура ще приключи със сключване на договор, с твърди цени за срока на действие на договора.

2. СРОКОВЕ

2.1. Срокът за изпълнение и предаване на строителните дейности и/или доставките и/или услугите, предмет на договора за обособена позиция № 5, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора.

2.2. Срокът (времето) за реакция при авария на съоръжение/оборудване на територията на подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив, е до 24 часа след подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт.

2.3. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на договора, е до 30 календарни дни след подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

2.4. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на гаранционния срок, е до 30 календарни дни след подаване на информация до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графика и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

3. НЕУСТОЙКИ

3.1. При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 50 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 50 % от стойността на договора.

3.2. При неспазване на договорения срок за реакция при авария, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал час на просрочването.

3.3. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен

ден на просрочването.

3.4. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.5. В случай, че Изпълнителят достави продукти/материали, различни от тези, с които е участвал в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие от страна на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 10.000,00 (десет хиляди) лева, за всеки отделен случай, който Възложителя констатира.

3.6. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност/задача или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

3.7. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

4.1. Гаранционният срок за Трансформатор 40/50MVA от обособена позиция 5 е 60 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта и остава в сила независимо от изтичане срока на действие на договора или неговото предсрочно прекратяване.

4.2. Гаранционният срок на корпусите против корозия, както и за частите, намиращи се под напрежение е 96 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНС

5.1. При подписването на договора, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС.

5.2. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, без включен ДДС.

5.3. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 5, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора + период от 61 месеца.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1. Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

6.2. Плащанията по договора не могат да надхвърлят стойността му, като Възложителят изплаща на Изпълнителя прогнозната стойност на договора, съгласно договореното в настоящия протокол.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

7.1. Приложимите технически спецификации към доставката/услугата са посочени в документ Техническа спецификация: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов трансформатор 40/50 MVA – 110/20 kV, Номер: EP YUG 47/02/los 5, Издание: 01.06.2017 г., представляващ неразделна част от договора.

8. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Мястото на изпълнение на договора, за обособена позиция № 5 е на адрес: УПИ III-258.86, кв.12, по плана на гр.Пловдив, с административен адрес: ул. „Богомил“ №95, гр.Пловдив-4000, Община Пловдив.

9. ЦЕНИ

9.1. Начално ценово предложение: 1 442 800,80 лв.;

9.2. Крайно ценово предложение: 1 312 948,73 лв.;

9.3. Ценово предложение: Съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол от договаряне

10. ДРУГО

10.1. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

10.2. При настъпване на непредвидени обстоятелства (вкл. обжалване на позиция/ции от настоящата обществена поръчка), които налагат промяна на датите в Графика за дейностите, то актуализираният график се изпраща на Изпълнителите по обществената поръчка, непосредствено преди сключването на договор с тях и той е обвързващ за изпълнителя.

10.3. След като Изпълнителят на обособена позиция 1 е получил цялата необходима информация за изпълнение на работния проект на обекта за обособена позиция 5 за етап „Проектиране“, съгласно Техническата спецификация, Възложителят информира официално Изпълнителя на обособена позиция 5.

10.4. При изпитание на трансформатора ще бъдат направени измервания на звуковата мощност в целия честотен диапазон на шума от силовия трансформатор, за които изпитания ще се издаде изпитвателен протокол.

Договорени промени в проекта на договор

Допълва се чл.5.(2), както следва:

Чл.5.(2). Срокът за изпълнение и предаване на доставките и/или услугите, предмет на настоящия договор за обособена позиция №5, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора. Към изпълнение се пристъпва след изпращане на Заявка (Възлагателно писмо) при сключването на договора от страна на Възложителя към Изпълнителя с посочени видове дейности. При промяна на Графика за дейностите, Възложителят уведомява Изпълнителя в срок от 7 календарни дни преди настъпването на промяната. Актуализираният График влиза в сила не по-рано от осмия ден от уведомяването и е обвързващ за Изпълнителя.

Променя се чл.6, както следва:

Чл.6(1). Плащанията между страните се извършват при спазване на условията, уговорени в съответния раздел от Търговските условия.

(2). Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

(3). Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, като Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, съгласно условията на ал.4.

(4) Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, както следва:

(4)1. Първо авансовото плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено след представяне от страна на Изпълнителя, в полза на Възложителя, на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС, и след представяне на оригинална фактура.

(4)2. Междинно плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 60% от стойността на договора, без включен ДДС, след доставка, монтаж, наладка, настройка, изпитание и функционални проби на силов трансформатор 40/50 MVA – 110/20 kV и предоставени всички необходими документи, нужни за издаването на АКТ образец 15 на обекта, свързани с изпълнението на предмета на договора и след представяне на оригинална фактура.

(4)3. Окончателното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 20% от стойността на договора, без включен ДДС, след успешното въвеждане на обекта в експлоатация, представяне на финална документация, и след представяне на оригинална фактура.

Към чл.8 се добавя ал.3, която е със следното съдържание:

(3) Гаранционният срок на корпусите против корозия, както и за частите намиращи се под напрежение е 96 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта.

Променя се чл.9.(2), както следва:

9(2). При подписването на този договор, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на (словом:.....) лева, както е предвидено в чл.6(4)1 от договора.

Променя се Чл.9.(5)., както следва:

9(5). Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 5, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора + период от 61 месеца.

Чл.10(2) се променя, както следва:

Чл.10(2). При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 50 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 50 % от стойността на договора.

Към чл.10 се добавя нова ал.11 със следния текст: „Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не могат да надвишават 15% от стойността на договора“.

Договорени промени в Търговските условия

Т.26. „Прекратяване на договора“ от документ Търговски условия, се променя по следния начин:

- *Възложителят има право да прекрати договора едностранно с 10-дневно писмено предизвестие, считано от датата на получаването му, когато Изпълнителят не изпълнява договорните си задължения (включително при невъзможност за измерване), както и в случай на лошо или просрочено изпълнение;*

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ и съдържащите се в нея документи.

Страните се съгласяват, че с подписването на този протокол всички документи - на участника и на Възложителя – по тази процедура представляват търговска тайна и предоставянето на всякаква информацията станала известна на Възложителя в рамките на тази процедура може да се извърши единствено със съгласие на лицето, предоставило същата.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

(име)

(подпис)

2.

(име)

(подпис)

3.

(име)

(подпис)

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията Христо Кокошаров - експерт Управление на базата, е заменен от резервния член Ваня Джурова-Колева – юриконсулт. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента.

Представители на Възложителя:

Електроразпределение Юг ЕАД
ИК 115552190

ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив, България

Свържете се с нас:
т 0700 1 0007

info@elyug.bg
www.elyug.bg

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД



Участникът получи копие от настоящия протокол.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3

с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 кV Тракия (Евмолия) - гр. Пловдив, по обособени позиции” за обособена позиция 5 с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов трансформатор 40/50 MVA – 110/20 кV.“

N3

„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД (старо наименование: „ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ“ АД), гр. София							
Описание на позицията	Positionstichwort	К-во/ Menge	Марка/ Einheit	Ед.цена труд лв./ Einheitspreis Lohn	Ед.цена материал лв без ДДС/ Einheitspreis Material	Ед.цена лв. без ДДС/ЕН-Preis	Стойност лв. без ДДС/Pos.-Preis
Обособена позиция 5. Трансформатор 110/20кV 40/50MVA	Leistungstransformator 110/20kV 40/50MVA						
Трансформатор 110/20кV 40/50MVA	Leistungstransformator 110/20kV 40/50MVA	1	BP/ ST	67 604,81	1 245 343,92	1 312 948,73	1 312 948,73
Обща стойност за обособена позиция 5 лева без ДДС	Leistungstransformator 110/20kV 40/50MVA						1 312 948,73

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ ОТ ДОГОВАРЯНЕ

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“, **за обособена позиция 5** - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов трансформатор 40/50 MVA – 110/20 kV, открита с Решение № 351-EP-17-НО-С-3/P1 от 07.08.2017 г.

Преговори от:	Дата: 06.02.2018 г.	Час: 09:00
Участник	„СИМЕНС“ ЕООД , гр. София	
Оферта №	Вх. № 14447/ 04.12.2017 г.	
Представители по време на преговори:	Калинка Тодорова Миленкова, Деян Пеев Василев, Димитър Йорданов Йорданов – упълномощени представители	

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със Заповед №1/ 12.09.2017 г. и Заповед №2/ 16.01.2018 г. на Възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. ДОГОВОР

1.1. Възлагането по настоящата процедура ще приключи със сключване на договор, с твърди цени за срока на действие на договора.

2. СРОКОВЕ

2.1. Срокът за изпълнение и предаване на строителните дейности и/или доставките и/или услугите, предмет на договора за обособена позиция № 5, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора.

2.2. Срокът (времето) за реакция при авария на съоръжение/оборудване на територията на подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив, е до 24 часа след часът на подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт.

2.3. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на договора, е до 30 календарни дни след подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

2.4. Срокът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/ оборудване по време на действие на гаранционния срок, е до 30 календарни дни след подаване на информация до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графика и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

3. НЕУСТОЙКИ

3.1. При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 60 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 60 % от стойността на договора. В случай че хипотезата на чл.6, ал.5 от договора е изпълнена (при промяна на Графика на дейностите със срок на отлагане повече от 3 месеца), Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 10 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 10 % от стойността на договора.

3.2. При неспазване на договорения срок за реакция при авария, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал час на просрочването.

3.3. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност

на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.4. При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка с обезщетителен характер, за забава в размер на 1000,00 лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването.

3.5. В случай, че Изпълнителят достави продукти/материали, различни от тези, с които е участвал в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие от страна на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 10,000,00 (десет хиляди) лева, за всеки отделен случай, който Възложителя констатира.

3.6. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност/задача или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

3.7. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

4.1. Гаранционният срок на силов трансформатор 40/50 MVA е 60 месеца, считано от датата на успешни функционални проби, удостоверена с приемо-предавателен протокол, но не повече от 66 месеца от датата на доставка на строителната площадка на обекта или склад на Възложителя.

4.2. Гаранционният срок на корпусите против корозия, както и за частите, намиращи се под напрежение е 96 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНС

5.1. При подписването на договора, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС.

5.2. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, без включен ДДС.

5.3. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 5, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора + период от 61 месеца.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1. Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

6.2. Плащанията по договора не могат да надхвърлят стойността му, като Възложителят изплаща на Изпълнителя прогнозната стойност на договора, съгласно договореното в настоящия протокол.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

7.1. Приложимите технически спецификации към доставката/услугата са посочени в документ Техническа спецификация: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов трансформатор 40/50 MVA – 110/20 kV, Номер: EP YUG 47/02/los 5, Издание: 01.06.2017 г., представляващ неразделна част от договора.

8. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Мястото на изпълнение на договора, за обособена позиция № 5 е на адрес: УПИ III-258.86, кв.12, по плана на гр.Пловдив, с административен адрес:, ул. „Богомил“ №95, гр.Пловдив-4000, Община Пловдив.

9. ЦЕНИ

9.1. Начално ценово предложение: 1 753 592 лв.;

9.2. Крайно ценово предложение: 1 237 000 лв.;

9.3. Ценово предложение: Съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол от договаряне

10. ДРУГО

10.1. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

10.2. При настъпване на непредвидени обстоятелства (вкл. обжалване на позиция/ции от настоящата обществена поръчка), които налагат промяна на датите в Графика за дейностите, то актуализираният график се изпраща на Изпълнителите по обществената поръчка, непосредствено преди сключването на договор с тях и той е обвързващ за изпълнителя.

10.3. След като Изпълнителят на обособена позиция 1 е получил цялата необходима информация за изпълнение на работния проект на обекта за обособена позиция 5 за етап „Проектиране“, съгласно Техническата спецификация, Възложителят информира официално Изпълнителя на обособена позиция 5.

10.4. При изпитание на трансформатора ще бъдат направени измервания на звуковата мощност в целия честотен диапазон на шума от силовия трансформатор, за които изпитания ще се издаде изпитвателен протокол.

Договорени промени в проекта на договор

Допълва се чл.5.(2), както следва:

Чл.5.(2). Срокът за изпълнение и предаване на доставките и/или услугите, предмет на настоящия договор за обособена позиция №5, е съгласно Графика за дейностите, неразделна част от договора. Към изпълнение се пристъпва след изпращане на Заявка (Възлагателно писмо) при сключването на договора от страна на Възложителя към Изпълнителя с посочени видове дейности. При промяна на Графика за дейностите, Възложителят уведомява Изпълнителя в срок от 7 календарни дни преди настъпването на промяната. Актуализираният График влиза в сила не по-рано от осмия ден от уведомяването и е обвързващ за Изпълнителя.

Към чл.8 се добавя ал.3, която е със следното съдържание:

(3) Гаранционният срок на корпусите против корозия, както и за частите намиращи се под напрежение е 96 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта.

Променя се чл.9.(2), както следва:

9(2). При подписването на този договор, Изпълнителят представя на Възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на (словом:.....) лева, както е предвидено в чл.6(4)1 или чл.6(5)1 от договора.

Променя се Чл.9.(5), както следва:

9(5). Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 5, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора + период от 61 месеца.

Договорени промени в Търговските условия

Т.26. „Прекратяване на договора“ от документ Търговски условия, се променя по следния начин:

- *Възложителят има право да прекрати договора едностранно с 10-дневно писмено предизвестие, считано от датата на получаването му, когато Изпълнителят не изпълнява договорните си задължения (включително при невъзможност за измерване), както и в случай на лошо или просрочено изпълнение;*

Към своята оферта, кандидат „СИМЕНС“ ЕООД е направил **Предложение за изменение и допълнение по Договор и Търговски условия към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3** с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в

експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции", **за обособена позиция 5** „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов трансформатор 40/50 MVA – 110/20 kV“

Предложение:

В раздел V „СРОКОВЕ“ от Проектно-договора: Предлагаме чл.(6) да се модифицира по следния начин: „В случай че Изпълнителят не изпълни доставката и/или услугата в определените срокове и забавата продължава **45 (четиридесет и пет)** или повече календарни дни, Възложителят има право да откаже доставката и/или монтажа.“

Договорено:

Предложението на участника НЕ СЕ ПРИЕМА.

Предложение:

В раздел VI „ПЛАЩАНЕ“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.(3) да се промени по следния начин:

Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, **освен в случаите, когато има непредвидени причини за увеличаване на стойността**, които не зависят от Изпълнителя.

Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл.2, ал.1, както следва:

1. авансово плащане (20 % от общата стойност по чл. 2, ал.1 от настоящия договор);

2. окончателно плащане (до 80 % от общата стойност по чл. 2, ал.1 от настоящия договор)

Предлагаме чл.(6) да отпадне и чл.(5) да се промени както следва: „Окончателно плащане по настоящия договор ще бъде извършено в размер на **80% от стойността на договора след доставка на силов трансформатор до склад, указан от Възложителя на територията на България, подписан приемно-предавателен протокол, удостоверяващ доставката и след представяне на оригинална фактура**“.

Договорено:

Чл.6 се променя по следния начин:

Чл.6(1). Плащанията между страните се извършват при спазване на условията, уговорени в съответния раздел от Търговските условия.

(2). Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на Търговските условия.

(3). Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, като Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, съгласно ал.4 или ал.5 в зависимост от настъпилите условия.

(4) В случай, че Графика на дейностите остава непроменен, Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, както следва:

(4)1. Авансовото плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено след представяне от страна на Изпълнителя, в полза на Възложителя, на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС, и след представяне на оригинална фактура.

(4)2. Междинното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 60% от стойността на договора, без включен ДДС, след доставка, монтаж, наладка, настройка, изпитание и функционални проби на силов трансформатор 40/50 MVA и предоставени всички необходими документи, нужни за издаването на АКТ образец 15 на обекта, свързани с изпълнението на предмета на договора и след представяне на оригинална фактура.

(4)3. Окончателното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 20% от стойността на договора, без включен ДДС, след успешното въвеждане на обекта в експлоатация, но не повече от 12 месеца от успешни функционални проби на силов трансформатор 40/50 MVA, след представяне на финална документация, и след представяне на оригинална фактура. Неполучаването на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация не следва да се дължи на действие и/или бездействие на Изпълнителя.

(5) При промяна на Графика на дейностите със срок на отлагане повече от 3 месеца за събитието от

графика за изпълнение на доставка и монтаж на силов трансформатор 40/50 MVA, Възложителят изплаща на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал.1, както следва:

(5)1. Първо авансово плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено след представяне от страна на Изпълнителя, в полза на Възложителя, на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 20% от стойността на договора, с включен ДДС, и след представяне на оригинална фактура.

(5)2. Второ авансово плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено при забава в Графика за доставка и монтаж на силов трансформатор 40/50 MVA с повече от три месеца, причинена не по вина на Изпълнителя, след представяне на Протокол за производството на силов трансформатор 40/50 MVA, и след представяне от страна на Изпълнителя, в полза на Възложителя, на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 50% от стойността на договора, с включен ДДС, и след представяне на оригинална фактура.

(5)3. Междинно плащане по настоящия договор, ще бъде извършено след датата на успешно провеждане на функционални проби на силов трансформатор 40/50 MVA, в размер на 10% от стойността на договора, и след представяне на оригинална фактура.

(5)4. Окончателното плащане, по настоящия договор, ще бъде извършено в размер на 20% от стойността на договора, без включен ДДС, след успешното въвеждане на обекта в експлоатация, но не повече от 12 месеца от успешни функционални проби на силов трансформатор 40/50 MVA, след представяне на финална документация, и след представяне на оригинална фактура. Неполучаването на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация не следва да се дължи на действие и/или бездействие на Изпълнителя.

Предложение:

В раздел VII „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.(5) да отпадне.

Договорено:

Страните се договориха чл.7, ал.5 да отпадне от договора.

Ал.8 от проекта на договор се променя както следва:

(7). Изпълнителят се задължава да осигурява пълно съдействие на Възложителя, за да удостовери задълженията му при изпълнение на настоящия договор да си взаимодейства и сътрудничи с изпълнителите по останалите обособени позиции, и с други изпълнители, имащи договори с Възложителя, като им предоставя необходимата информация съгласно съответната част от Търговските условия, съгласно предмета на настоящия договор.

Предложение:

В раздел VIII „ГАРАНЦИОНЕН СРОК“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.(2) да се промени както следва: „Гаранционният срок за трансформатор 40/50 MVA на обособена позиция 5 е 60 месеца, считано от датата на доставка, удостоверена с приемо-предавателен протокол.“

Договорено:

Страните се договориха текста да придобие следната редакция:

Чл.8(2) Гаранционният срок на силов трансформатор 40/50 MVA е 60 месеца, считано от датата на успешни функционални проби, удостоверена с приемо-предавателен протокол, но не повече от 66 месеца от датата на доставка на строителната площадка на обекта или склад на Възложителя.

Предложение:

В раздел IX „ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНС“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.(5) да се промени както следва: „Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение на обособена позиция 1, считано от датата на подписване на договора, е равен на срока на действие на договора. За периода на гаранционния срок гаранцията за изпълнение следва да бъде намалена на 3 % от стойността на договора, без ДДС.“

Договорено:

Предложението на участника НЕ СЕ ПРИЕМА

Предложение:

В раздел X „НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ“ от Проектно-договора:

Предлагаме чл.10 (2) да се промени и допълни по следния начин:

„При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на **забавената доставка за всяка започната календарна седмица забава**, но не повече от 15% (петнадесет процента) от стойността на **окончателното плащане (80 % от стойността на договора).**“

Предлагаме чл.(3) да се промени както следва: „При неспазване на договорения срок за реакция при авария, съгласно чл.5, ал.3 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на **100,00 (сто) лева**, за всеки започнал час на просрочването.“

Предлагаме чл.(4) да се промени както следва: „При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, съгласно чл.5, ал.4 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на **100,00 (сто) лева**, за всеки започнал календарен ден на просрочването.“

Предлагаме чл.(5) да се промени както следва: „При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, съгласно чл.5, ал.5 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на **100,00 (сто) лева**, за всеки започнал календарен ден на просрочването.“

Предлагаме чл.(6) да се промени както следва: „В случай, че Изпълнителят достави продукти/материали, различни от тези, с които е участвал в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие от страна на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на **1000,00 (хиляда) лева**, за всеки отделен случай, който Възложителя констатира.“

Предлагаме чл.(10) да се промени както следва: „Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не могат да надвишават 15% от стойността на договора“

Предлагаме да се добави нов член:

„В случай на предсрочно прекратяване на договора, се заплащат приетите действително извършени дейности до момента на прекратяването му, **както и всички вече поръчани стоки и услуги от страна на Изпълнителя към контрагенти на Изпълнителя във връзка с изпълнение на Договора.**“

Договорено:

Размерът на неустойките не се променя.

Чл.10(2). се променя както следва: При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, съгласно Графика за дейностите, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 60 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 60 % от стойността на договора. В случай че хипотезата на чл.6, ал.5 от договора е изпълнена (при промяна на Графика на дейностите със срок на отлагане повече от 3 месеца), Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 10 % от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от 10 % от стойността на договора.

Текстът на чл.10, ал.10 от проекта на договор не се променя.

Към чл.10 се добавя нова ал.11 със следния текст: „Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не могат да надвишават 15% от стойността на договора“

T.26 Прекратяване на договора от документ Търговски условия, се променя както следва:

Стар текст: - Възложителят може по всяко време да се откаже от договора и да прекрати действието му, като в този случай е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършеното до момента на отказа.

Нов текст: - Възложителят може по всяко време да се откаже от договора и да прекрати действието му с 120-дневно писмено предизвестие, считано от датата на получаването му, като в този случай е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършеното до датата на прекратяване на договора.

Предлагаме нов член в раздел XII „РАЗНИ“ от Проектно-договора:

Предлагаме да се добави нов текст:

„Отговорността на Изпълнителя за рекламации от всякакъв вид, за загуби или повреди, възникнали във връзка с този Договор, с неговото изпълнение или нарушаването му, не могат да надвишат общата сума по този Договор и изтича с изтичането на задълженията на изпълнителя по този Договор. Изпълнителят не е отговорен при спиране на производството на Възложителя, пропуснати ползи, пропуснати лихви и други, свързани с това косвени щети, освен в случаите на груба небрежност от страна на Изпълнителя.“

Договорено:

Предложението на участника се приема частично. В раздел XII „РАЗНИ“ от проекто-договора се добавя следния текст: „Отговорността на Изпълнителя за рекламации от всякакъв вид, за загуби или повреди, възникнали във връзка с този Договор, с неговото изпълнение или нарушаването му, не могат да надвишат общата сума по този Договор и изтича с изтичането на задълженията на изпълнителя по този Договор“.

Предлагаме нов член в раздел XII „РАЗНИ“ от Проектно-договора:

„Изпълнителят няма да бъде задължен да изпълни този договор, ако изпълнението на същия е възпрепятствано от каквито и да е било пречки, произтичащи от националните или международните външнотърговски или митнически изисквания или от ембарго или от други санкции“

Договорено:

Предложението на участника се приема, като текста придобива следната редакция: „Изпълнителят няма да бъде задължен да изпълни този договор, ако изпълнението на същия е възпрепятствано от каквито и да е било пречки, произтичащи от промени след датата на сключване на настоящия договор, в националните или международните външнотърговски или митнически изисквания или от ембарго или от други санкции.“

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3 с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ и съдържащите се в нея документи.

Страните се съгласяват, че с подписването на този протокол всички документи - на участника и на Възложителя – по тази процедура представляват търговска тайна и предоставянето на всякаква информацията станала известна на Възложителя в рамките на тази процедура може да се извърши единствено със съгласие на лицето, предоставило същата.

Приложения към настоящия протокол:

1. Приложение № 1 – окончателно Ценово предложение;
2. График за дейностите – общ за изпълнението на всички обособени позиции за „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ (Издание: Януари 2018 г.)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД

1.
2.
3.

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията Христо Кокошаров - експерт Управление на базата, е заменен от резервния член Ваня Джурова-Колева – юристконсулт. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента.

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията инж. Румен Георгиев - Електроинженер, е заменен от резервния член инж. Димитър Доцевски - Инженер Релейни защиты. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента.

Представители на Възложителя:

1.	Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

(име) (подпис)

Участникът получи копие от настоящия протокол.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3

с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив, по обособени позиции” за обособена позиция 5 с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов трансформатор 40/50 MVA – 110/20 kV.“

Los N1 N2 N3
Лот

СИМЕНС EOOD						
N по ред	К-во/ Menge	Марка/ Einheit	Ед.цена труд лв./ Einheitspreis Lohn	Ед.цена материал лв без ДДС/ Einheitspreis Stoff	Ед.цена лв без ДДС/ЕН-Preis	Стойност лв. без ДДС/Pos.-Preis
1	5					
			Обособена позиция 5. Трансформатор 110/20kV 40/50MVA			
2	5	1	50 000,00	1 187 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00
			Трансформатор 110/20kV 40/50MVA			
3	5					
			Обща стойност за обособена позиция 5 лева без ДДС			
						1 237 000,00

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД