

Технически изисквания (Издание Юли 2019)

към открита процедура 401-EP-19-MP-Y-3, с предмет: „Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на строежи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД - КЕЦ Хасково и КЕЦ Димитровград“

1. Консултантът, упражняващ строителен надзор, е необходимо да:
 - Разполага с необходимия капацитет и възможност за едновременно изпълнение на общо 30 броя писмено възложени обекта, независимо от тяхното местонахождение на територията по договор.
 - Окомплектова различните части на проектите, предоставени му от Възложителя, да изготвя доклади за съответствие на инвестиционните проекти и тяхното съгласуване, да попълва необходимите формуляри при внасяне в съответните общински администрации и експлоатационни дружества от името на Възложителя и да осигурява издаването на разрешителни за строеж.
 - Извършва необходимите контакти с общинските администрации и другите държавни органи при осъществяването на процеса на изграждане и въвеждане в експлоатация на инвестиционните проекти.
 - Води необходимата кореспонденция с общински администрации от името на Възложителя, с цел спазване на действащите наредби за разкопаване на улични и тротоарни настилки за съответните общини.
 - Извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражнява строителен надзор съобразно издаденото разрешение за строеж, изискванията на ЗУТ и наредбите към него.
 - Проверява всяка проектна част за наличие на съгласуване от проектантите на другите взаимнообвързани проектни части.
 - Оценява съответствието на част пожарна безопасност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
 - Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на Възложителя.
 - Да не допуска съществени отклонения от одобрените работни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост от такива да съблюдава за спазване на ЗУТ.
 - Да осигури подписването на актовете и протоколите по Наредба № 3 от технически правоспособните физически лица от екипа си, които са определени за надзор на строежа по съответните проектни части.
 - Да спре строителството със заповед при констатирани съществени отклонения от строителните книжа, както и да разрешава с писмена заповед продължаването на строителството след отстраняване на причините, наложили спирането.
 - Осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях.
 - Осъществява контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.
 - Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и вземане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти;
 - Извършва строителен контрол при разполагане на технически проводни съгласно НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.
 - Обсъжда с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информира писмено Възложителя.
 - Осъществява контрол на строителните продукти съгласно ЗУТ, при упражняване на строителен надзор върху качеството на влаганите материали.

2. Консултантът, упражняващ строителен надзор, извършва своевременно:

- Проверка за съответствие на проектна документация с основни изисквания към строежа, съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1-6 от ЗУТ.
- Оценка за съответствието на част "Конструктивна".
- Оценка за съответствието на част "Енергийна ефективност".
- Изготвяне на становище от отделните специалисти по частите на инвестиционния проект.
- Проверка съответствието на становище и мотивирани предписания от органи на ПБЗН към проектните части.
- Съгласуване със заинтересовани страни/ инстанции и експлоатационни дружества на проектните части на енергийните обекти.
- Специализирани консултации и отстраняване на забележки или пропуски в подадените документи с цел безпроблемното им съгласуване.
- Изготвяне на КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД за оценка на съответствието на технически инвестиционен проект въз основа на данните от извършените систематични проверки и становищата на отделните специалисти, по частите на инвестиционния проект.
- Надзор по време на изпълнението на СМР (строително-монтажните работи) и изготвянето на актове, и протоколи по НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. Преди откриването на строителната площадка консултантът гарантира, чрез оценка за съответствие по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), че:

- с проекта на строежа са спазени изискванията за безопасност за всички етапи на строителство и че всички инсталации (водопровод, електропроводни линии, газопровод, продукто -проводи, канали, електронна съобщителна мрежа и други линейни обекти на техническата инфраструктура), попадащи в зоната на строителната площадка, са ясно означени в проекта;
- проектът на строежа е съгласуван и одобрен от всички заинтересувани органи и лица;

4. Консултантът, упражняващ строителен надзор, подпомага Възложителя/ Строителя с информация за изготвяне на информационна табела за строежа.

5. Строителният надзор, преди започване на СМР, уведомява за откриването на строителната площадка съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

6. Изпълнителят по договора за строителен надзор е отговорен за:

- Законосъобразно започване на строежа, в т. ч. съставяне на протокол Образец №2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, и заверка на Заповедни книги за всеки строеж.
- Пълнота, правилно съставяне, оформяне и съхранение на актовете и протоколите по време на строителството, в т. ч. Протокол обр. №2, Протокол обр. №4 Заповедна книга, Акт обр. №7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция, Акт обр. №10, Акт обр. №11, Акт обр. №12 за установяване на всички видове СМР подлежащи на закриване, Акт обр. №15 Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, протоколи, съгласно изискванията на ПИПСМР (Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи).
- Изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, чл.169а и чл.169б от ЗУТ.
- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството.
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.
- Годност на строежа за въвеждане в експлоатация - подготовка и подписване на акт №15.

- Контрол на строително-монтажни работи, в т. ч. проверка на доставяните на обекта материали и оборудване за съответствие с нормативните и други приложими изисквания, и разрешаване влагането им в строежа.
 - Консултантът, упражняващ строителен надзор, следи за изпълнение на предписанията на органи на ПБЗН по време на строителството и информира своевременно Възложителя при открито или констатирано несъответствие.
7. Създаване на организация за постоянен и непосредствен контрол над строителя за:
- Изпълнение на СМР, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169 и чл.169а от ЗУТ.
 - Изпълнение на изискванията на проект част ПУСО, когато е необходимо, и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали от 13.11.2012 г.
8. Строителният надзор упражнява контрол на качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с изискванията на Възложителя и договорите за изпълнение на строителството, в т. ч. спиране на строежа, когато е в нарушение на изискванията на по чл.169 и чл.169а от ЗУТ.
- Информира незабавно, писмено възложителя и строителя при влагане в строежа на материали, различни от предвидените в проекта, като документира несъответствието.
9. Консултантът, упражняващ строителен надзор, предлага мерки за контрол върху качеството на изпълнение.
10. Строителният надзор следва да документира всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други.
11. Консултантът извършва контрол на извършваните проби и изпитания, предшестващи въвеждането в експлоатация, в съответствие с предписанията на производителите на оборудването, в т. ч. съставяне на Протокол обр. №17 за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия.
12. Консултантът предава при поискване от възложителя, копия на съставените актове и протоколи по време на строителството.
13. Консултантът при упражняване на договорните си задължения съдейства за спазване на договореното времетраене на строителния процес и подпомага добросъвестно Възложителя и Строителя при вземане и реализиране на организационни решения.
14. Консултантът се задължава да упражнява строителен надзор по време на строителството, само чрез правоспособни физически лица по съответните специалности, по време на изпълнението на СМР и да съставя актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. към ЗУТ.
15. Консултантът отразява всички предписания от контролни органи, свързани с упражняването на техните права и задължения, в заповедната книга на обекта.
16. Консултантът осигурява своевременно присъствието на свой упълномощен представител при изпълнение на съответните видове строителни и монтажни работи и освидетелства документално изпълнението и евентуални изменения.
17. Внася в необходимия обем на ексекутивната документация за безсрочно съхранение при органа, издал разрешението за строеж, и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

18. Консултантът писмено предоставя на Възложителя информация за причини и обстоятелства, довеждащи до време-забавяне в строителния процес, и предлага решения/ мерки за преодоляване на възникналите ограничения.

19. Избраният участник се задължава да следи за точното изпълнение на одобрения проект.

20. Консултантът извършва подготовка за съставяне на окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

21. Консултантът извършва подготовка за съставяне и регистриране на актуализирани технически паспорти на строежа.

22. Изпълнителят е отговорен за съставяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа/ите.

23. Консултантът извършва своевременното съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на актуализирани ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ на строежите (за обектите), на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, и следващи изменения и допълнения в същата.

24. Консултантът събира и окомплектова нужната документация при изпълнението на обекта, подготвя окончателните си доклади относно експлоатационната годност на обектите, внася в РДНСК /Общинската администрация/ окомплектованите документи, получава разрешенията за ползване /удостоверение за въвеждане в експлоатация/ и ги предоставя на Възложителя.

25. Консултантът съставя технически паспорт на нов строеж от първа до четвърта категория, едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ. Техническият паспорт на строежа се съставя в два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от консултанта, упражняващ строителен надзор, както и в електронна форма на оптически, магнитен или друг носител чрез снемане на електронен образ от екземпляра, предназначен за регистриране. Техническият паспорт на нов строеж се съставя от консултанта, преди издаване на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждането в експлоатация. Консултантът изготвя техническия паспорт в случаите на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него преди въвеждането му в експлоатация. Настъпилите промени в състоянието на съществуващ строеж след въвеждането му в експлоатация, като реконструкция, основен ремонт, основно обновяване, промяна на предназначението, включително изпълнение на СМР, за които не се изисква разрешение за строеж, засягащи основните характеристики на строежа по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, се отразяват в техническия паспорт. Оригиналните екземпляри на техническия паспорт на строеж се предоставят от консултанта, както следва: по един на Възложителя (собственика) на строежа и на органа, издал разрешението за строеж. Консултантът предоставя копия от техническия паспорт, заверени от лицата, които са го съставили, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

26. Консултантът, упражняващ строителен надзор, извършва своевременно актуализация и внасяне на необходимите документи за назначаване на приемателна комисия и участие в Държавна приемателна комисия.

27. Консултантът изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Координаторът по безопасност и здраве изпълнява следните дейности:

- Информира участниците в строителния процес за необходимите мерки за превенция на професионалните рискове.

- Контролира спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд.
 - Оценява рисковете на строителната площадка и информира работещите и Възложителя за тях.
28. Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:
- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:
 - а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР.
 - б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР.
 - координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ, съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве, когато такъв се изисква, от строителите и при необходимост от защита на работещи от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност.
 - организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност.
 - координира контрола по правилното извършване на СМР.
 - предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.
29. Консултантът отговаря на запитвания по имейл от страна на представители на Възложителя относно процедурни, технически и нормативни въпроси за обекта в рамките на два работни дни.
30. Консултантът не може да сключва договор за оценяване съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са проектантите и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
31. Взаимодействие на консултанта с участниците в строителния процес:
- При взаимоотношенията си с проектантите и Изпълнителя на СМР консултантът трябва точно да спазва разпоредбите на ЗУТ и съответните подзаконови актове, разпоредбите на договора и да дава точни и своевременни инструкции на строителя в рамките на правомощията си.
 - Взаимодействието на Изпълнителя на СМР с Възложителя и проектантите ще се осъществява чрез консултанта, който ще преценява по целесъобразност и според нормативните изисквания, кога даден проблем може да се реши от него и кога е необходимо да се ангажира проектант.
 - При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР и проектантите, проблемът ще се решава от консултанта, упражняващ строителен надзор. При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР и консултанта проблемът ще се отнася за решаване от Възложителя.
 - Споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, и от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна".
32. Срок за изпълнение на дейностите на Консултанта, упражняващ строителен надзор:
- Срокът за изпълнение на дейностите на Консултанта (упражняващ строителен надзор) е съобразно срока на изпълнение на строително-монтажните работи, изискванията на Закон за устройство на територията и Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до издаване на разрешение за ползване, и технически паспорт на строежа, при следните основни междинни срокове:

- срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект със съществените изисквания на строежите – до **10 дни след предаване на работните проекти и необходимите документи по чл. 143 от ЗУТ**.
- срок за изготвяне и представяне на Протокол Образец 1 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **5 дни след уведомяване от Възложителя**. Уведомяването може да бъде извършено по имейл.
- срок за изготвяне и представяне на Протокол Образец 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **5 дни след уведомяване от Възложителя**. Уведомяването може да бъде извършено по имейл.
- срок за изготвяне на актове и протоколи по Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ по време на строителството – **съобразно изпълнението на строително-монтажните работи, по етапи**.
- срок за изготвяне и представяне на Констативен акт (Образец 15) по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **5 дни след уведомяване от Възложителя**. Уведомяването може да бъде извършено по имейл.
- срок за изготвяне и представяне на Комплексен Доклад за въвеждане в експлоатация – до **5 дни** след подписване на Констативен акт (Образец 15) по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- срок за изготвяне на технически паспорт на строежа по чл. 176 „б“, ал.2 от ЗУТ – до **10 дни** след Констативен акт (Образец 15), съгл. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- в срок до 5 (пет) дни след издаване на последния документ от специализираните държавни, контролни органи, при изтичане срока за изпълнението или при прекратяването на договора Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя всички документи, свързани с извършваните от него дейности по Договора или предоставени му във връзка със строителството на обектите.

Приложения:

1. Приложение А - Списък на дейностите (Издание Юли 2019)
2. Приложение Б - Териториален обхват


Списък на дейностите (Издание Юли 2019)

към открита процедура № 401-EP-19-MP-Y-3, с предмет: „Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на строежи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД - КЕЦ Хасково и КЕЦ Димитровград“

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Допълнителна информация към позицията
1.	Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционен проект		
1.1.	За кабелни и въздушни линии НН	бр.	
1.2.	За кабелни и въздушни линии СрН	бр.	
1.3.	За трафопост / възлова станция	бр.	
1.4.	За комплексен проект	бр.	Под комплексен проект се разбира проект, който включва произволна комбинация от две или три от позициите 1.1, 1.2 и 1.3 от настоящия раздел и за него се получава едно Разрешение за строеж.
1.5.	За линеен обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	
1.6.	За площадков обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	
2.	Процедиране на ПУП за линейни и площадкови енергийни обекти и съгласуване на инвестиционни проекти		
2.1.	Процедиране на Подробен устройствен план /ПУП/ или парцеларен план /ПП/	бр.	Съгласуване с необходимите институции - БТК, ВиК, РИОСВ - включително доклад, ИАП, ИАГ и т.н. Обявяване на плана за обществено обсъждане, ако е необходимо. Внасяне на плана за одобрение от общината и неговото обявяване. Получаване на заповед за влизане в сила на ПУП или ПП.
2.2.	Добавка към цената за Процедиране на ПУП или ПП в случай на необходимост от учредяване на вещни права	бр.	Добавка към позиция 2.1, включваща установяване на собствениците на засегнатите имоти /частни и държавни/ и предприемане на необходимите действия за учредяване на вещни права в полза на Електроразпределение Юг ЕАД, включително оценка на вещните права от лицензиран оценител.
2.3.	Съгласуване на работен проект с една инстанция /БТК, ВиК, ИАП, ИАГ, РСПАБ, БДЖ и т.н./	бр.	Прилага се за проекти, изпълнени от Възложителя.
2.4.	За линеен обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	
2.5.	За площадков обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	

3.	Строителен надзор на строежите, контрол на безопасните условия на труд и съставяне на протоколи по време на строителство		Осъществяване на строителен надзор и съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба 3/2003г. към ЗУТ.
3.1.	Кабелно или въздушно захранване за строежи от 4 и 5 категория до 200 м.	бр.	
3.2.	Кабелно или въздушно захранване за строежи от 1 до 3 категория до 200м.	бр.	
3.3.	Канална мрежа (строеж от 3 категория) до 200м	бр.	
3.4.	Трафопост / възлова станция	бр.	
3.5.	За комплексен строеж	бр.	Под комплексен строеж се разбира строеж, който включва произволна комбинация от две, три или четири от позициите 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 от настоящия раздел и за него се получава едно Разрешение за ползване.
3.6.	Добавка за дължина на линейните обекти	м	Добавка към позиции 3.1, 3.2, 3.3 и 3.5 за всеки линеен метър над 200 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ – В – Териториален обхват на КЕЦ Хасково и КЕЦ Димитровград



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към открита процедура № 401-EP-19-MP-Y-3, с предмет: „Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на строежи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД - КЕЦ Хасково и КЕЦ Димитровград“

От: Аароводинвест ЕАД
(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез открита процедура № 401-EP-19-MP-Y-3, с предмет: „Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на строежи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД - КЕЦ Хасково и КЕЦ Димитровград“, при следните условия:

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с Техническите изисквания, Издание Юли 2019 с Приложение А - Списък на дейностите (Издание Юли 2019), Приложение Б – Териториален обхват, и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN и Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя.

Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта, неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между нас и възложителя.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички необходими документи за сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия

1. Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД - КЕЦ Хасково и КЕЦ Димитровград и адрес, посочен в конкретната заявка от Възложителя.
2. Срокът за изпълнение на конкретна услуга по договора е посочен в двустранно подписаната

Аароводинвест ЕАД

заявка, в календарни дни и започва да тече след получаване на писмена заявка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на услугите, като отделните заявки се изпращат до Изпълнителя на база и към момента на възникнали при Възложителя реални нужди.

Технически параметри:

№	Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително		
№	Минимални изисквания на Възложителя		Предложение на участника (Да/Не, Информация)
1.	Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционен проект		
1.1.	За кабелни и въздушни линии НН	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
1.2.	За кабелни и въздушни линии СрН	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
1.3.	За трафопост / възлова станция	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
1.4.	За комплексен проект	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
1.5.	За линеен обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
1.6.	За площадков обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
2.	Процедиране на ПУП за линейни и площадкови енергийни обекти и съгласуване на инвестиционни проекти		
2.1.	Процедиране на Подробен устройствен план /ПУП/ или парцеларен план /ПП/	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
2.2.	Добавка за процедиране на ПУП или ПП в случай на необходимост от учредяване на вещни права	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
2.3.	Съгласуване на работен проект с една инстанция /БТК, Вик, ИАП, ИАГ, РСПАБ, БДЖ и т.н./	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
2.4.	За линеен обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
2.5.	За площадков обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
3.	Строителен надзор на строежите, контрол на безопасните условия на труд и съставяне на протоколи по време на строителство		
3.1.	Кабелно или въздушно захранване за	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не



	строежи от 4 и 5 категория до 200 м		[.....]
3.2.	Кабелно или въздушно захранване за строежи от 1 до 3 категория до 200м.	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
3.3.	Канална мрежа (строеж от 3 категория) до 200м	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
3.4.	Трафопост / възлова станция	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
3.5.	За комплексен строеж	бр.	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]
3.6.	Добавка за дължина на линейните обекти	м	<input checked="" type="checkbox"/> Да [] Не [.....]

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица №1 точки.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата: 04.10.2019г.

УЧАСТНИК: ..
(по

ЕВН

Ценово предложение

към открита процедура № 401-EP-19-MP-Y-3, с предмет: „Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на строежи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД - КЕЦ Хасково и КЕЦ Димитровград“

От: Агроводивест ЕАД
(наименование на участника)

Поз. №:	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1.	Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционен проект				
1.1.	За кабелни и въздушни линии НН	бр.	205	40	8200
1.2.	За кабелни и въздушни линии СрН	бр.	37	40	1480
1.3.	За трафопост / възлова станция	бр.	39	40	1560
1.4.	За комплексен проект	бр.	26	120	3120
1.5.	За линеен обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	2	25	50
1.6.	За площадков обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	2	35	70
2.	Процедиране на ПУП за линейни и площадкови енергийни обекти и съгласуване на инвестиционни проекти				
2.1.	Процедиране на Подробен устройствен план /ПУП/ или парцеларен план /ПП/ Всички такси са за сметка на Възложителя.	бр.	10	350	3500
2.2.	Добавка към цената за Процедиране на ПУП или ПП в случай на необходимост от учредяване на вещни права. /Добавка към цената за позиция 2.1, включваща установяване на собствениците на засегнатите имоти /частни и държавни/ и предприемане на необходимите действия за учредяване на вещни права в полза на Електроразпределение Юг ЕАД, включително оценка на вещните права от лицензиран оценител. Добавката се начислява на брой засегнат имот./ Разходите за вещни права са за сметка на Възложителя.	бр.	10	40	400
2.3.	Съгласуване на работен проект с една инстанция /БТК, Вик, ИАП, ИАГ, РСПАБ, БДЖ и т.н./ /Позицията се прилага за проекти, изпълнени от Възложителя. Цената е за брой съгласуване / Всички такси са за сметка на Възложителя	бр.	185	20	3700
2.4.	За линеен обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	1	20	20
2.5.	За площадков обект - при настъпили съществени промени в проекта по 154, ал.2 от ЗУТ	бр.	1	30	30
3.	Строителен надзор на строежите, контрол на безопасните условия на труд и съставяне на				



протоколи по време на строителство / Цената е за брой Разрешение за ползване, като за линейните обекти са предвидени и добавки за дължина./					
3.1.	Кабелно или въздушно захранване за строежи от 4 и 5 категория до 200 м.	бр.	51	200	10 200
3.2.	Кабелно или въздушно захранване за строежи от 1 до 3 категория до 200м.	бр.	83	250	20 750
3.3.	Канална мрежа (строеж от 3 категория) до 200м	бр.	8	150	1200
3.4.	Трафопост / възлова станция	бр.	24	355	8 520
3.5.	За комплексен строеж	бр.	13	520	6 760
3.6.	Добавка към цената за дължина на линейните обекти /Добавка към цената за позиции 3.1, 3.2 и 3.3 за всеки линеен метър над 200 м. Добавката към цената за позиция 3.5 се начислява по отделно за всяка включена позиция от 3.1, 3.2 и 3.3 за всеки линеен метър над 200 м./	м	5700	0,2	1140
Обща стойност, в лева, без включен ДДС:					70 700

Всички цени за линейни обекти се отнасят за трасе и не зависят от броя на положените кабели /линии/.

В цените трябва да са включени всички преки и непреки разходи, свързани с изпълнението на задачата, както и транспортни разходи, разходи за командировъчни, участие в комисии, съставяне на актове и протоколи, съгласно Наредба 3/2003г. към ЗУТ, при изпълнението и приемането на обекта, изготвяне на технически паспорт за обект, получаване на Разрешение за строеж или Разрешение за ползване и предаването им в КЕЦ.

Разходите за такси за съгласуване са за сметка на Възложителя, освен ако към съответната позиция не е записано друго.

При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид единичната цена.

Посочените по-горе количества са прогнозни за период от 36 месеца /срока на договора от 24 месеца плюс предвидената едностранна опция за еднократно удължаване срока на Договора с до 12 месеца/, необвързващи са за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Дата 04.10.2019г.

Участник

