

Електроразпределение Юг ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4000 Пловдив

ЕЛФОР ЕООД ПЛОВДИВ

ПРЕСЛАВ 28
BG-4000 ПЛОВДИВ

**Допълнително споразумение към
договор с необвързваща стойност**

Номер / Дата
4600003559 / 21.03.2016

Лице за контакт Специализиран отдел:
МР Мрежов инженеринг-електричество

Информацията е заличена съгл. чл.2 и
чл.4 от ЗЗЛД

g.bg

Данни доставчик

Номер доставчик:
11062
Номер оферта:
1608/Преговори от 24.02.2016г.
На основание на:
чл.41, ал.1 от ЗОП и Решение
№ 9-ЕР-16-ХК-С-3-Р2 от 08.03.2016г.
Лице за контакт:

Информацията е заличена съгл. чл.2
и чл.4 от ЗЗЛД

Общи данни

Условия на плащане:
в рамките на 45 дни
Адрес за получаване на фактура:
"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД,
гр.Златоград 4980, ул."Хан Аспарух" 14
гр.Момчилград 6800, ул."Гюмюрджинска" 3
гр.Крумовград 6900, ул."Ахрида" 3
Място на изпълнение:
ЕВН България Електроразпределение ЕАД
територията на КЕЦ Златоград
КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград
BG-

Срок на договора:
25.03.2016 - 31.03.2019

Предмет на договора:

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни
работи за обособена позиция 19 - КЕЦ Златоград, КЕЦ Момчилград, КЕЦ
Крумовград

*** Промяна на период на валидност ***

Необвързваща стойност в BGN без ДДС

4.574.040,96

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 4600003559, сключен на 29.03.2016 г., за извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 19 - КЕЦ Златоград, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград

Днес, 31.10.2018 г. в гр. Пловдив, между:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано от всеки двама членове от Съвета на директорите: Карл Денк - Председател, Гочо Чемширов - Заместник-председател и Костадин Величков - Изпълнителен член, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ или ЕР ЮГ

и

"ЕЛФОР" ЕООД гр.Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 30, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 115625440, ИН по ДДС: BG 115625440, представлявано от Станислав Танев - Управител, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,

заедно също така наричани "Страни", а поотделно "Страна",

Като се взе предвид следното:

А.Между страните е сключен Договор № 4600003559, сключен на 29.03.2016 г., за извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 19 - КЕЦ Златоград, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград, чийто срок изтича на 24.03.2018 г.;

В.Възложителят е стартирал Квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-19 с предмет: Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, открита с решение от 11.09.2017г. и Квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, открита с решение от 11.09.2017г., с цел да си обезпечи сключването на договори, които да продължат действието на изтичащия сключен с Изпълнителя и описан по буква А. от настоящия преамбюл;

С.Към настоящия момент пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по подадена жалба срещу Решение № С-17-ЕР-МР-С-19/ Р1/11.09.2017г. за създаване на квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-19 и производство по подадена жалба срещу Решение № С-17-ЕР-МР-С-20 /Р1/11.09.2017г. за създаване на квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20. И двете жалби съдържат искания за налагане временна мярка „спиране на процедурата“, които са оставени без уважение от дата 01.11.2017 г.;

Д.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата както и по същество по жалба ВХР – 2024/25.09.2017г. срещу Решение № С 17-ЕР-МР-С-19/Р1/11.09.2017г., нито по жалба ВХР – 2023/25.09.2017 г. срещу Решение № С-17-ЕР-МР-С-20/Р1/11.09.2017 г. На 06.12.2017 г. КЗК се е произнесла с Решение за отхвърляне на двете жалби, като производствата пред КЗК са висящи и към настоящия момент решенията не са влезли в сила;

Е.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу Разяснение № 3/28.12.2017 на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-20 с искане за налагане на временна мярка.

Г.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД,

Г.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу Разяснение № 3/28.12.2017 на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-20.

Н.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД,

И.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по



подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу Разяснение № 4/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19 с искане за налагане на временна мярка. J.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, К.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу Разяснение № 4/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19. L.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, М.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19 с искане за налагане на временна мярка. N.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, О.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19. P.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, Q.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-20 с искане за налагане на временна мярка. R.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, S.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-20. T.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, U.Наличието на образувани производства пред КЗК пречат за продължаване на действията по стартираните системи, включително по отношение провеждането на процедури, избор на нови изпълнители и сключване на нови договори с предмет извършване на електромонтажни дейности за лицензионната територия на ЕР Юг; V.Дейността по сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл е съществена за Възложителя, т.к. посредством нея мрежовият оператор осъществява свои законови и лицензионни права и задължения, включително по управление на електроразпределителната мрежа, поддържане на електроразпределителната мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания, разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа и на спомагателните мрежи, съобразено с изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията. Оставането без изпълнител по договори за електромонтажни дейности, крие огромни рискове за цялостната дейност на ЕР Юг и би затруднило съществено възможността на дружеството да продължи нормално изпълняването на своите законови и лицензионни задължения; W.С оглед гореописаното, налице са обективни и непредвидени обстоятелства, които налагат удължаване сроковете по сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл,

на основание чл.11б, ал.1, т.б от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
се сключи настоящото допълнително споразумение, относно следното:

§ 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните удължават срока на действие на Договор №

4600003559/ 29.03.2016 г., с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 19 - КЕЦ Златоград, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград, до 31.03.2019 г. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 4, ал. 1 от Договора, както следва:

Чл.4.(1). Срокът на действие на настоящия договор е до 31.03.2019г. или до усвояване на стойността съгласно чл.2.(1)., като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето. Договорът е в сила при наличие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за обекти от трета група - минимум за строежи трета категория.

§ 2. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните променят единичните цени на следните услуги, описани в Приложение 1.

§ 3. Всички останали клаузи на Договор № 4600003559/ 29.03.2016 г., с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 19 - КЕЦ Златоград, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград остават в сила и непроменени.

§ 4. Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договор № 4600003559/ 29.03.2016 г., с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 19 - КЕЦ Златоград, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград.

Приложение 1: Цени на услуги

В Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/ Костадин Величков /

/ Карл Денк /

ИЗ Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

*** Променил текст ***

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
01.01 01 A	M	Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen	2,70	2,84
01.01 01 B	M	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen	3,00	3,15
01.01 01 C	M	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 verlegen	4,10	4,31
01.01 01 D	M	Защита на съществуващ силов кабел Schutz von bestehenden Starkstromkabel	26,00	27,30
01.02 01 A	M	Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen	2,90	3,05
01.02 01 B	M	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen	3,11	3,27
01.02 01 C	M	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen	3,97	4,17
01.03 10 0	BP ST	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung	45,24	47,50
01.03 20 0	M	Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels	5,50	5,78
02.01 01 A	M	Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen	3,15	3,31
02.01 01 B	M	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen	3,30	3,47
02.01 01 C	M	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen	4,60	4,83
02.01 01 D	M	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen	6,50	6,83
02.02 01 A	M	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen	4,45	4,67
02.02 01 B	M	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen	4,80	5,04
02.02 01 C	M	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen	6,05	6,35
02.02 01 D	M	Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2	11,00	11,55
02.02 01 E	M	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen	13,20	13,86
02.03 05 A	BP ST	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x35mm вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließl.	24,03	25,23
02.03 05 B	BP ST	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x95mm вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließl.	25,45	26,72
02.03 05 C	BP ST	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x185mm вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließl.	38,17	40,08
02.03 05 D	BP ST	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x240mm вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließl.	44,40	46,62
02.03 10 A	BP ST	Кабелна връзка с кабелни обувки до 4x35mm2 вкл. Kabelanschluß mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl.	7,90	8,30
02.03 10 B	BP ST	Кабелна връзка с кабелни обувки над 4x35 до 4x240 mm2 Kabelanschluß mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x240mm2	22,00	23,10
02.03 15 A	BP ST	Кабелна връзка с клеми до 4x35mm2 включително. Kabelverbindung mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl.	13,85	14,55
02.03 15 B	BP ST	Кабелна връзка с клеми над 4x35 до 4x240mm2. Kabelanschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x240 mm2.	22,50	23,63
02.03 20 A	BP ST	Кабелна връзка с V- клема до 4x35 mm2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl.	7,35	7,72
02.03 20 B	BP ST	Кабелна връзка с V-клема над 4x35 mm2 до 4x240 mm2 Kabelanschluß mit V-Klemmen (über 4x 35 bis 4x240 mm2)	11,40	11,97
02.03 30 A	BP	Направа на кабелни връзки с 1 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито	11,50	12,08
02.03 35 0	BP ST	Монтаж на 2 или 4-палцова делителна капа Montage von 2 oder 4 - Finger Aufteilkappe	9,80	10,29
02.03 40 0	BP ST	Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöhter Spannung und Protokollausstellung	28,00	29,40
02.03 50 A	BP ST	Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло	23,80	24,99
02.03 50 B	BP ST	Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast	27,80	29,19
02.03 50 C	BP ST	Укрепване на кабели за ниско напрежение до 4x240mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln bis 4x240mm2 am Mast	32,30	33,92
02.04 05 0	BP ST	Монтаж на кабелна кутия Montage von Kabelklemmkasten	25,00	26,25
02.04 06 0	BP ST	Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelklemmkasten	15,00	15,75
02.04 10 0	BP ST	Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank	140,00	147,00
02.04 15 0	BP ST	Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten	62,00	65,10
02.04 20 0	BP ST	Отсъединяване на кабел до 240mm2 от съоръжение Losbinden des Kabels bis 240 mm2 von Anlagen	2,10	2,21

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
02.04 25 0	БР ST	Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS	13,00	13,65
02.04 30 0	БР ST	Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS	8,50	8,93
02.05 10 0	М М	Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS	3,50	3,68
03.01 02 0	БР ST	Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast	100,00	105,00
03.01 03 0	БР ST	Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze	190,00	199,50
03.01 05 0	БР ST	Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast	441,00	463,05
03.01 06 0	БР ST	Добавка за нестандартен монтаж на дървен стълб Zuschlag für manuelle (nichtstandardisierte) Aufstellung Holzmaste	220,00	231,00
03.01 10 0	БР ST	Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m	738,00	774,90
03.01 11 0	БР ST	Отвесиряне на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes	377,46	396,33
03.01 12 0	БР ST	Добавка за нестандартен монтаж на стълб НЦГ -13м Zuschlag für unstandarde Montage von Betonmast 20 kV - 13 m	365,00	383,25
03.01 15 A	БР ST	ЖР стълб ЪМ 40-501 Eisengittermast, ЪМ 40 -501	1598,07	1 677,98
03.01 15 B	БР ST	ЖР стълб ЪМ +2м 40-501 Eisengittermast, ЪМ +2m 40 -501	1832,18	1 923,79
03.01 15 C	БР ST	ЖР стълб ЪМ +4м 40-501 Eisengittermast, ЪМ +4m 40 -501	1995,04	2 094,79
03.01 15 D	БР ST	ЖР стълб ЪМ +6м 40-501 Eisengittermast, ЪМ +6m 40 -501	2178,26	2 287,17
03.01 15 E	БР ST	ЖР стълб нормален НМГ 951 Eisengittermast, normal (НМГ) 951	2152,81	2 260,45
03.01 15 F	БР ST	ЖР стълб +2м НМГ-951 Eisengittermast, +2 m НМГ -951	2285,14	2 399,40
03.01 15 G	БР ST	ЖР стълб + 4м НМГ 951 Eisengittermast, +4 m НМГ 951	2366,56	2 484,89
03.01 15 H	БР ST	ЖР стълб + 6м НМГ 951 Eisengittermast, +6 m НМГ 951	2509,07	2 634,52
03.01 15 I	БР ST	ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Eisengittermast, normal ЪМ 20-951	2697,38	2 832,25
03.01 15 J	БР ST	ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Eisengittermast, +2 m ЪМ 20 -951	2729,18	2 865,64
03.01 15 K	БР ST	ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Eisengittermast, +4 m ЪМ 20-951	2748,27	2 885,68
03.01 15 L	БР ST	ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Eisengittermast, +6 m ЪМ 20-951	2767,35	2 905,72
03.01 15 M	БР ST	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Eisengittermast, normal ЪМ 60-951	2559,97	2 687,97
03.01 15 N	БР ST	ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Eisengittermast, +2 m ЪМ 60-951	2631,22	2 762,78
03.01 15 O	БР ST	ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Eisengittermast, +4 m ЪМ 60-951	2692,29	2 826,91
03.01 15 P	БР ST	ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Eisengittermast, +6 m ЪМ 60-951	2763,54	2 901,72
03.01 15 Q	БР ST	ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Eisengittermast, normal ЪМ 90-951	2824,61	2 965,84
03.01 15 R	БР ST	ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Eisengittermast, +2 m ЪМ 90-951	2875,50	3 019,27
03.01 15 S	БР ST	ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Eisengittermast, +4 m ЪМ 90-951	2916,22	3 062,03
03.01 15 T	БР ST	Мачтов трафопост Masttrafostation	3862,85	4 055,99
03.01 20 A	БР ST	ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Eisengittermast, 2 Dreiers (Kabeln) , normal НМГ 952	2325,86	2 442,15
03.01 20 B	БР ST	ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Eisengittermast, 2-Dreiers (Kabeln) +2 m НМГ 952	2407,28	2 527,64
03.01 20 C	БР ST	ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Eisengittermast, 2-Dreiers +2 m НМГ 952	2498,89	2 623,83
03.01 20 D	БР ST	ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Eisengittermast, 2-Dreiers +6 m НМГ 952	2531,97	2 658,57
03.01 20 E	БР ST	ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Eisengittermast, 2-Dreiers, normal ЪМ 20-952	2671,93	2 805,53
03.01 20 F	БР ST	ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Eisengittermast, 2-Dreiers +2 m ЪМ 20-952	2703,75	2 838,94
03.01 20 G	БР ST	ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Eisengittermast, 2-Dreiers +4 m ЪМ 20-952	2748,27	2 885,69
03.01 20 H	БР ST	ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Eisengittermast, 2-Dreiers +6 m ЪМ 20-952	2811,89	2 952,48
03.01 20 I	БР ST	ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Eisengittermast, 2-Dreiers, normal ЪМ 60-952	3058,73	3 211,66

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
03.01 20 J	БР ST	ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +2 m ЪМ 60-952	3119,80	3 275,79
03.01 20 K	БР ST	ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +4 m ЪМ 60-952	3180,87	3 339,92
03.01 20 L	БР ST	ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +6 m ЪМ 60-952	3241,95	3 404,04
03.01 20 M	БР ST	ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers, normal ЪМ 90-952	3292,83	3 457,47
03.01 20 N	БР ST	ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +3 m ЪМ 90-952	3353,90	3 521,60
03.01 20 O	БР ST	ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers+6 m ЪМ 90-952	3414,98	3 585,73
03.01 25 0	БР ST	Добавка за нестандартен монтаж на ЖР стълб Zuslag für unstandardisierte Montage von Eisengittermast	1345,00	1 412,25
03.01 30 0	БР ST	Добавка за сглобяване на ЖР стълб с болтови съединения. Zuschlag für Zusammenlegen von Eisengittermast mit Bolzenverbindungen	1500,00	1 575,00
03.01 35 0	M3	Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage	420,00	441,00
03.02 05 0	БР ST	Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators	21,00	22,06
03.02 10 0	БР ST	Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette	25,00	26,25
03.02 15 0	БР ST	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon	22,50	23,63
03.03 05 0	M M	Монтаж трипроводна линия с проводник AC 50mm2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 50 mm2	2,90	3,05
03.03 10 0	M M	Монтаж трипроводна линия с проводник AC 70mm2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 70 mm2	3,30	3,47
03.03 15 0	M M	Монтаж трипроводна линия с проводник AC 95mm2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 95 mm2	4,10	4,31
03.04 05 0	БР ST	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast	438,26	460,18
03.04 10 0	БР ST	Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast	310,00	325,50
03.05 05 0	БР ST	Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast	29,00	30,45
03.05 06 0	БР ST	Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolem /Set/ am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/	175,00	183,75
03.05 10 0	БР ST	Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Eisengittermast	270,00	283,50
03.06 05 0	БР ST	Направа на превръзки на AC проводник Anfertigung von Verband für AC Leitungen	12,00	12,60
03.06 10 0	БР ST	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter - Garnitur 3 St.	150,00	157,50
03.06 15 0	БР ST	Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St.	98,96	103,91
03.06 20 0	M2 M2	Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Eisengittermastes	16,00	16,80
03.06 25 0	БР ST	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Eisengittermast für 20 kV	12,00	12,60
03.06 30 0	БР ST	Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast	8,00	8,41
03.06 35 0	БР ST	Монтаж на носеща или опъвателна клемма към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette	24,50	25,73
03.06 40 0	БР ST	Направа на мостово съединение Ausführung von Brückenverbindung	14,50	15,23
03.06 50 0	БР ST	Регулиране на провеса на проводник Regulierung des Bodenabstands des Leiters	87,00	91,35
03.06 55 0	БР ST	Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel	30,00	31,50
03.07 05 0	БР ST	Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments	65,00	68,25
03.07 10 0	M2 M2	Поларане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes	80,00	84,00
03.07 15 0	M3 M3	Поларане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes	430,00	451,50
03.07 20 0	БР ST	Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrozierten Unterbaus eines Eisengittermastes	190,00	199,50
03.08 05 0	M M	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV	2,60	3,34
03.08 10 0	БР ST	Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorenkette)	12,00	12,60
03.08 12 0	БР ST	Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators	13,50	14,18
03.08 15 0	БР ST	Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes	290,00	344,50
03.08 20 0	БР ST	Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Eisengittermastes	390,00	459,00

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
03.08 21 0	M3 M3	Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Eisengittermast	255,00	397,75
03.08 25 0	БР ST	Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes	92,00	136,60
03.08 30 0	БР ST	Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen.	22,00	23,10
03.08 35 0	БР ST	Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen /Satz/ am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/	130,00	136,50
03.08 40 0	БР ST	Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme	23,00	24,15
03.08 50 0	БР ST	Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung	96,00	141,80
03.08 60 0	БР ST	Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur	175,00	183,75
04.01 05 0	БР ST	Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (HЦ) 250/9,5 oder Holzmast	381,71	400,79
04.01 15 0	БР ST	Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (KЦ) 590/9,5	426,24	447,55
04.01 20 0	БР ST	Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5	470,77	494,31
04.01 21 0	БР ST	Отвесирание на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes	345,00	362,25
04.01 25 0	БР ST	Добавка за нестандартен монтаж на стомано-бетонен стълб Zuschlag für unstandarde Montage von Stahlbetonmastes	210,00	220,50
04.02 05 0	БР ST	Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken	12,92	13,56
04.02 10 0	БР ST	Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken	10,84	11,38
04.03 03 0	M M	Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm ² Ziehen eines verdrehten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm ²	4,94	5,19
04.03 05 0	M M	Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x70+71,5mm ² Ziehen eines verdrehten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm ²	3,94	4,14
04.03 10 0	M M	Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x35+54,6mm ² Ziehen eines verdrehten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm ²	3,19	3,35
04.03 15 0	M M	Изтегляне на усукан изолиран проводник 4x16mm ² Ziehen eines verdrehten isolierten Leiters 4x16 mm ²	2,85	2,99
04.03 20 0	M M	Изтегляне на усукан изолиран проводник 2x16mm ² Ziehen eines verdrehten isolierten Leiters 2x16 mm ²	2,47	2,59
04.03 25 0	M M	Монтаж на единичен проводник AC-25mm ² Montage eines Einzeileiters AC - 25 mm ²	2,28	2,39
04.03 30 0	M M	Монтаж на единичен проводник AC-35mm ² Montage eines Einzeileiters AC - 35 mm ²	2,47	2,59
04.03 35 0	M M	Монтаж на единичен проводник AC - 50mm ² Montage eines Einzeileiters AC - 50 mm ²	2,57	2,70
04.04 05 0	БР ST	Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter	7,22	7,59
04.04 10 0	БР ST	Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung	5,80	6,09
04.04 20 0	БР ST	Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole	15,87	16,66
04.04 22 0	БР ST	Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung	7,13	7,49
04.04 25 0	БР ST	Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme	7,22	7,58
04.04 30 0	БР ST	Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetalischen Klemme	7,13	7,49
04.04 35 0	БР ST	Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette	7,79	8,18
04.05 05 0	БР ST	Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast	10,64	11,17
04.05 10 0	БР ST	Монтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand	18,24	19,15
04.06 05 0	БР ST	Монтаж погатка Montage von Scherenferrohr	23,28	24,44
04.06 10 0	БР ST	Монтаж осветително тяло върху погатка на стълб Montage eines Lichtkörpers auf das Scherenferrohr	23,28	24,44
04.07 05 0	БР ST	Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrehten isolierten Leiter	2,00	2,10
04.07 10 0	БР ST	Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast	18,34	19,25
04.07 15 0	БР ST	Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV	48,64	51,07
04.07 20 0	БР ST	Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück	25,65	26,94
04.08 05 0	БР ST	Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes	86,93	130,85
04.08 10 0	БР ST	Демонтаж на куки и изолатори Demontage von Haken und Isolatoren	6,65	6,98

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
04.08 15 0	M M	Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzeileiters von Freileitung NS	0,48	0,70
04.08 20 0	BP ST	Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper	12,07	12,68
04.08 25 0	BP ST	Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинети/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung /Abzweigung zum Kunden/	6,84	7,19
04.08 30 0	BP	Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН	50,54	95,07
04.08 35 0	M M	Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4x16mm2 Demontage von verdillter Iso - Leitung bis 4x16mm2	1,70	1,79
04.08 40 0	M M	Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4x120mm2 Demontage von verdillter Iso - Leitung bis 4x120mm2	3,97	4,17
05.01 05 A	BP ST	Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung)	158,65	166,59
05.01 05 B	BP ST	Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж)	120,65	126,69
05.01 05 C	BP ST	Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж)	194,75	204,49
05.01 05 D	BP	Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/	259,35	272,32
05.01 05 E	KG KG	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs-konstruktionen aus Stahl	9,03	9,48
05.01 05 F	BP	Изправяне и укрепване на стълб от съклонапълнен полиестер до 4 м.	76,00	79,80
05.01 05 G	BP ST	Изправяне и укрепване на стълб от съклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m.	96,90	101,75
05.01 10 0	KG KG	Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungs-konstruktionen aus Stahl	3,81	4,00
05.02 05 0	BP ST	Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion	27,17	28,53
05.02 10 0	BP ST	Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand	29,64	31,12
05.02 11 0	BP ST	Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel auf einem Mast	31,54	33,12
05.02 15 0	BP ST	Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion	30,59	32,12
05.02 20 0	BP ST	Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand	33,92	35,61
05.02 25 0	BP ST	Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+"	88,35	92,77
05.02 30 0	BP ST	Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandardmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand.	107,35	112,72
05.03 05 0	BP ST	Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers	6,66	6,99
05.03 10 0	BP ST	Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers	7,98	8,38
05.03 15 0	BP ST	Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr	5,70	5,99
05.04 05 0	BP	Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клемма	3,62	3,80
05.04 10 0	BP ST	Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig	6,66	6,99
05.04 15 0	BP ST	Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters	14,73	15,47
05.05 05 0	M M	Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht	6,50	6,83
05.05 10 0	M M	Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand	5,70	5,99
05.05 15 0	M M	Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4x16mm2 Abrollen von Kabelbündel / verdillten Leitern 4x16mm2	6,00	6,31
05.05 20 0	M M	Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2x16mm2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdillten Leitern 2x16 mm2	5,20	5,47
05.05 25 0	M M	Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle	5,50	5,78
05.05 30 0	BP ST	Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4x35 mm2 стълб от съклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdillten Leitern/ bis 4x35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC)	23,50	24,68
05.06 05 A	BP	Кабел НН до 2x10 mm2	5,40	5,67
05.06 05 B	BP	Кабел НН до 4x10 mm2	5,70	5,99
05.06 05 C	BP ST	Кабел 4x16 mm2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen	12,80	13,44
05.06 05 D	BP ST	Свързване на единичен проводник до 50mm2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzeileiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe	8,70	9,14
05.06 05 E	BP ST	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm2 към съоръжение Anschliessen eines Einzeileiters bis 240mm2 an eine Anlage	10,20	10,72
05.07 05 0	BP ST	Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с PVC покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб	12,35	12,97
05.07 06 0	M	Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с PVC покритие, до Ф37мм към стена	7,55	7,93
05.07 10 0	BP ST	Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss	8,80	9,25

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
05.07 15 0	БР ST	Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke	1,60	1,69
05.07 20 0	БР ST	Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln.	10,50	11,03
05.07 25 0	M2 M2	Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen	11,70	12,29
05.07 30 0	БР ST	Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS	36,00	37,80
05.08 05 0	БР ST	Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel	25,70	26,99
05.08 10 0	БР ST	Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel	4,55	4,78
05.08 15 0	БР ST	Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel	6,90	7,25
05.08 20 0	БР ST	Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr	4,60	4,83
05.08 25 0	БР ST	Демонтаж на автоматичен предпазител 1p Demontage einer automatischen Sicherung 1 P.	2,60	2,73
05.08 30 0	БР ST	Демонтаж на автоматичен предпазител 3p Demontage einer automatischen Sicherung 3 P.	3,10	3,26
05.08 35 0	БР ST	Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschalters.	11,00	11,56
05.08 40 0	БР ST	Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1p Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung	3,60	3,78
05.08 45 0	БР ST	Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal.	52,00	54,60
06.01 05 0	M M	Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen	7,00	7,36
06.01 10 0	БР ST	Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters	110,00	115,50
06.01 15 0	БР ST	Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion	21,00	22,05
06.01 20 0	БР ST	Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren	45,00	47,25
06.01 25 0	БР ST	Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren	12,50	13,13
06.02 05 0	БР ST	Монтаж на силов трансформатор CpH/HH до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA	430,00	451,50
06.02 08 0	БР ST	Монтаж на МТТ или МТМ Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung	500,00	525,00
06.02 10 0	БР ST	Монтаж на разпределително табло HH Montage der Verteilungstafel NS	86,00	90,30
06.02 12 0	БР ST	Монтаж на модул съединител /шиносъединител/ към разпределително табло HH Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteilungstafel NS	73,00	76,65
06.02 15 0	БР ST	Подмяна на комутационна апаратура HH Austausch der Kommutationsapparatur NS	29,50	30,98
06.02 20 0	M M	Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen	29,00	30,46
06.03 05 0	M M	Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig)	6,45	6,77
06.03 10 0	БР ST	Демонтаж на разединител за CpH Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig.	75,00	78,75
06.03 15 0	БР ST	Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen	17,00	17,86
06.03 20 0	БР ST	Демонтаж на силов трансформатор CpH/HH до 1000kVA Demontage eines Leistungstransformators MS / NS bis 1000 kVA	427,00	448,35
06.03 25 0	БР ST	Демонтаж на разпределително табло HH. Demontage der Verteilungstafel NS.	31,20	32,76
06.03 30 0	M M	Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS	3,10	3,26
11.01 01 A	M3 M3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	45,50	47,78
11.01 01 B	M3 M3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	46,50	48,83
11.02 01 A	M3 M3	Изкоп за търсене Suchgraben	35,35	37,12
11.02 01 B	M3 M3	Изкоп до 5m3 I - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse I - IV	56,50	59,33
11.02 01 C	M3 M3	Изкоп до 5m3 V - VII категория почви Gruben bis je 5m3, Bodenklasse V - VII	68,00	71,40
11.02 01 D	M3 M3	Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV	56,70	59,54
11.02 01 E	M3 M3	Изкоп по-голям от 5m3 V - VII категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse V - VII	64,00	67,20
11.02 02 0	БР ST	Изкопаване със зариване и трамбоване на шахти за муфи 1,7 / 1,5 / 0,9 m Aushub mit Verfüllung und Feststampfen von Schächten für Muffen 1,7 / 1,5 / 0,9 m	117,00	122,85
11.03 02 0	M3 M3	Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen	62,00	102,56

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
11.03 03 A	M3	Извозване на извадената от изкопите земна маса	19,50	20,48
11.03 03 B	M3	Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse		
	M3	Междино преместване	6,20	6,52
	M3	Zwischenverfuhr		
11.09 05 0	M3	Повторно запълване на изкопи за кабели	5,70	5,99
	M3	Künette wiederverfüllen		
11.09 10 0	M3	Баластен пясък 0-4 mm	52,00	54,60
11.09 20 0	M3	Дренажен чакъл 16/32	51,00	53,56
	M3	Dränageschotter 16/32		
11.09 22 0	M3	Трошен камък	60,00	63,00
	M3	Bruchstein		
11.09 24 0	M3	Пръст	40,00	42,00
	M3	Erde		
11.09 30 0	M3	Доставяне и покриване с хумус	25,70	26,99
	M3	Humus liefern und andecken		
12.01 05 A	M	Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80	53,20	55,86
12.01 05 B	M	Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80	70,00	73,50
12.01 05 C	M	KD 110/8, гъвкава, по EN 50086-2-4	15,50	16,28
12.01 05 D	M	KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	17,50	18,38
12.01 05 E	M	PVC тръба ф 110/3,2мм	15,80	16,59
	M	PVC – Rohr Ø 110/3,2мм		
12.01 05 F	M	PVC тръба ф 160/4,7мм	24,20	25,41
	M	PVC – Rohr Ø 160/4,7мм		
12.01 05 G	M	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух	35,50	37,28
12.03 05 A	M	LWL-единична тръба до DN 50x4 mm	8,48	8,90
	M	LWL-Einfach-Rohr bis DN 50x4 mm		
12.03 05 B	M	LWL-3-кратна тръба	18,38	19,30
	M	LWL-3-fach Rohr		
12.03 10 A	БР	Винтови муфи DN 50 и DN 40	18,38	19,30
	ST	Schraubmuffen DN 50 und DN 40		
12.03 10 B	БР	Винтови капачки, DN 50 и DN 40	6,00	6,30
	ST	Schraubendkappen DN 50 und DN 40		
12.03 15 A	БР	Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50	165,00	173,25
		Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50		
12.03 15 B	БР	Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50	169,64	178,12
		Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50		
13.01 10 A	M	Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп	5,00	5,26
	M	Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten		
13.01 10 B	M	Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето	1,70	1,79
	M	Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang		
13.01 10 C	БР	Заземителна клема с антикорозионно покритие	9,50	9,98
	ST	Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug.		
13.01 10 D	БР	Заземителна клема без антикорозионно покритие	7,20	7,56
	ST	Erdungsklemme ohne Korrosionsschutzüberzug		
13.01 10 E	БР	Заземител	30,00	31,50
	ST	Erder		
13.01 10 F	M	Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена	9,50	9,98
	M	Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand		
13.01 10 J	БР	Заземителна плоча	14,85	15,60
	ST	Erdungsplatte		
13.03 05 0	БР	Репери за кабели	15,55	16,33
13.03 10 0	M	Предупредителна лента.Наредба №3	0,60	0,63
13.03 15 0	M	Плоча за защита на кабелитз	1,30	1,37
14.01 01 A	M	Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба	106,03	111,33
14.01 01 B	M	Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба	134,31	141,02
14.01 01 C	M	Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по EN 50086-2-4	121,38	127,45
	M			
14.01 01 D	M	Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба	544,29	571,50
14.01 10 0	БР	Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см	30,00	31,50
14.01 15 0	БР	Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм.	21,00	22,05
16.01 05 0	M2	Сваляне на хумуса от работните повърхности и повторното им покриване	16,96	17,81
16.01 10 0	M2	Засаждане на хумусираните площи	17,00	17,86
16.02 05 0	M	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.	7,70	8,09
16.02 10 A	M2	Фрезозване на битумизирани /асфалтирани/ транспортни площи	5,00	5,25
16.02 10 B	M2	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см.	7,00	7,35
	M2			
16.02 10 C	M2	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см.	9,00	9,45
	M2			
16.02 10 D	M2	Разкъртване на базалтови плочи	3,00	3,15
	M2	Aufbruch von Basaltplatten		
16.02 10 E	M2	Разкъртване на паважна настилка	4,40	4,62
	M2	Aufbruch von Pflasterbelägen		
16.03 05 A	M2	Временно покритие, до 4 cm	24,50	25,73
	M2	Provisorium bis 4 cm		
16.03 05 B	M2	Временно покритие, до 6 cm	36,90	38,75
	M2	Provisorium bis 6 cm		
16.03 10 A	M2	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm	51,00	53,55
	M2	Bituminöse Tragschicht bis 8 cm		

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
16.03 10 B	M2	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm	56,00	58,80
	M2	Bituminöse Tragschicht bis 10 cm		
16.03 10 C	M2	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm	60,00	63,00
16.03 10 D	M2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см.	40,00	42,00
16.03 10 E	M2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки	42,00	44,10
16.03 10 F	M2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки	53,00	55,65
16.03 10 G	M2	Възстановяване на мраморна настилка	67,00	70,35
16.03 10 H	M2	Възстановяване на бетонна настилка	34,00	35,70
16.03 10 I	M2	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък	43,00	45,15
16.03 10 J	M2	Възстановяване на паважна настилка	24,00	25,20
16.03 10 K	M2	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см.	40,00	42,00
16.03 10 L	M2	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки	40,00	42,00
16.03 10 M	M2	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки	44,00	46,20
16.03 10 N	M2	Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета	25,00	26,25
16.03 10 P	M	Разкътрване и възстановяване на бетонни бордюри	40,00	42,01
16.03 10 Q	M	Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500x80x160mm или 1000x250x150mm	24,14	25,35
16.03 10 R	M2	Възстановяване на щампован бетон	66,30	69,62
20 02 05 0	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2"/3мм , 3 m, към стена	37,50	39,38
20 02 10 0	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3"/3мм , 3 m, към стена	52,50	55,13
20 02 15 0	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2"/3мм , 3 m, към стълб	48,50	50,93
20 02 20 0	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3"/3мм , 3 m, към стълб	53,50	56,18
20 02 25 0	БР	Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3"/3мм на стълб	29,00	30,46
20 03 05 0	БР	Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, 2,5 m, към стена	25,00	26,26
20 03 15 0	M	Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена	17,50	18,38
20 04 05 0	M3	Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ	280,00	294,00
20 04 10 0	M3	Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП	270,00	283,50
20 04 15 0	M3	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	105,00	110,25
20 05 05 A	БР	Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m	620,00	651,00
20 05 05 B	БР	Бетонна кабелна шахта 2,0 / 1,1 / 1,5 m	670,00	703,50
20 05 10 0	M3	Нестандартна бетонна кабелна шахта.	290,00	304,50
20 05 20 0	M2	Бетонови капаци за шахти.	95,00	99,75
20 06 05 0	M	Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm	21,00	22,06
20 06 10 0	БР ST	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и предствяне на протокол от акредитирана фирма	16,00	16,80
90.01 05 A	ч	Специалисти (монтьори)	30,00	60,00
90.01 05 B	ч	Помощни работници	20,00	40,00
90.02 05 0	ч	Багер	118,00	154,50
90.02 05 1	KM	Багер	15,00	25,75
90.02 06 0	ч	Автовишка	86,00	123,00
90.02 06 1	KM	Автовишка	5,00	5,25
90.02 07 0	ч	Автокран	132,00	165,00
90.02 07 1	KM	Автокран	11,00	25,75
90.02 08 0	ч	Тежка високопроходима механизация	183,78	321,02
90.02 08 1	KM	Тежка високопроходима механизация	18,00	36,00
90.02 10 A	KM	Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t	4,50	5,73
90.02 10 B	KM	Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t	7,50	9,88
90.02 10 C	KM	Автомобил за превоз на пътници.	5,00	7,25
90.02 10 D	KM	Високопроходим автомобил	6,00	12,30
90.02 15 A	ч	Компресори с чук за разбиване	43,50	81,50
90.02 20 A	ч	Генератор - 10kVA	25,00	26,25
90.03 05 0	ч h	Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW	9,50	15,00
90.03 10 0	ч	Моторна помпа - 15 kW	15,50	26,00
90.04 05 0	БР	Малки поръчки	50,00	250,00
90.05 05 0	M3	Доставка на бетон B10	98,00	246,00
90.05 10 0	KM	Транспорт на бетон	15,00	25,75

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД