

Към обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне без предварителна покана №232-EP-20-MP-C-3 с предмет: Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив и РОП №: 00143-2020-0032

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:

01.07.2020г.

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1 Дата комисия 2020-06-23

Белослав Стоев

Светослав Антонов

Стефан Тоталов

Информацията е заличена на основание чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Матиас Шайбелрайтер

Елена Караманова

Информацията е заличена на основание чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Възложител получил и утвърдил доклада на:

Здравко Братоев

Карл Денк

Информацията е заличена на основание чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

ДОКЛАД по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

На дата 01.07.2020 г., в сграда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1 от 23.06.2020 г., в горепосочения редовен състав.

Комисията се събра със задача да изготви настоящия доклад за резултатите от работата си по обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне без предварителна покана №232-EP-20-MP-C-3 с предмет Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив и РОП №: 00143-2020-0032. Заедно с настоящия доклад се представя и цялата документация, изготвена в хода на работа на комисията.

I. Състав на комисията:

В изпълнение на заповедта на възложителя, комисията назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите, както и провеждане на преговори, заседаваше в горепосочения редовен състав на всички заседания.

II. Участници в процедурата:

До крайния срок за подаване на оферти, а именно: 16:00 часа на 22.06.2020 г., са постъпили оферти от следните участници:

1. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“ (с участници „Филкаб“ АД, „Инженеринг“ ЕООД, „Ел-Тест“ ЕООД) - Вх. №5580/19.06.2020/10:14
2. ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“ (с участници „Променергомонтаж“ АД, „Интеркомплекс“ ООД, „Електриксити“ ООД) - Вх. №5611/22.06.2020/09:26
3. ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“ (с участници „Етн Енерги унд Телеком Нетце“ ООД, „Артстрой“ ООД) - Вх. №5639/22.06.2020/14:26

III. Предложения и мотиви за отстраняване на участници:

1. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“ се предлага за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП, със следните мотиви: Съгласно т. 4 от Таблица „Минимални изисквания на възложителя“ от техническото предложение, участникът трябва да предостави данни за производителя на кабел 110kV.

Участникът е предоставил данни на двама производителя, както следва Prysmian Netherlands B. V., Холандия и Prysmian Cabluri si Sisteme S. A., Румъния.

Съгласно т. 5 от Таблица „Минимални изисквания на възложителя“ от техническото предложение - към техническото си предложение, участникът трябва да приложи документ на английски език и превод на български език за успешно издържано типово изпитание съгл. ÖVE/ONORM E 8200-632, т. 5 и 6, респ. IEC 60840 за цялата система кабел и гарнитури със сечение на кабела от мин. 1200 мм².

Към техническото си предложение, участникът е приложил документ за успешно издържано типово изпитание съгл. ÖVE/

Информацията е заличена на основание чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

ONORM E 8200-632, т. 5 и 6, респ. IEC 60840 за цялата система кабел и гарнитури със сечение на кабела от мин. 1200 мм², приложим към кабела произведен от производителя Prysmian Netherlands B. V., Холандия.

При провеждане на преговорите, комисията предостави възможност на участника да потвърди, че в случай, че бъде избран за изпълнител, обществената поръчка ще бъде изпълнена с кабел 110kV, произведен от производителя Prysmian Netherlands B. V., Холандия.

Участникът заяви, че предложението от обединението кабел 110kV, с който ще бъде извършено строителството ще бъде произведен от производителя Prysmian Cabluri si Sisteme S. A., Румъния.

Комисията даде възможност на участника да предостави документ на английски език и превод на български език за успешно издържано типово изпитание съгл. ÖVE/ONORM E 8200-632, т. 5 и 6, респ. IEC 60840 за цялата система кабел и гарнитури със сечение на кабела от мин. 1200 мм², с кабел 110 kV произведен от производителя Prysmian Cabluri si Sisteme S. A., Румъния.

Участникът заяви, че няма възможност да предостави изискваният документ.

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително заложените от Възложителя условия, тъй като предложението от него кабел, а именно кабел 110kV, произведен от производителя Prysmian Cabluri si Sisteme S. A., Румъния, не е придружен от документ за успешно издържано типово изпитание съгл. ÖVE/ONORM E 8200-632, т. 5 и 6, респ. IEC 60840 за цялата система кабел и гарнитури със сечение на кабела от мин. 1200 мм².

IV. Класиране и предложение за сключване на договор:

На база критерий за възлагане „най-ниска цена“ се извърши следното класиране:

1-во място: ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“ – окончателно ценово предложение 1 852 084,75 лв. без включен ДДС.

2-ро място: ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“ – окончателно ценово предложение 1 994 104,45 лв. без включен ДДС.

На база извършеното класиране комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен участникът, класиран на първо място, а именно: ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“, с когото да бъде сключен договор при условията на чл. 112 от ЗОП.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

Минимална офертна цена	BGN	1.973.965,29				
Резултат преговори	BGN	121.880,54	6.17 %			
Минимална крайна ценова оферта	BGN	1.852.084,75				
Класиране	Доставчик	Дата на оферта	Начална ценова оферта	Крайна ценова оферта	Отстъпка в %	Индекс
01	ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“	2020-06-22	1.973.965,29	1.852.084,75	- 6.17	100.00
02	ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“	2020-06-22	2.236.541,37	1.994.104,45	- 10.84	107.67
Ценови условия	Посочените единични цени са твърди за срока на договора, без включен ДДС, като включва всички разходи и печалби на изпълнителя. Цената за доставка на кабела се актуализира към датата на сключване на договора.					
Срок на договора	До въвеждане на обекта в експлоатация					
Срок на изпълнение	Срокът за изпълнение на строителството (АКТ15) е 180 календарни дни					
Място на изпълнение	От подстанция „Лаута“ в УПИ 56784. 541.34 до подстанция Тракия (Евмолпия) в УПИ 56784.529.86, гр. Пловдив - 4000, Община Пловдив.					

Неустойки

При забава: При просрочване изпълнението на описаните в документ „График за изпълнение на дейностите“ Етап 1, Етап 2, Етап 3, Етап 4 и Етап 6, неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на етапното плащане за всеки ден забава, но не повече от 15% (петнадесет процента) от стойността на етапното плащане; При просрочване изпълнението на Етап 5, описан в документ „График за изпълнение на дейностите“, неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет) от стойността на договора; При неспазване на договорения срок за реакция при авария, неустойка за забава в размер на 100,00 (сто) лева, за всеки започнал час на просрочването; При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на договора, неустойка за забава в размер на 1000,00 (хиляда) лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването; При неспазване на договорения срок за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване по време на действие на гаранционния срок, неустойка за забава в размер на 1000,00 (хиляда) лева, за всеки започнал календарен ден на просрочването; При доставка на продукти/материали различни от тези, посочени в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие, неустойка с обезщетителен характер в размер на 10.000,00 (десет хиляди) лева, за всеки отделен случай; В случай на настъпване на повече от едно от събитията, то неустойките се прилагат кумулативно. Общата сума на неустойките не може да надвишава 15% от стойността на договора.

Плащане

До 30 календарни дни след приемане на изпълнението съгласно договорните условия

Гаранция

СМР: съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти