
Обект:

№

по ред 

дейност 

№ Група 

дей-

ности

№ 

Позиция
Поз. № в САП

Количест

во

Мерна 

единица 

Кратък текст

 Заплата  Материали 
 Единична 

цена 
 Обща сума 

16 1.16 MRTM010101V 108 m
Д + М DN 50 предварително изолирана права 

тръба

50 4.16 MRTM010301K 16 бр.
Д + М Коляно DN 50

67 4.33 MRTM010301K1 10 бр.
Д + М Колена с Y ≠ 90° DN50

106 7.16 MRTM010302K 42 бр.
Д + М М DN 50

204 9.06 MRTM010501F 2 бр.
Д + М Врязване на DN 50

213 10.08 MRTM010601E 18 бр.
Д + М Еластични подложки DN40/50/65

289 15.08 MRTM011101K 2 бр.
Д + М КСО DN 50

313 19.01 MRTM011101L40 2 бр.
Д+М на кран сферичен PN25 DN 20

317 19.05 MRTM011101L35 2 бр.
Д+М на кран сферичен PN25 DN 50

376 24.14 MRTM011401J 12 бр.
Д + М ПУ DN 50

393 25.16 MRTM011501J 2 бр.
Д + М Крайна муфа DN 50 

454 31.07 MRTM011905G1 12 m
Д + М Стоманена тръба DN50,  Ø60,3х2,9 

P235 GH 

458 31.11 MRTM011905K3 6 m
Д + М Стоманена тръба DN20, Ø26,9х2,0  

P235 GH

465 31.18 MRTM011905R 10 бр.
Д + М Коляно ГО DN 50

469 31.22 MRTM011905V 6 бр.
Д + М Коляно ГО DN 20

473 32.04 MRTM012101I4 44 бр.
RTVT - тръба  до ᴓ90 с две експонации, 

дебелина на стената ≥8 мм.

474 32.05 MRTM012101I5 0,5 м
Контрол с проникващи течности за 1 линеен 

метър зав. шев

479 35.01 MRTM012410A 60 kg.
Метални профили

1  Общо: 

Забележка: Посочените количества не са обвързващи и служат за ориентация на Изпълнителя за подготовка на работната площадка и за 

спазване на посочените срокове изпълнение.

Реалните количества, подлежащи на заплащане ще бъдат установени след проверка и изготвяне на протокол обр. 19

Присъединителен топлопровод за топлоснабдяване на жилищна сграда на ул. "Цар 

Асен" №5, гр. Пловдив


