

ПРОТОКОЛ за отваряне на оферти

Днес, 02.10.2017г. в 10:20 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 02.10.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Пеньо Стойков	Христо Кокошаров
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-ХК-С-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград”, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“.

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. Пимо-СВ ООД, гр. Пазарджик – вх. № 11363/28.09.2017г.;
2. Запрянови – ОЗ ООД, гр. Асеновград – вх. № 11386/29.09.2017г.;
3. Обединение РИС – ПРО ДЗЗД, гр. Пловдив – вх. № 11388/29.09.2017г.;
4. Енергия ЕООД, гр. Казанлък – вх. № 11390/29.09.2017г.;

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица се вписаха в „Списък на присъстващите лица при отваряне на оферти“, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците.

С това приключи приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица напуснаха залата.

СПИСЪК на присъстващи лица при отваряне на оферти

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград”, по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”, обявена в АОП с преписка 00143-2016-0052

Условия при отваряне на оферти: 02.10.2017г. в 10:20 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37

№	1. Участник (наименование на участника); 2. Средство за масово осведомяване (наименование)	Представител на участник/средство за масово осведомяване (три имена)	Подпис
	<i>Мюслим Джафер Мухамед</i>	<i>Запряхови 03 0011</i>	<i>[Signature]</i>

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 02.10.2017г. в 09:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена на дата 02.10.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Пеньо Стойков	Христо Кокошаров
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-ХК-С-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград”, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”, на всеки участник относно съответствието му с техническите описания и изискванията на възложителя.

При проверката комисията констатира следното:

1. Участник Пимо-СВ ООД, гр. Пазарджик Оферта с вх. № 11363/28.09.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

2. Участник Запрянови – 03 ООД, гр. Асеновград Оферта с вх. № 11386/29.09.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

3. Участник Обединение РИС – ПРО ДЗЗД, гр. Пловдив

Оферта с вх. № 11388/29.09.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

4. Участник Енергия ЕООД, гр. Казанлък

Оферта с вх. № 11390/29.09.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

Днес, 11.10.2017г., в 09:20 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 236, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 02.10.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Пеньо Стойков	Христо Кокошаров
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения и чрез жребий да определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград“, по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“.

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване финансовите предложения на всеки от участниците.

След това председателят на комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне поредността на провеждане на преговори на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП.

Всеки присъстващ участник изтегли по 1 бр. плик. За всеки един от участниците, които не присъстват на заседанието на комисията, председателят на комисията изтегли по един плик.

Чрез жребий, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и във връзка с гореописаните правила за провеждане на жребий, е определена поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, както следва:

№/	Участник
1	Обединение РИС-ПРО ДЗЗД, гр. Пловдив
2	Пимо-СВ ООД, гр. Пазарджик
3	Енергия ЕООД, гр. Казанлък
4	Запрянови – 03 ООД, гр. Асеновград

С определянето поредността на провеждане на преговори приключи публичната част на заседанието.




След определяне поредност на провеждане на преговорите, комисията изготви следния график за провеждане на преговори с всеки от участниците в процедурата:

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	Обединение РИС-ПРО ДЗЗД, гр. Пловдив	26.10.2017г.	09:00
2	Пимо-СВ ООД, гр. Пазарджик	26.10.2017г.	10:15
3	Енергия ЕООД, гр. Казанлък	26.10.2017г.	11:30
4	Запрянови – 03 ООД, гр. Асеновград	26.10.2017г.	13:30




СПИСЪК на присъстващи лица при отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград”, по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”.

Условия при отваряне на ценови предложения: 11.10.2017г. в 09:20 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, бул. „Васил Левски” № 236

№	1. Участник (наименование на участника); 2. Средство за масово осведомяване (наименование)	Представител на участник/средство за масово осведомяване (три имена)	Подпис
1	Запранови 03 00Д	Миямон Мурад	
2	„ ПИМО-СВ” 00Д	Нешко Стоянов Гергов	
3	„ РИС ПРО” 1331	Зоранко Кекандис	
4			

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №	Подпис
1	„ ПИМО-СВ” 00Д	2 / втори	
2	Запранови 03 00Д	4 / четвърти	
3	„ РИС ПРО” 1331	№1 / едно	
4			

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Таблица3 - Жребий/ неприсъстващи лица		
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №
1	Енергия ЕООД	3 (три)
2		
3		
4		

Забележка: Таблица3 се попълва от председателя на комисията.

С вписването си в настоящия Списък, присъстващите лица удостоверяват, че пред тях е извършен жребий за определяне поредността на провеждане на преговори, както и потвърждават, определената поредност.

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „Електроразпределение Юг“ ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград,

по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата: 26.10.2017г. Час: 09:00
Участник:	ОБЕДИНЕНИЕ "РИС-ПРО" ДЗЗД
Оферта: №/Дата	11388/29.09.2017г.
Представители по време на преговори:	Кремен Красин

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .

1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.

1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя е се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)”.

1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.

1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.

1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на. Търговски условия (Издание Септември 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение

на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 032/397 210, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 785.756,45 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 523.019,06 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3 както и документацията за участие в квалификационна система № C-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции” и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол и получихме копие от него.

1. *Бреши Ураш*
Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Членове на комисията:

1. *СВ Борис Богданов Богданов*
Информацията е
заличена съгласно
чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

2. *СВ Христо Николов Николов*

3. *ХК Пенко Стойков Стойков*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	ОБЕДИНЕНИЕ "РИС-ПРО" ДЗЗД			Стойност лева, без вкл. ДДС
						Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	
1	10	10.1	Кюфражни работи	М ²	10	23,97	2,89	26,86	268,60
2		10.2	Направа кофраж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	М ²	45	19,39	2,34	21,73	977,85
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	М ²	25	17,60	2,40	20,00	500,00
4	11	11.1	Армировъчни работи	КГ.	800	0,50	0,90	1,40	1 120,00
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	КГ.	150	1,21	1,00	2,21	331,50
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетоннови плочи и колони - закладни части	КГ.	1	3,00	2,00	5,00	5,00
7		12	Бетонови работи						
7		12.1	Премахване на изравнителен бетон и замазки	М ²	600	4,50	0,00	4,50	2 700,00
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	М ²	900	4,00	3,00	7,00	6 300,00
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	М ²	250	5,50	4,50	10,00	2 500,00
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	М ³	50	29,00	101,00	130,00	6 500,00
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	М ³	90	20,75	77,00	97,75	8 797,50
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	М ²	50	16,47	0,00	16,47	823,50
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	М ³	20	130,00	0,00	130,00	2 600,00
14		12.8	Изрязване на бетонови настлики с дебелина до 15см.	М	10	3,80	0,00	3,80	38,00
15		12.9	Саниране на видими бетони	М ²	5	12,00	15,79	27,79	138,95
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	10	17,59	0,00	17,59	175,90
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	10	27,08	0,00	27,08	270,80
18		12.12	Фрезозане на отвори до ф 150мм в бетонови стени с дебелина до 15см.	бр.	10	8,00	0,00	8,00	80,00

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

82	19	Тенекеджийски работи										
	19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улуци и водосточни казанчета	м	150	3,35	0,00		3,35			0,00	502,50
83	19.2	Демонтаж на обшивки от ламарина	м ²	1100	3,94	0,00		3,94			0,00	4 334,00
84	19.3	Демонтаж на барбакани	бр.	30	9,34	0,00		9,34			0,00	280,20
85	19.4	Монтаж на дървена гредя върху атика, бордове	м	400	8,00	0,57		8,00			0,57	3 428,00
86	19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с поцинкована ламарина /шапки/	м	800	10,00	10,36		10,00			10,36	16 288,00
87	19.6	Монтаж на ъглова обшивка поцинкована вертикална част над 8см	м	350	7,00	6,57		7,00			6,57	4 749,50
88	19.7	Монтаж на обшивка стени, поцинкована ламарина над 50см /поли/	м ²	150	15,37	10,00		15,37			10,00	3 805,50
89	19.8	Монтаж на окачени улуци и водосточни тръби, поцинковани	м	150	7,00	8,83		7,00			8,83	2 374,50
90	19.9	Монтаж на барбакан с проходник	бр.	50	14,00	16,75		14,00			16,75	1 537,50
91	19.10	Монтаж на водосточни казанчета и 5-ове, поцинковани	бр.	40	10,00	21,94		10,00			21,94	1 277,60
92	19.11	Монтаж на обшивка стрехи с поцинковани ламарини до 25см /капкоуловител/	м	400	7,57	7,00		7,57			7,00	5 828,00
	20	Други дейности										
93	20.1	Изкоп на земни маси	м ³	200	35,67	0,00		35,67			0,00	7 134,00
94	20.2	Подмяна на ОЖ табели	бр.	40	4,57	1,00		4,57			1,00	222,80
95	20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	м ²	800	11,28	0,00		11,28			0,00	9 024,00
96	20.4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо, включително заплащане на такси	м ³	600	19,90	26,60		19,90			26,60	27 900,00
	21	Допълнителни дейности										
97	21.1	Почасово заплащане за труда - Специалисти	час	1	33,00	0,00		33,00			0,00	33,00
98	21.2	Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (обща работници)	час	1	27,90	0,00		27,90			0,00	27,90
99	21.3	Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1							15 083,89	15 083,89
100	21.4	Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1							5 027,96	5 027,96
101	21.5	Малки поръчки	бр.	1	50,00	0,00		50,00			0,00	50,00
												523 019,06

Обща стойност, в лева, без включен ДДС:

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Участник:

Стефан Бяков
Име, фамилия, подпис

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информация
та е
заличена
съгласно чл.
2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „Електроразпределение Юг“ ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград, по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“.

Преговори от:	Дата: 26.10.2017г. Час: 11:30
Участник:	"ЕНЕРГИЯ" ЕООД
Оферта: №/Дата	11363/28.09.2017г
Представители по време на преговори:	Стойо Терзиев

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .
- 1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.
- 1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя и се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)“.
- 1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.
- 1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.
- 1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на. Търговски условия (Издание Септември 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 0431/62 800, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

При разглеждане на ценовото предложение на участник "ЕНЕРГИЯ" ЕООД, гр. Казанлък, комисията по процедурата открива технически грешки при остойностяването на част от позициите в ценовото предложение, а именно:

„№ по ред дейност 28“, „№ Позиция 14.1“, единичната цена е коректна, но умножена с количеството стойността е записана 6.437,50 лева, без ДДС вместо 6.450,00 лева, без ДДС.

„№ по ред дейност 52“, „№ Позиция 16.3“, единичната цена е коректна, но умножена с количеството стойността е записана 75,45 лева, без ДДС вместо 75,50 лева, без ДДС.

„№ по ред дейност 53“, „№ Позиция 16.4“, единичната цена е коректна, но умножена с количеството стойността е записана 270,50 лева, без ДДС вместо 270,60 лева, без ДДС.

„№ по ред дейност 64“, „№ Позиция 17.2“, единичната цена е коректна, но умножена с количеството стойността е записана 96,75 лева, без ДДС вместо 96,90 лева, без ДДС.

„№ по ред дейност 65“, „№ Позиция 17.3“, единичната цена е коректна, но умножена с количеството стойността е записана 174,75 лева, без ДДС вместо 174,90 лева, без ДДС.

„№ по ред дейност 79“, „№ Позиция 18.9“, единичната цена е коректна, но умножена с количеството стойността е записана 2.872,50 лева, без ДДС вместо 2.874,00 лева, без ДДС.

„№ по ред дейност 84“, „№ Позиция 19.3“, единичната цена е коректна, но умножена с количеството стойността е записана 368,25 лева, без ДДС вместо 368,40 лева, без ДДС.

„№ по ред дейност 90“, „№ Позиция 19.9“, единичната цена е коректна, но умножена с количеството стойността е записана 2.256,25 лева, без ДДС вместо 2.256,50 лева, без ДДС.

В резултат на гореописаните промени, позициите, чиито стойности се изчисляват като процент от всички стойности, се променят както следва:

За „№ по ред дейност 99“, „№ Позиция 21.3“, чиято стойност е в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от № 1 до № 96 е записана 22.007,46 лева, без ДДС вместо 22.007,91 лева, без ДДС.

За „№ по ред дейност 100“, „№ Позиция 21.4“, чиято стойност е в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от № 1 до № 96 е записана 7.335,82 лева, без ДДС вместо 7.335,97 лева, без ДДС.

В резултат на всичко гореописано, комисията със съгласието на представителя на участника коригира стойностите на позициите по гореописания начин, както и общата стойност на началната оферта от 763.026,06 лв. без включен ДДС, на 763.041,53 лв., без включен ДДС.

Начална ценова оферта: 763.041,53 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 610.431,30 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3 както и документацията за участие в квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции” и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол и получихме копие от него.

1. *Стайо Стефанов Перзиев*

Информацията
е заличена
съгласно чл. 2 и
чл. 4 от ЗЗЛД

Членове на комисията:

1. *СФ Велики Георгиев Георгиев*

2. *СФ Христо Николов Кочоваров*

3. *ХК Лена Стойков Стойков*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергосцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергосцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции

						"ЕНЕРГИЯ" ЕООД			
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	10	10.1	Кюфражни работи	М ²	10	12,48	5,00	17,48	174,80
			Направа кофраж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж						
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ливични основи и кабелни канали - включително демонтаж	М ²	45	12,48	5,00	17,48	786,60
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	М ²	25	14,56	7,00	21,56	539,00
4	11	11.1	Армировъчни работи	кг.	800	1,04	1,00	2,04	1 632,00
			Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III						
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	150	1,04	1,20	2,24	336,00
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетоннови плочи и колони - закладни части	кг.	1	2,08	2,50	4,58	4,58
7	12		Бетоннови работи						
			Премахване на изравнителен бетон и замазки	М ²	600	3,33	0,40	3,73	2 238,00
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	М ²	900	12,48	5,00	17,48	15 732,00
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	М ²	250	15,60	6,00	21,60	5 400,00
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	М ³	50	36,40	110,00	146,40	7 320,00
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	М ³	90	41,60	110,00	151,60	13 644,00
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	М ²	50	8,32	2,00	10,32	515,00
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	М ³	20	61,36	7,00	68,36	1 367,20
14		12.8	Изрязване на бетоннови настлици с дебелина до 15см.	М	10	3,64	2,00	5,64	56,40
15		12.9	Саниране на видими бетони	М ²	5	7,28	9,00	16,28	81,40
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	10	15,60	3,00	18,60	186,00
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	10	18,72	4,00	22,72	227,20
18		12.12	Фрезозане на отвори до ф 150мм в бетонови стени с дебелина до 15см.	бр.	10	9,36	4,00	13,36	133,60

Информацията е заличена на съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена на съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

19	13	Зидарски работи											
	13.1	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида до 12см. включително	м ²	50	31,20	20,00	51,20	2 560,00					
20	13.2	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида над 25см. включително	м ³	35	93,60	110,00	203,60	7 126,00					
21	13.3	Направа тухлена зидария за разни надзидвания, кърлежи и др. подобни с обем до 1м ³	м ³	50	67,60	90,00	157,60	7 880,00					
22	13.4	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм в стени	бр.	50	3,64	2,00	5,64	282,00					
23	13.5	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 120мм.	бр.	10	4,16	2,00	6,16	61,60					
24	13.6	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 250мм.	бр.	10	8,32	2,00	10,32	103,20					
25	13.7	Доставка и монтаж на стоманен шурц дължина до 1.5м	кг.	1	5,20	3,50	8,70	8,70					
26	13.8	Доставка и монтаж на стоманобетонен шурц дължина до 1.5м	бр.	1	8,32	12,50	20,82	20,82					
27	13.9	Разрушаване на тухлена зидария	м ³	250	12,48	2,00	14,48	3 620,00					
	14	Бояджийски работи											
28	14.1	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	2500	1,56	0,50	2,06	5 150,00					
29	14.2	Нанасяне на дълбокотроникващ грунд	м ²	8000	3,12	2,00	5,12	40 960,00					
30	14.3	Изпълнение на вътрешно боядисване по стени и тавани	м ²	2500	6,24	4,00	10,24	25 600,00					
31	14.4	Изпълнение на фасадно боядисване	м ²	2500	8,32	4,00	12,32	30 800,00					
32	14.5	Боядисване на плътни метални повърхности	м ²	900	6,24	3,00	9,24	8 316,00					
33	14.6	Боядисване на непълтни метални повърхности	м ²	300	6,24	3,00	9,24	2 772,00					
34	14.7	Боядисване без грундиране на плътни метални повърхности	м ²	300	5,20	2,00	7,20	2 160,00					
35	14.8	Боядисване без грундиране на непълтни метални повърхности	м ²	200	5,20	2,00	7,20	1 440,00					
	15	Мазачески работи											
36	15.1	Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани	м ²	300	1,56	0,40	1,96	588,00					
37	15.2	Сваляне на стара външна мазилка по стени и тавани	м ²	600	2,08	0,40	2,48	1 488,00					
38	15.3	Направа чела и козирки със силен циментов разтвор	м	250	8,32	5,00	13,32	3 330,00					
39	15.4	Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²	200	8,32	4,00	12,32	2 464,00					
40	15.5	Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²	400	9,15	4,00	13,15	5 260,00					
41	15.6	Направа на външна пръскана мазилка, на минерална основа.	м ²	800	7,28	7,00	14,28	11 424,00					
42	15.7	Направа на външна циментова основна мазилка по цокли.	м ²	100	10,40	5,00	15,40	1 540,00					
43	15.8	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от ф4мм през 15см с дебелина до 6см - ремонт на съществуваща.	м ²	50	6,24	8,00	14,24	712,00					
44	15.9	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	м	50	8,32	5,00	13,32	666,00					
45	15.10	Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка	м ²	200	13,52	4,00	17,52	3 504,00					
46	15.11	Изкърпване на външна гладка или пръскана вароциментова мазилка	м ²	900	16,64	4,00	20,64	18 576,00					
47	15.12	Възстановяване на външна пръскана вароциментова мазилка	м ²	400	16,64	4,00	20,64	8 256,00					
48	15.13	Направа на мозайка /бучарда/	м ²	40	8,84	9,00	17,84	713,60					
49	15.14	Изкърпване на съществуваща мозайка /бучарда/	м ²	20	8,84	9,00	17,84	356,80					

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информацията
е заличена
съгласно чл. 2 и
чл. 4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „Електроразпределение Юг“ ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград, по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата: 26.10.2017г. Час: 10:15
Участник:	"ПИМО-СВ" ООД
Оферта: №/Дата	11363/28.09.2017г
Представители по време на преговори:	Нешко Гергов

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .
- 1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.
- 1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя е се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)”.
- 1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.
- 1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.
- 1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

Електроразпределение Юг ЕАД
ЕИК 115552190

ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив, България

Свържете се с нас:
т 0700 1 0007

info@elyug.com
www.elyug.com

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 034/446 009, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

При разглеждане на ценовото предложение на участник „ПИМО-СВ“ ООД, гр. Пазарджик, комисията по процедурата открива техническа грешка при остойносттаването на „№ по ред дейност 101“, „№ Позиция 21.5“, а именно попълнена единична цена 51,50 лева, без ДДС вместо фиксираната от Възложителя в документа „Техническо описание и изисквания (Издание Септември 2016)“, неразделна част от процедурната документация, съответно посочена и в Техническо предложение единична цена 50,00 лева, без ДДС.

В резултат на гореописаното, комисията, със съгласието на представителя на участника коригира стойността на посочената позиция от 51,50 лева, без ДДС на 50,00 лева, без ДДС, както и общата стойност на началната оферта от 799.987,96 лв. без включен ДДС, на 799.986,46 лв., без включен ДДС.

Начална ценова оферта: 799.986,46 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 624.678,76 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-ХК-С-3 както и документацията за участие в квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „Електроразпределение Юг“ ЕАД(старо наименование „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД), по обособени позиции“ и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, и съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД, с държанието на настоящия протокол и получихме копие от него.

1. Нелико Гергов

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Членове на комисията:

1. Св. Армен Крижанов Крижанов

2. В.Е. Христо Николов Колюмарев

3. ХХ - Денчо Стойков Стойков

Информацията е
заличена съгласно чл. 2
и чл. 4 от ЗЗЛД



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3
 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград
 по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30
 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции

„ПИМО-СВ“ ООД									
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
	10		Котражни работи						
1		10.1	Направа кофраж за стоманобетон.плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	М ²	10	12,33	10,73	23,06	230,60
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	М ²	45	12,33	10,73	23,06	1 037,70
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	М ²	25	12,33	10,73	23,06	576,50
4	11	11.1	Армировъчни работи						
		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	800	1,05	1,05	2,10	1 680,00
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	150	1,05	1,05	2,10	315,00
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетоннови плочи и колони - закладни части	кг.	1	1,05	3,68	4,73	4,73
7	12		Бетонови работи						
		12.1	Премахване на изравнителен бетон и замазки	М ²	600	7,45	2,15	9,60	5 760,00
8		12.2	Изпълнение на лек бетон - до 4см.	М ²	900	11,88	7,89	19,77	17 793,00
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	М ²	250	12,64	8,65	21,29	5 322,50
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	М ³	50	42,13	95,33	137,46	6 873,00
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	М ³	90	42,13	95,33	137,46	12 371,40
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	М ²	50	23,69	7,19	30,88	1 544,00
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	М ³	20	45,23	68,33	113,56	2 271,20
14		12.8	Изрязване на бетонови настилки с дебелина до 15см.	М	10	4,35	3,15	7,50	75,00
15		12.9	Саниране на видими бетони	М ²	5	6,23	4,61	10,84	54,20
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	10	2,36	4,78	7,14	71,40
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	10	2,36	5,85	8,21	82,10
18		12.12	Фрезозане на отвори до ф 150мм в бетонови стени с дебелина до 15см.	бр.	10	2,36	6,17	8,53	85,30

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

19	13	Зидарски работи											
	13.1	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида до 12см. включително	М ²	50	25,34	21,19	46,53	2 326,50					
20	13.2	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида над 25см. включително	М ³	35	65,31	75,36	140,67	4 923,45					
21	13.3	Направа тухлена зидария за разни надзидания, кърпежи и др. подобни с обем до 1м ³	М ³	50	65,31	75,36	140,67	7 033,50					
22	13.4	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм в стени	бр.	50	3,48	2,45	5,93	296,50					
23	13.5	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 120мм.	бр.	10	8,45	6,89	15,34	153,40					
24	13.6	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 250мм.	бр.	10	10,32	14,02	24,34	243,40					
25	13.7	Доставка и монтаж на стоманен шурц дължина до 1.5м	кг.	1	6,53	2,72	9,25	9,25					
26	13.8	Доставка и монтаж на стоманобетонов шурц дължина до 1.5м	бр.	1	17,15	13,35	30,50	30,50					
27	13.9	Разрушаване на тухлена зидария	М ³	250	10,96	5,85	16,81	4 202,50					
	14	Бояджийски работи											
28	14.1	Стъргане на постна боя от стени и тавани	М ²	2500	2,56	1,43	3,99	9 975,00					
29	14.2	Нанасяне на дълбокотроникващ грунд	М ²	8000	2,85	2,68	5,53	44 240,00					
30	14.3	Изпълнение на вътрешно боядисване по стени и тавани	М ²	2500	9,58	7,39	16,97	42 425,00					
31	14.4	Изпълнение на фасадно боядисване	М ²	2500	9,58	7,96	17,54	43 850,00					
32	14.5	Боядисване на плътни метални повърхности	М ²	900	4,65	3,83	8,48	7 632,00					
33	14.6	Боядисване на неплътни метални повърхности	М ²	300	4,65	3,83	8,48	2 544,00					
34	14.7	Боядисване без грундиране на плътни метални повърхности	М ²	300	5,13	3,35	8,48	2 544,00					
35	14.8	Боядисване без грундиране на неплътни метални повърхности	М ²	200	5,13	2,95	8,08	1 616,00					
	15	Мазачески работи											
36	15.1	Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани	М ²	300	3,56	1,05	4,61	1 383,00					
37	15.2	Сваляне на стара външна мазилка по стени и тавани	М ²	600	3,56	1,05	4,61	2 766,00					
38	15.3	Направа чела и козирки със силен циментов разтвор	М	250	26,35	11,86	38,21	9 552,50					
39	15.4	Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	М ²	200	10,78	9,35	20,13	4 026,00					
40	15.5	Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	М ²	400	10,78	9,35	20,13	8 052,00					
41	15.6	Направа на външна пръскана мазилка, на минерална основа.	М ²	800	10,96	10,69	21,65	17 320,00					
42	15.7	Направа на външна циментова основна мазилка по цокли.	М ²	100	10,96	10,69	21,65	2 165,00					
43	15.8	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от Ф4мм през 15см с дебелина до 6см - ремонт на съществуваща.	М ²	50	15,45	10,09	25,54	1 277,00					
44	15.9	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	М	50	12,39	7,63	20,02	1 001,00					
45	15.10	Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка	М ²	200	10,96	10,69	21,65	4 330,00					
46	15.11	Изкърпване на външна гладка или пръскана вароциментова мазилка	М ²	900	10,96	10,69	21,65	19 485,00					
47	15.12	Възстановяване на външна пръскана вароциментова мазилка	М ²	400	10,96	10,69	21,65	8 660,00					
48	15.13	Направа на мозайка /бучарда/	М ²	40	25,51	17,05	42,56	1 702,40					
49	15.14	Изкърпване на съществуваща мозайка /бучарда/	М ²	20	25,51	17,05	42,56	851,20					

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

4

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информацията е
заличена
съгласно чл.
2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

50	16	Метални конструкции											
	16.1	Изработка и монтаж на метална врата - плътна /по чертеж/	м ²			59,47	59,33	118,80	2 376,00				
51	16.2	Изработка и монтаж на метална врата - с вентилационна решетка /по чертеж/	м ²			69,95	59,33	129,28	1 292,80				
52	16.3	Изработка и монтаж на метална каса за врата	кг.			9,11	2,74	11,85	118,50				
53	16.4	Ремонт / прогонване на метална врата /подмяна на панти/	бр.			10,38	6,92	17,30	346,00				
54	16.5	Демонтаж и монтаж на нова брава от същия или друг тип.	бр.			10,38	6,92	17,30	865,00				
55	16.6	Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по чертеж/	м ²			20,37	22,92	43,29	6 493,50				
56	16.7	Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	м ²			10,25	12,56	22,81	3 421,50				
57	16.8	Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	м ²			25,22	22,92	48,14	5 776,80				
58	16.9	Изработка и монтаж на метални скари включително почистване на шахтите /по чертеж/	м ²			20,45	27,89	48,34	2 417,00				
59	16.10	Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавници/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	м			17,09	11,37	28,46	569,20				
60	16.11	Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	бр.			3,89	2,58	6,47	194,10				
61	16.12	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	кг.			2,35	1,52	3,87	4 644,00				
62	16.13	Демонтаж на дребни метални конструкции	кг.			0,32	0,22	0,54	1 188,00				
	17	Електрически инсталации											
63	17.1	Монтаж на кабелоподобен проводник до СВТ 4x1,5мм2 с антигронови скоби по стени и тавани	м			2,85	1,91	4,76	1 428,00				
64	17.2	Монтаж разклонителни кутии	бр.			3,84	2,56	6,40	192,00				
65	17.3	Монтаж електрически ключ обикновен - IP-54	бр.			5,61	3,73	9,34	280,20				
66	17.4	Монтаж влагозащитно осветително тяло - 1x60W, IP-54	бр.			10,58	10,71	21,29	638,70				
67	17.5	Монтаж влагозащитно осветително тяло с луминисцентна лампа - 1x36W, IP-54	бр.			18,33	25,68	44,01	44,01				
68	17.6	Монтаж влагозащитно осветително тяло с луминисцентна лампа - 1x20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	бр.			18,33	23,55	41,88	41,88				
69	17.7	Демонтаж електрически ключове и разклонителни кутии	бр.			0,36	0,11	0,47	0,47				
70	17.8	Демонтаж проводник, положен открито с антигронови скоби	м			0,65	0,05	0,70	0,70				
	18	Битумни работи											
71	18.1	Почистване на чакъл и отстраняване	м ³			18,85	3,25	22,10	3 315,00				
72	18.2	Отстраняване на покривна изолация	м ²			4,39	3,32	7,71	19 275,00				
73	18.3	Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване	м ²			3,56	2,26	5,82	17 460,00				
74	18.4	Изпълнение на хидроизолация 1-ви слой	м ²			10,31	8,19	18,50	55 500,00				
75	18.5	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	м ²			10,39	9,33	19,72	59 160,00				
76	18.6	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина над 30 см. 1-ви слой	м ²			10,31	8,19	18,50	4 625,00				
77	18.7	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина над 30 см. 2-ри слой	м ²			10,39	9,33	19,72	4 930,00				
78	18.8	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина до 30 см. 1-ви слой	м			6,63	3,98	10,61	3 183,00				
79	18.9	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина до 30см. 2-ри слой	м			6,63	3,98	10,61	3 183,00				
80	18.10	Възстановяване на частично отлепена стара изолация /балони/	м ²			12,35	9,33	21,68	2 168,00				
81	18.11	Изпълнение и оформяне на холкери от еластичен и водонепропусклив разтвор	м			8,16	5,35	13,51	5 404,00				

Информацията е
заличена съгласно
чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията
е заличена
съгласно чл. 2
и чл. 4 от ЗЗЛД

82	19	Тенекеджийски работи														
	19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улуци и водосточни казанчета	м	150		2,83		0,39		3,22			483,00			
83	19.2	Демонтаж на обшивки от ламарина	м ²	1100		2,83		0,39		3,22			3 542,00			
84	19.3	Демонтаж на барбакани	бр.	30		7,20		0,45		7,65			229,50			
85	19.4	Монтаж на дървена греда върху атика, бордове	м	400		10,93		6,85		17,78			7 112,00			
86	19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с поцинкована ламарина /шапки/	м	800		10,56		7,59		18,15			14 520,00			
87	19.6	Монтаж на ъглова обшивка поцинкована вертикална част над 8см	м	350		10,56		7,59		18,15			6 352,50			
88	19.7	Монтаж на обшивка стени, поцинкована ламарина над 50см /поли/	м ²	150		10,56		7,59		18,15			2 722,50			
89	19.8	Монтаж на оканачи улуци и водосточни тръби, поцинковани	м	150		7,99		4,94		12,93			1 939,50			
90	19.9	Монтаж на барбакан с преходник	бр.	50		11,82		7,87		19,69			984,50			
91	19.10	Монтаж на водосточни казанчета и S-ове, поцинковани	бр.	40		24,19		12,96		37,15			1 486,00			
92	19.11	Монтаж на обшивка стрехи с поцинковани ламарини до 25см /калкоуловител/	м	400		10,56		7,59		18,15			7 260,00			
	20	Други дейности														
93	20.1	Изкоп на земни маси	м ³	200		18,85		3,59		22,44			4 488,00			
94	20.2	Подмяна на ОЖ табели	бр.	40		6,22		0,29		6,51			260,40			
95	20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	м ²	800		3,32		0,89		4,21			3 368,00			
96	20.4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо, включително заплащане на такси	м ³	600		22,48		15,08		37,56			22 536,00			
	21	Допълнителни дейности														
97	21.1	Почасово заплащане за труда - Специалисти	час	1		13,98		0,00		13,98			13,98			
98	21.2	Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (общии работници)	час	1		12,63		0,00		12,63			12,63			
99	21.3	Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1						18 017,37			18 017,37			
100	21.4	Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1						6 005,79			6 005,79			
101	21.5	Малки поръчки	бр.	1		50,00		0,00		50,00			50,00			
		Обща стойност, в лева, без включен ДДС:											624 678,76			

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Участник:

Ненко Георгов
Име, фамилия, подпис

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информаци
ята е
заличена
съгласно чл.
2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-ХК-С-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „Електроразпределение Юг“ ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата: 26.10.2017г. Час: 13:30
Участник:	"ЗАПРЯНОВИ-03" ООД
Оферта: №/Дата	11386/29.09.2017г
Представители по време на преговори:	Мюмюн Джафер Мурад

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .

1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.

1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя е се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)”.

1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.

1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.

1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на. Търговски условия (Издание Септември 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на. Търговски условия (Издание Септември 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 0331/63 230, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

При разглеждане на ценовото предложение на участник "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД, гр. Асеновград, комисията по процедурата открива технически грешки при остойностяването на част от позициите в ценовото предложение, а именно:

„№ по ред дейност 68“, „№ Позиция 17.6“, единичната цена за заплата и единичната цена за материал са коректни, но сборът им е записан 40,09 лева, без ДДС вместо 48,56 лв. без ДДС. При умножаване на получената стойност с количеството, стойността е записана 40,09 лева, без ДДС вместо 48,56 лв. без ДДС.

В резултат на гореописаната промяна, позициите, чиито стойности се изчисляват като процент от всички стойности, се променят както следва:

За „№ по ред дейност 99“, „№ Позиция 21.3“, чиято стойност е в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от № 1 до № 96 е записана 21.650,45 лева, без ДДС вместо 21.650,70 лева, без ДДС.

За „№ по ред дейност 100“, „№ Позиция 21.4“, чиято стойност е в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от № 1 до № 96 е записана 7.216,82 лева, без ДДС вместо 7.216,90 лева, без ДДС.

В резултат на всичко гореописано, комисията със съгласието на представителя на участника коригира стойностите на позициите по гореописания начин, както и общата стойност на началната оферта от 750.620,93 лв. без включен ДДС, на 750.629,73 лв., без включен ДДС.

Начална ценова оферта: 750.629,73 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 720.557,32 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-ХК-С-3 както и документацията за участие в квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции" и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол и получихме копие от него.

1. *Михаил Анафер Мурар*
Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Членове на комисията:

1. *С.Е. Румен Калъганов Калъганов*
Информацията
е заличена
съгласно чл. 2
и чл. 4 от ЗЗЛД

2. *С.Е. Драго Николов Кономаров*

3. *ХК Лещо Свещков Свещков*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 291-EP-17-XK-C-3 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30

с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции

„ЗАПЯНОВИ-03“ ООД									
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
	10		Кюфражни работи						
1		10.1	Направа кофраж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	м ²	10	16,51	4,28	20,79	207,90
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	м ²	45	14,49	5,02	19,51	877,95
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетонкови елементи - включително демонтаж	м ²	25	20,45	2,75	23,20	580,00
	11		Армировъчни работи						
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	800	0,49	1,26	1,75	1 400,00
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	150	0,49	1,26	1,75	262,50
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетонкови плочи и колони - складни части	кг.	1	1,12	2,77	3,89	3,89
	12		Бетонкови работи						
7		12.1	Премахване на изравнителен бетон и замазки	м ²	600	7,09	0,00	7,09	4 254,00
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	м ²	900	6,99	7,47	14,46	13 014,00
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	м ²	250	10,03	12,81	22,84	5 710,00
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	м ³	50	9,60	117,48	127,08	6 354,00
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	м ³	90	9,60	117,48	127,08	11 437,20
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	м ²	50	4,10	3,10	7,20	360,00
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	м ³	20	40,90	31,06	71,96	1 439,20
14		12.8	Изрязване на бетонни настилки с дебелина до 15см.	м	10	0,99	3,44	4,43	44,30
15		12.9	Саниране на видими бетони	м ²	5	13,90	17,88	31,78	158,90
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	10	17,67	10,35	28,02	280,20
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	10	18,34	15,33	33,67	336,70
18		12.12	Фрезозане на отвори до ф 150мм в бетоннови стени с дебелина до 15см.	бр.	10	13,90	8,16	22,06	220,60

Информацията за цената съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията за цената съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

