

ПРОТОКОЛ за отваряне на оферти

Днес, 29.05.2017 г. в 11:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/29.05.2017 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		
К		

На дата, 29.05.2017 г., поради отсъствие на основният член на комисията Камен Калчев – експерт „Снабдяване“ бе заменен от резервния член на комисията Константин Костов – Експерт „Снабдяване“. Резервният член на комисията Константин Костов – Експерт „Снабдяване“ се запозна с извършените действия на комисията и подписа Декларацията относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции.

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД, гр. Пловдив – вх. № 614/23.05.2017;
2. "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД, гр. Асеновград – вх. № 623/26.05.2017;
3. "ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив – вх. № 624/26.05.2017;
4. "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Пловдив – вх. № 625/26.05.2017.

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците.

С това приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица напуснаха залата.

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 29.05.2017 г. в 13:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена на дата 29.05.2017 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		
Кон		

На дата, 29.05.2017 г., поради отсъствие на основният член на комисията Камен Калчев – експерт „Снабдяване“ бе заменен от резервния член на комисията Константин Костов – Експерт „Снабдяване“.

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-TP-17-TM-C-3, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-TP-TM-C-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, на всеки участник относно съответствието му с техническите описания и изискванията на възложителя.

При проверката комисията констатира следното:

1. Участник Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД, гр. Пловдив Оферта с вх. № № 614/23.05.2017 г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

2. Участник "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД, гр. Асеновград Оферта с вх. № 623/26.05.2017 г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

3. Участник "ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив**Оферта с вх. № 624/26.05.2017 г.**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

4. Участник "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Пловдив**Оферта с вх. № 625/26.05.2017 г.**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

Днес, 01.06.2017 г., в 13:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 29.05.2017 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения и чрез жребий да определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, в процедура на договаряне с предварителна покана за участие №236-ТР-17-ТМ-С-3, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преписка 00129-2017-0001.

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване финансовите предложения на всеки от участниците.

След това председателят на комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне поредността на провеждане на преговори на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП.

За всеки един от участниците, които не присъстват на заседанието на комисията, председателят на комисията изтегли по един плик.

Чрез жребий, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и във връзка с гореописаните правила за провеждане на жребий, е определена поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, както следва:

№/	Участник
1	"ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив
2	"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Пловдив
3	Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД, гр. Пловдив
4	"ЗАПРЯНОВИ-03" ООД, гр. Асеновград

С определянето поредността на провеждане на преговори приключи публичната част на заседанието.

След определяне поредност на провеждане на преговорите, комисията изготви следния график за провеждане на преговори с всеки от участниците в процедурата:

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	"ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив	07.06.2017г.	09:00
2	"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Пловдив	07.06.2017г.	13:00
3	Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД, гр. Пловдив	08.06.2017г.	09:00
4	"ЗАПРЯНОВИ-03" ООД, гр. Асеновград	08.06.2017г.	13:00

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№ 236-ТР-17-ТМ-С-3

с предмет: „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД", по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03 с предмет: „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции".

Преговори от:	Дата: 08.06.2017 г. Час: 13:00
Участник:	"ЗАПРЯНОВИ-03" ООД
Оферта: №/Дата	623/26.05.2017 г.
Представители по време на преговори:	Вакрил Запрянов, Тома Юнаков, Таня Василева

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).
- 1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 60 календарни месеца) плюс 30 календарни дни, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).
- 3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 0331 / 6 32 34, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 3.752.000,00 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 1.981.419,20 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

Комисията обръща внимание на Участника за предложените от него ниски и високи единични цени, спрямо средните единични цени на Възложителя, описани съответно в Приложение 2 и Приложение 3.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

1. ...

2.

3.

Членс

1. ...

2. ...

3. ...

Участн

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3 с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и свържени на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и свържени на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преплика 00129-2017-0001

"ЗАПРЯНОВИ-03" ООД

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
1									
Временна организация на движението									
1		1.1.	1.1. ВОД До 20 знака	бр.	100,00	48,00	48,00	96,00	9 600,00
2		1.2.	1.2. Надявка за всеки 10 знака отгоре	бр.	2 000,00	0,29	0,67	0,96	1 920,00
2									
Разкъртане на пътрехности									
3		2.1.	2.1. Изрязване на настилки	м	5 000,00	0,96	1,92	2,88	14 400,00
4		2.2.	2.2. Фрезование до 4см	м ²	500,00	0,48	1,44	1,92	960,00
5		2.3.	2.3. Фрезование от 4 до 6см	м ²	500,00	0,48	1,44	1,92	960,00
3									
Премахване на настилки и други покривни плочи									
6		3.1.	3.1. Разкъртане на настилки до 7см	м ²	500,00	1,44	0,48	1,92	960,00
7		3.2.	3.2. Разк. на настилки от 7 до 12см	м ²	1 000,00	1,92	0,96	2,88	2 880,00
8		3.3.	3.3. Разк. на настилки от 12 до 25см	м ²	500,00	5,76	7,68	13,44	6 720,00
9		3.4.	3.4. Разкъртане на тротоарна настилка	м ²	200,00	1,44	0,48	1,92	384,00
10		3.5.	3.5. Разкъртане на паважна настилка	м ²	1 000,00	2,69	1,15	3,84	3 840,00
11		3.6.	3.6. Разб. на арм. ст. бетон с хидрочук	м ³	100,00	4,80	24,00	28,80	2 880,00
4									
Изкопи за тръбопроводи									
12		4.1.	4.1. Изкоп Ш < 0,80м, Д < 1,00м	м ³	2 000,00	0,48	2,40	2,88	5 760,00
13		4.2.	4.2. Изкоп Ш > 0,80м, Д > 1,00м	м ³	10 000,00	8,64	48,00	56,64	566 400,00
14		4.3.	4.3. Изкоп за търсене, ръчен изкоп	м ³	1 000,00	4,32	0,48	4,80	4 800,00
15		4.4.	4.4. Надявки към цената за скали	м ³	1 000,00	0,96	2,88	3,84	3 840,00
16		4.5.	4.5. Извозване на земя маса	м ³	10 000,00	8,64	19,20	27,84	278 400,00
17		4.6.	4.6. Извозване на асфалт	м ³	5 000,00	0,48	1,44	1,92	9 600,00
18		4.7.	4.7. Межд. преместване на площадката	м ³	1 000,00	0,96	0,96	1,92	1 920,00
19		4.8.	4.8. Межд. преместване извън площадката	м ³	1 000,00	0,96	0,96	1,92	1 920,00
20		4.9.	4.9. Демонтаж на стоманобетонови плочи	м ³	200,00	3,84	5,76	9,60	1 920,00
21		4.10.	4.10. Демонтаж на стоманобетонови корита	м ³	200,00	3,84	5,76	9,60	1 920,00
22		4.11.	4.11. Д+М на същ. стоманобетонови плочи	м ³	200,00	4,80	4,80	9,60	1 920,00
23		4.12.	4.12. Стоманени кукхалки	бр.	200,00	5,76	3,84	9,60	1 920,00
5									
Безизкопни технологии									

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
24		5.1.	5.1. Пробиване ф110мм + обс. тръба	м	10,00	1,92	4,80	6,72	67,20
25		5.2.	5.2. Пробиване ф160мм + обс. тръба	м	10,00	4,80	4,80	9,60	96,00
26		5.3.	5.3. Пробиване ф200мм + обс. тръба	м	10,00	9,60	10,56	20,16	201,60
27		5.4.	5.4. Пробиване ф400мм + обс. тръба	м	10,00	14,40	24,00	38,40	384,00
28		5.5.	5.5. Пробиване ф600мм + обс. тръба	м	10,00	18,24	28,80	47,04	470,40
29		5.6.	5.6. Пробиване ф800мм + обс. тръба	м	100,00	19,20	34,56	53,76	5376,00
30		5.7.	5.7. Пробиване ф1000мм + обс. тръба	м	100,00	19,20	34,56	53,76	5376,00
31		5.8.	5.8. Пробиване ф1200мм + обс. тръба	м	10,00	19,20	43,20	62,40	624,00
32		5.9.	5.9. Упр. сондаж ф110мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,80	4,80	9,60	96,00
33		5.10.	5.10. Упр. сондаж ф160мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,80	9,60	14,40	144,00
34		5.11.	5.11. Упр. сондаж ф200мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,80	14,40	19,20	192,00
35		5.12.	5.12. Упр. сондаж ф250мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,80	19,20	24,00	240,00
36		5.13.	5.13. Упр. сондаж ф300мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,80	24,00	28,80	288,00
37		5.14.	5.14. Упр. сондаж ф350мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,80	28,80	33,60	336,00
38		5.15.	5.15. Упр. сондаж ф400мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,80	33,60	38,40	384,00
39		5.16.	5.16. Упр. сондаж ф500мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,80	38,40	43,20	432,00
40		5.17.	5.17. Упр. сондаж ф550мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,80	48,00	52,80	528,00
41		5.18.	5.18. Упр. сондаж ф600мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,80	52,80	57,60	576,00
42		5.19.	5.19. Упр. сондаж ф650мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,80	57,60	62,40	624,00
	6		Обезопасване и сигнализация						
43		6.1.	6.1. Укрепване < 1.50м - Детайл	м2	1 000,00	0,77	1,15	1,92	1 920,00
44		6.2.	6.2. Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - Детайл	м2	2 000,00	1,92	1,92	3,84	7 680,00
45		6.3.	6.3. Укрепване < 1.50м - модули	м2	1 000,00	1,92	1,92	3,84	3 840,00
46		6.4.	6.4. Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - модули	м2	2 000,00	1,92	1,92	3,84	7 680,00
47		6.5.	6.5. Укрепване 2.00 ÷ 3.00м - модули	м2	2 000,00	1,92	1,92	3,84	7 680,00
48		6.6.	6.6. Укрепване > 3.00м - модули	м2	100,00	2,40	2,40	4,80	480,00
49		6.7.	6.7. Ограда 1.80м	м	5 000,00	0,77	2,11	2,88	14 400,00
50		6.8.	6.8. Мостове < 3т	бр.	10,00	38,40	105,60	144,00	1 440,00
51		6.9.	6.9. Мостове > 3т	бр.	10,00	48,00	144,00	192,00	1 920,00
52		6.10.	6.10. Пасарелки	бр.	70,00	48,00	48,00	96,00	6 720,00
53		6.11.	6.11. Предупредителна лента	м	30 000,00	0,10	0,10	0,20	6 000,00
54		6.12.	6.12. Пътна хоризонтална маркировка	м2	200,00	0,96	2,88	3,84	768,00
	7		Пробиване на отвори						
55		7.1.	7.1. Боркорона с диаметър ф52мм	бр.	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
56		7.2.	7.2. Боркорона с диаметър ф112мм	бр.	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
57		7.3.	7.3. Боркорона с диаметър ф132мм	бр.	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
58		7.4.	7.4. Боркорона с диаметър ф152мм	бр.	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична Цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
59		7.5.	7.5. Боркорона с диаметър ф182мм	бр	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
60		7.6.	7.6. Боркорона с диаметър ф202мм	бр	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
61		7.7.	7.7. Боркорона с диаметър ф250мм	бр	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
62		7.8.	7.8. Отвор 20/20см, δ < 25см	бр	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
63		7.9.	7.9. Отвор 20/20см, δ > 25см	бр	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
64		7.10.	7.10. Отвор 50/50см, ξ < 25см	бр	50,00	2,88	6,72	9,60	480,00
65		7.11.	7.11. Отвор 50/50см, ξ > 25см	бр	50,00	2,88	6,72	9,60	480,00
66		7.12.	7.12. Отвор 50/50см, ξ < 50см	бр	50,00	2,88	6,72	9,60	480,00
67		7.13.	7.13. Отвор 50/50см, ξ > 50см	бр	50,00	2,88	6,72	9,60	480,00
	8		Обратно запълване						
68		8.1.	8.1. Баластен пясък 0-4мм	м3	5 000,00	3,84	13,44	17,28	86 400,00
69		8.2.	8.2. Речна баластра < 60мм	м3	6 000,00	3,84	13,44	17,28	103 680,00
70		8.3.	8.3. Трошен камък	м3	5 000,00	8,64	16,32	24,96	124 800,00
	9		Асфалтови настилки						
71		9.1.	9.1. Плътен слой асфалт < 4см	м2	500,00	0,96	6,72	7,68	3 840,00
72		9.2.	9.2. Плътен слой асфалт < 6см	м2	500,00	0,96	7,68	8,64	4 320,00
73		9.3.	9.3. Полимоодифициран асфалт < 4см	м2	500,00	0,96	8,64	9,60	4 800,00
74		9.4.	9.4. Полимоодифициран асфалт < 6см	м2	500,00	0,96	10,56	11,52	5 760,00
75		9.5.	9.5. Асфалт за велолея	м2	200,00	9,60	52,80	62,40	12 480,00
76		9.6.	9.6. Асфалтобетон много тежко движение	м2	1 000,00	7,68	42,24	49,92	49 920,00
77		9.7.	9.7. Асфалтобетон тежко движение	м2	1 000,00	7,68	40,32	48,00	48 000,00
78		9.8.	9.8. Асфалтобетон средно движение	м2	1 000,00	7,68	40,32	48,00	48 000,00
79		9.9.	9.9. Асфалтобетон леко движение	м2	1 000,00	7,68	40,32	48,00	48 000,00
	10		Паважни настилки						
80		10.1.	10.1. Паваж много тежко движение	м2	500,00	10,56	9,60	20,16	10 080,00
81		10.2.	10.2. Паваж тежко движение	м2	500,00	10,56	9,60	20,16	10 080,00
82		10.3.	10.3. Паваж средно движение	м2	500,00	10,56	10,56	21,12	10 560,00
83		10.4.	10.4. Паваж леко движение	м2	500,00	6,72	7,68	14,40	7 200,00
84		10.5.	10.5. Паваж много тежко дв + тр. камък	м2	500,00	11,52	10,56	22,08	11 040,00
85		10.6.	10.6. Паваж тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	11,52	10,56	22,08	11 040,00
86		10.7.	10.7. Паваж средно дв. + тр. камък	м2	500,00	11,52	10,56	22,08	11 040,00
87		10.8.	10.8. Паваж леко дв. + тр. камък	м2	500,00	11,52	10,56	22,08	11 040,00
	11		Тротоарни настилки						
88		11.1.	11.1. Тротоар - нови бетонови плочи	м2	100,00	5,76	13,44	19,20	1 920,00
89		11.2.	11.2. Тротоар - нови базалтови плочи	м2	100,00	0,96	8,64	9,60	960,00
90		11.3.	11.3. Тротоар - нови декоративни плочи	м2	100,00	0,96	8,64	9,60	960,00
91		11.4.	11.4. Мраморна настилка	м2	100,00	4,80	14,40	19,20	1 920,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
92		11.5	11.5. Бетонова настилка	м2	100,00	4,80	14,40	19,20	1 920,00
93		11.6.	11.6. Тротوار - същ. Бетоннови плочи	м2	100,00	4,80	2,88	7,68	768,00
94		11.7	11.7. Тротوار - същ. Базалтови плочи	м2	100,00	0,96	3,84	4,80	480,00
95		11.8.	11.8. Тротвар - същ. Декоративни плочи	м2	100,00	0,96	3,84	4,80	480,00
	12		Други настилки и пътни елементи						
96		12.1	12.1. Временно покритие < 4см	м2	200,00	0,96	5,76	6,72	1 344,00
97		12.2	12.2. Временно покритие с пътни ивици	м2	200,00	4,80	14,40	19,20	3 840,00
98		12.3	12.3. Жълти пътни ивици	м	200,00	1,92	9,60	11,52	2 304,00
99		12.4	12.4. Д+М на същ. Бетоннови бордюри	м	200,00	2,88	6,72	9,60	1 920,00
100		12.5	12.5. Нови бетоннови бордюри - улични	м	200,00	3,84	14,40	18,24	3 648,00
101		12.6	12.6. Нови бетоннови бордюри - градински	м	200,00	2,88	6,72	9,60	1 920,00
102		12.7	12.7. Премахване и слагане на същ. хумус	м3	200,00	0,48	1,44	1,92	384,00
103		12.8	12.8. Доставка и покриване с хумус	м3	200,00	1,92	2,88	4,80	960,00
104		12.9	12.9. Засаждане на хму̀сирани площи	м2	200,00	2,88	3,84	6,72	1 344,00
	13		Топлофикационни шахти и камери						
105		13.1	13.1. Бетоннови капаци за шахти	бр	50,00	28,80	67,20	96,00	4 800,00
106		13.2	13.2. Капаци за достъг за настилка	бр	50,00	19,20	28,80	48,00	2 400,00
107		13.3	13.3. Чулунен капак 830мм с гравна	бр	50,00	38,40	105,60	144,00	7 200,00
108		13.4	13.4. Самонивел. чулунен капак с гравна	бр	50,00	38,40	633,60	672,00	33 600,00
109		13.5.	13.5. Бетонен пръстен DN800	бр	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
110		13.6.	13.6. Бетонен пръстен DN1000	бр	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
111		13.7	13.7. Бетонен пръстен DN1200	бр	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
112		13.8.	13.8. Бетонен пръстен DN1500	бр.	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
113		13.9.	13.9. Бетонен конус DN800/DN1000	бр	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
114		13.10.	13.10. Бетонен конус DN1200/DN1500	бр	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
115		13.11.	13.11. Стоманобет. шахта 100/100/80	бр.	50,00	48,00	96,00	144,00	7 200,00
116		13.12.	13.12. КРШ DN1000/800	бр	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
117		13.13.	13.13. КРШ DN1200/800	бр	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
118		13.14.	13.14. КРШ DN1500/800	бр.	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
	14		Стреителни работи						
119		14.1.	14.1. Тухлена зидария < 25см	м3	50,00	14,40	14,40	28,80	1 440,00
120		14.2.	14.2. Тухлена зидария > 25см	м3	50,00	11,52	12,48	24,00	1 200,00
121		14.3	14.3. Камена зидария < 50см	м3	50,00	28,80	9,60	38,40	1 920,00
122		14.4	14.4. Камена зидария > 50см	м3	50,00	19,20	28,80	48,00	2 400,00
123		14.5	14.5. Газобетонни блокчета < 25см	м3	50,00	7,68	11,52	19,20	960,00
124		14.6	14.6. Газобетонни блокчета > 25см	м3	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
125		14.7.	14.7. Метални профили	кг	50,00	2,88	2,88	5,76	288,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична Цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
126		14.8.	14.8. Метални планки	кг	50,00	2,88	2,88	5,76	288,00
127		14.9.	14.9. Термопанели	м2	50,00	9,60	28,80	38,40	1 920,00
128		14.10.	14.10. Ковраж/декораж	м2	50,00	9,60	19,20	28,80	1 440,00
129		14.11.	14.11. Арматура	кг	50,00	0,19	1,73	1,92	96,00
130		14.12.	14.12. Бетон В 25	м3	50,00	4,80	52,80	57,60	2 880,00
	15		Електроинсталаторски работи						
131		15.1.	15.1. LWL тръба DN40 за оптика	м	5 000,00	0,96	1,92	2,88	14 400,00
132		15.2.	15.2. LWL тръба DN50 за оптика	м	5 000,00	0,96	2,88	3,84	19 200,00
133		15.3.	15.3. Винтови муфи DN40	бр.	200,00	1,92	3,84	5,76	1 152,00
134		15.4.	15.4. Винтови муфи DN50	бр.	200,00	1,92	3,84	5,76	1 152,00
135		15.5.	15.5. Винтови капачки DN40	бр.	200,00	1,92	3,84	5,76	1 152,00
136		15.6.	15.6. Винтови капачки, DN50	бр.	200,00	1,92	3,84	5,76	1 152,00
137		15.7.	15.7. Проба под налягане на LWL тръба	бр.	20,00	9,60	19,20	28,80	576,00
138		15.8.	15.8. Следваща проба на LWL тръба	бр.	20,00	9,60	19,20	28,80	576,00
	16		Водопровод						
139		16.1.	16.1. Водопр. РЕ тръби ф25 ÷ ф90	м	50,00	2,88	16,32	19,20	960,00
140		16.2.	16.2. Водопр. РЕ муфи ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	2,88	25,92	28,80	1 440,00
141		16.3.	16.3. Водопр. РЕ колена ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	2,88	25,92	28,80	1 440,00
142		16.4.	16.4. Водопр. РЕ тройници ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	4,80	43,20	48,00	2 400,00
143		16.5.	16.5. Водопр. РЕ тръби ф100 ÷ ф160	м	50,00	4,80	24,96	29,76	1 488,00
144		16.6.	16.6. Водопр. РЕ муфи ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	4,80	43,20	48,00	2 400,00
145		16.7.	16.7. Водопр. РЕ колена ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	4,80	48,00	52,80	2 640,00
146		16.8.	16.8. Водопр. РЕ тройници ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	9,60	76,80	86,40	4 320,00
147		16.9.	16.9. Водопр. РЕ тръби ф160 ÷ ф200	м	50,00	4,80	38,40	43,20	2 160,00
148		16.10.	16.10. Водопр. РЕ муфи ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	4,80	43,20	48,00	2 400,00
149		16.11.	16.11. Водопр. РЕ колена ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	4,80	43,20	48,00	2 400,00
150		16.12.	16.12. Водопр. РЕ тройници ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	4,80	52,80	57,60	2 880,00
151		16.13.	16.13. Водопр. РЕ тръби ф200 ÷ ф250	м	50,00	4,80	67,20	72,00	3 600,00
152		16.14.	16.14. Водопр. РЕ муфи ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	9,60	67,20	76,80	3 840,00
153		16.15.	16.15. Водопр. РЕ колена ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	9,60	76,80	86,40	4 320,00
154		16.16.	16.16. Водопр. РЕ тройници ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	9,60	76,80	86,40	4 320,00
155		16.17.	16.17. Пожарен хидрант - надземен	бр.	5,00	48,00	336,00	384,00	1 920,00
156		16.18.	16.18. Пожарен хидрант - подземен	бр.	5,00	48,00	336,00	384,00	1 920,00
	17		Канализация						
157		17.1.	17.1. Канал. PVC тръби < ф160	м	50,00	4,80	9,60	14,40	720,00
158		17.2.	17.2. Канал. PVC колена < ф160	бр.	50,00	4,80	9,60	14,40	720,00
159		17.3.	17.3. Канал. PVC тройници < ф160	бр.	50,00	4,80	19,20	24,00	1 200,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
160		17.4.	17.4. Канал. РУС муфи < ф160	бр	50,00	4,80	14,40	19,20	960,00
161		17.5	17.5. Канал. РУС тръби ф160 ÷ ф200	м	50,00	4,80	19,20	24,00	1 200,00
162		17.6	17.6. Канал. РУС колена ф160 ÷ ф200	бр	50,00	4,80	19,20	24,00	1 200,00
163		17.7	17.7. Канал. РУС тройници ф160 ÷ ф200	бр	50,00	4,80	28,80	33,60	1 680,00
164		17.8	17.8. Канал. РУС муфи ф160 ÷ ф200	бр	50,00	4,80	24,00	28,80	1 440,00
165		17.9	17.9. Канал. РУС тръби ф200 ÷ ф250	м	50,00	4,80	33,60	38,40	1 920,00
166		17.10	17.10. Канал. РУС колена ф200 ÷ ф250	бр	50,00	4,80	38,40	43,20	2 160,00
167		17.11	17.11. Канал. РУС тройници ф200 ÷ ф250	бр	50,00	4,80	43,20	48,00	2 400,00
168		17.12	17.12. Канал. РУС муфи ф200 ÷ ф250	бр	50,00	4,80	52,80	57,60	2 880,00
169		17.13	17.13. Д-М на същ. дъждоприемни шахти	бр	50,00	67,20	28,80	96,00	4 800,00
170		17.14	17.14. Нови дъждоприемни шахти	бр	50,00	67,20	96,00	163,20	8 160,00
	18		Допълнителни дейности						
171		18.1	18.1. Специализи (монтажи)	ч	3 000,00	13,44	0,00	13,44	40 320,00
172		18.2	18.2. Помощни работници	ч	3 500,00	9,60	0,00	9,60	33 600,00
173		18.3	18.3. Багер	ч	200,00	4,80	24,00	28,80	5 760,00
174		18.4	18.4. Автокран	ч	500,00	4,80	24,00	28,80	14 400,00
175		18.5	18.5. Товарен автомобил	км	500,00	0,29	0,67	0,96	480,00
176		18.6	18.6. Компресор	ч	200,00	4,80	4,80	9,60	1 920,00
177		18.7	18.7. Моторни потопяеми помпи - 10 мЗ/ч	ч	100,00	4,80	4,80	9,60	960,00
178		18.8	18.8. Моторни потопяеми помпи - 50 мЗ/ч	ч	100,00	4,80	4,80	9,60	960,00
179		18.9	18.9. Малки поръчки	бр	100,00	50,00	0,00	50,00	5 000,00
Обща стойност, в лева, без включен ДДС:									1 981 419,20

Забележка: Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3 с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преписки 00129-2017-0001

				"ЗАПЯНОВИ-03" ООД					
№ по ред Дейност	№ Група Дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Залплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
1		1.1	1.1. ВОД до 20 знака	бр.	100,00	48,00	48,00	96,00	9 600,00
2		1.2	1.2. Надбавка за всеки 10 знака отгоре	бр.	2 000,00	0,29	0,67	0,96	1 920,00
4		2.2	2.2. Резоване до 4см	М2	500,00	0,48	1,44	1,92	960,00
5		2.3	2.3. Резоване от 4 до 8см	М2	500,00	0,48	1,44	1,92	960,00
12		4.1	4.1. Изкоп Ш < 0.80м, Д < 1.00м	М3	2 000,00	0,48	2,40	2,88	5 760,00
14		4.3	4.3. Изкоп за търсене, ръчен изкоп	М3	1 000,00	4,32	0,48	4,80	4 800,00
15		4.4	4.4. Надбавки към цената за скали	М3	1 000,00	0,96	2,88	3,84	3 840,00
17		4.6	4.6. Извозване на асфалт	М3	5 000,00	0,48	1,44	1,92	9 600,00
18		4.7	4.7. Межд. преместване на площадката	М3	1 000,00	0,96	0,96	1,92	1 920,00
19		4.8	4.8. Межд. преместване извън площадката	М3	1 000,00	0,96	0,96	1,92	1 920,00
20		4.9	4.9. Демонтаж на стоманобетоннови плочи	М3	200,00	3,84	5,76	9,60	1 920,00
21		4.10	4.10. Демонтаж на стоманобетоннови корита	М3	200,00	3,84	5,76	9,60	1 920,00
22		4.11	4.11. Д+М на същ. стоманобетоннови плочи	М3	200,00	4,80	4,80	9,60	1 920,00
24		5.1	5.1. Пробиване ф110мм + обс. тръба	М	10,00	1,92	4,80	6,72	67,20
25		5.2	5.2. Пробиване ф160мм + обс. тръба	М	10,00	4,80	4,80	9,60	96,00
26		5.3	5.3. Пробиване ф200мм + обс. тръба	М	10,00	9,60	10,56	20,16	201,60
27		5.4	5.4. Пробиване ф400мм + обс. тръба	М	10,00	14,40	24,00	38,40	384,00
28		5.5	5.5. Пробиване ф600мм + обс. тръба	М	10,00	18,24	28,80	47,04	470,40
29		5.6	5.6. Пробиване ф800мм + обс. тръба	М	100,00	19,20	34,56	53,76	5 376,00
30		5.7	5.7. Пробиване ф1000мм + обс. тръба	М	100,00	19,20	34,56	53,76	5 376,00
31		5.8	5.8. Пробиване ф1200мм + обс. тръба	М	10,00	19,20	43,20	62,40	624,00
32		5.9	5.9. Улр сондаж ф110мм за гъвка тръба	М	10,00	4,80	4,80	9,60	96,00
33		5.10	5.10. Улр сондаж ф160мм за гъвка тръба	М	10,00	4,80	9,60	14,40	144,00
34		5.11	5.11. Улр сондаж ф200мм за гъвка тръба	М	10,00	4,80	14,40	19,20	192,00
35		5.12	5.12. Улр сондаж ф250мм за гъвка тръба	М	10,00	4,80	19,20	24,00	240,00
36		5.13	5.13. Улр сондаж ф300мм за гъвка тръба	М	10,00	4,80	24,00	28,80	288,00
37		5.14	5.14. Улр сондаж ф350мм за гъвка тръба	М	10,00	4,80	28,80	33,60	336,00
38		5.15	5.15. Улр сондаж ф400мм за гъвка тръба	М	10,00	4,80	33,60	38,40	384,00

№ по ред дейност	№ група дейности	№ позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
39		5.16	5.16. Упр. сондаж ф500мм за Гвк. Тръба	м	10,00	4,80	38,40	43,20	432,00
40		5.17	5.17. Упр. сондаж ф550мм за Гвк. Тръба	м	10,00	4,80	48,00	52,80	528,00
41		5.18	5.18. Упр. сондаж ф600мм за Гвк. Тръба	м	10,00	4,80	52,80	57,60	576,00
42		5.19	5.19. Упр. сондаж ф650мм за Гвк. Тръба	м	10,00	4,80	57,60	62,40	624,00
43		6.1	6.1. Укрепване < 1.50м - детайл	м2	1 000,00	0,77	1,15	1,92	1 920,00
44		6.2	6.2. Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - детайл	м2	2 000,00	1,92	1,92	3,84	7 680,00
45		6.3	6.3. Укрепване < 1.50м - модули	м2	1 000,00	1,92	1,92	3,84	3 840,00
46		6.4	6.4. Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - модули	м2	2 000,00	1,92	1,92	3,84	7 680,00
47		6.5	6.5. Укрепване 2.00 ÷ 3.00м - модули	м2	2 000,00	1,92	1,92	3,84	7 680,00
48		6.6	6.6. Укрепване > 3.00м - модули	м2	100,00	2,40	2,40	4,80	480,00
50		6.8	6.8. Мостове < 3т	бр.	10,00	38,40	105,60	144,00	1 440,00
51		6.9	6.9. Мостове > 3т	бр.	10,00	48,00	144,00	192,00	1 920,00
52		6.10	6.10. Пасарелки	бр.	70,00	48,00	48,00	96,00	6 720,00
53		6.11	6.11. Предупредителна лента	м	30 000,00	0,10	0,10	0,20	6 000,00
54		6.12	6.12. Пътна хоризонтална маркировка	м2	200,00	0,96	2,88	3,84	768,00
55		7.1	7.1. Боркорона с диаметър ф52мм	бр.	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
56		7.2	7.2. Боркорона с диаметър ф112мм	бр.	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
57		7.3	7.3. Боркорона с диаметър ф132мм	бр.	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
58		7.4	7.4. Боркорона с диаметър ф152мм	бр.	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
59		7.5	7.5. Боркорона с диаметър ф182мм	бр.	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
60		7.6	7.6. Боркорона с диаметър ф202мм	бр.	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
61		7.7	7.7. Боркорона с диаметър ф250мм	бр.	50,00	1,92	4,80	6,72	336,00
63		7.9	7.9. Отвор 20/20см, δ > 25см	бр.	50,00	1,92	1,92	3,84	192,00
64		7.10	7.10. Отвор 50/50см, δ < 25см	бр.	50,00	2,88	6,72	9,60	480,00
65		7.11	7.11. Отвор 50/50см, δ > 25см	бр.	50,00	2,88	6,72	9,60	480,00
66		7.12	7.12. Отвор 50/50см, δ < 50см	бр.	50,00	2,88	6,72	9,60	480,00
67		7.13	7.13. Отвор 50/50см, δ > 50см	бр.	50,00	2,88	6,72	9,60	480,00
97		12.2	12.2. Временно покритие с пътни ивици	м2	200,00	4,80	14,40	19,20	3 840,00
98		12.3	12.3. Жълти пътни ивици	м	200,00	1,92	9,60	11,52	2 304,00
102		12.7	12.7. Премахване и слагане на същ. хумус	м3	200,00	0,48	1,44	1,92	384,00
103		12.8	12.8. Доставка и покриване с хумус	м3	200,00	1,92	2,88	4,80	960,00
106		13.2	13.2. Капази за достъг за настимка	бр.	50,00	19,20	28,80	48,00	2 400,00
107		13.3	13.3. Чулунен капак 830мм с Гривна	бр.	50,00	38,40	105,60	144,00	1 440,00
109		13.5	13.5. Бетонен пръстен DN800	бр.	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
110		13.6	13.6. Бетонен пръстен DN1000	бр.	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
111		13.7	13.7. Бетонен пръстен DN1200	бр.	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
112		13.8	13.8. Бетонен пръстен DN1500	бр.	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична Цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
113		13.9.	13.9. Бетонен конус DN800/DN1000	бр.	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
114		13.10.	13.10. Бетонен конус DN1200/DN1500	бр.	50,00	19,20	48,00	67,20	3 360,00
115		13.11.	13.11. Стоманобет. шахта 100/100/80	бр.	50,00	48,00	96,00	144,00	7 200,00
122		14.4.	14.4. Камена зидария > 50см	м3	50,00	19,20	28,80	48,00	2 400,00
130		14.12.	14.12. Бетон В 25	м3	50,00	4,80	52,80	57,60	2 880,00
132		15.2.	15.2. LWL тръба DN50 за оптика	м	5 000,00	0,96	2,88	3,84	19 200,00
133		15.3.	15.3. Винтови муфи DN40	бр.	200,00	1,92	3,84	5,76	1 152,00
134		15.4.	15.4. Винтови муфи DN50	бр.	200,00	1,92	3,84	5,76	1 152,00
135		15.5.	15.5. Винтови капачки DN40	бр.	200,00	1,92	3,84	5,76	1 152,00
136		15.6.	15.6. Винтови капачки, DN50	бр.	200,00	1,92	3,84	5,76	1 152,00
137		15.7.	15.7. Проба под налягане на LWL тръба	бр.	20,00	9,60	19,20	28,80	576,00
138		15.8.	15.8. Следваща проба на LWL тръба	бр.	20,00	9,60	19,20	28,80	576,00
150		16.12.	16.12. Водопр РЕ тройници ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	4,80	52,80	57,60	2 880,00
154		16.16.	16.16. Водопр РЕ тройници ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	9,60	76,80	86,40	4 320,00
155		16.17.	16.17. Пожарен хидрант - надземен	бр.	5,00	48,00	336,00	384,00	1 920,00
169		17.13.	17.13. Д+М на същ. държдоприсеми шахти	бр.	50,00	67,20	28,80	96,00	4 800,00
170		17.14.	17.14. Нови държдоприсеми шахти	бр.	50,00	67,20	96,00	163,20	8 160,00
172		18.2.	18.2. Помощни работници	ч	3 500,00	9,60	0,00	9,60	33 600,00
173		18.3.	18.3. Багер	ч	200,00	4,80	24,00	28,80	5 760,00
174		18.4.	18.4. Автокран	ч	500,00	4,80	24,00	28,80	14 400,00
175		18.5.	18.5. Товарен автомобил	км	500,00	0,29	0,67	0,96	480,00
176		18.6.	18.6. Компресор	ч	200,00	4,80	4,80	9,60	1 920,00
177		18.7.	18.7. Моторни потопяеми помпи - 10 м3/ч	ч	100,00	4,80	4,80	9,60	960,00
178		18.8.	18.8. Моторни потопяеми помпи - 50 м3/ч	ч	100,00	4,80	4,80	9,60	960,00

Всички работници

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3 с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преписка 00129-2017-0001

"ЗАПРЯНОВИ-03" ООД									
№ по ред Дейност	№ Група Дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
8		3.3.	3.3. Разк. на настилки от 12 до 25см	м2	500,00	5,76	7,68	13,44	6 720,00
10		3.5.	3.5. Разкъртане на паважна настилка	м2	1 000,00	2,69	1,15	3,84	3 840,00
75		9.5.	9.5. Асфалт за велоалея	м2	200,00	9,60	52,80	62,40	12 480,00
80		10.1.	10.1. Паваж много тежко движение	м2	500,00	10,56	9,60	20,16	10 080,00
81		10.2.	10.2. Паваж тежко движение	м2	500,00	10,56	9,60	20,16	10 080,00
82		10.3.	10.3. Паваж средно движение	м2	500,00	10,56	10,56	21,12	10 560,00

Участник:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№ 236-ТР-17-ТМ-С-3

с предмет: „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД", по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03 с предмет: „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции".

Преговори от:	Дата: 08.06.2017 г. Час: 09:00
Участник:	Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД
Оферта: №/Дата	614/23.05.2017 г.
Представители по време на преговори:	Кремен Красин

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).
- 1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 60 календарни месеца) плюс 30 календарни дни, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).
- 3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 032 / 39 72 10, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 7.524.231,30 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 1.931.779,60 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

Комисията обърна внимание на Участника за предложените от него ниски единични цени, спрямо средните единични цени на Възложителя, описани в Приложение 2.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

1.

2.

3.

Член

1.

2.

3.

Участ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3 с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификацията на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преписка 00129-2017-0001

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД				
						Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС	
1		1.1	Временна организация на движението	бр.	100,00	12,20	4,80	17,00	1 700,00	
		1.2				Надбавка за всеки 10 знака отгоре	1,80	1,30	3,10	6 200,00
2		Разкъртане на повърхности			м	5 000,00	0,32	0,05	0,37	1 850,00
		2.1	Изрязване на настилки	0,22			0,65	0,87	435,00	
		2.2	Фрезозаване до 4см	0,23			0,76	0,99	495,00	
3		Премахвање на настилки и други покривни площи			м ²	500,00	1,00	1,19	2,19	1 095,00
		3.1	Разкъртане на настилки до 7см	1,20			1,29	2,49	2 490,00	
		3.2	Разк. на настилки от 7 до 12см	1,30			1,39	2,69	1 345,00	
4		3.3	Разк. на настилки от 12 до 25см	м ²	200,00	0,90	0,28	1,18	236,00	
		3.4	Разкъртане на тротоарна настилка			1,40	0,40	1,80	1 800,00	
5		3.5	Разкъртане на паважна настилка	м ²	100,00	2,60	1,66	4,26	426,00	
		3.6	Разб. на арм. ст.бетон с хидрочук							
4 Изкопи за тръбопроводи										
12		4.1	Изкоп Ш < 0,80м, Д < 1,00м	м ³	2 000,00	3,00	4,00	7,00	14 000,00	
		4.2	Изкоп Ш > 0,80м, Д > 1,00м			15,00	19,00	34,00	340 000,00	
13		4.3	Изкоп за търсене, ръчен изкоп	м ³	1 000,00	4,80	1,98	6,78	6 780,00	
		4.4	Надбавки към цената за скали			1,20	1,80	3,00	3 000,00	
14		4.5	Извозване на земяна маса	м ³	10 000,00	19,00	23,00	42,00	420 000,00	
		4.6	Извозване на асфалт			1,60	1,65	3,25	16 250,00	
15		4.7	Межд. преместване на площадката	м ³	1 000,00	0,78	0,65	1,43	1 430,00	
		4.8	Межд. преместване извън площадката			0,98	0,98	1,96	1 960,00	
16		4.9	Демонтаж на стоманобетонни плочи	м ³	200,00	1,30	1,20	2,50	500,00	
		4.10	Демонтаж на стоманобетонни корита			1,35	1,25	2,60	520,00	
17		4.11	Д+М на същ. стоманобетонни плочи	м ³	200,00	1,85	1,66	3,51	702,00	
		4.12	Стоманени кукичалки			1,30	0,78	2,08	416,00	
5 Безизкопни технологии				бр.	200,00					

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиции	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична Цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
24		5.1.	5.1. Пробиване ф110мм + обс. тръба	м	10,00	1,10	3,80	4,90	49,00
25		5.2.	5.2. Пробиване ф160мм + обс. тръба	м	10,00	1,60	4,66	6,26	62,60
26		5.3.	5.3. Пробиване ф200мм + обс. тръба	м	10,00	2,00	6,20	8,20	82,00
27		5.4.	5.4. Пробиване ф400мм + обс. тръба	м	10,00	4,00	8,70	12,70	127,00
28		5.5.	5.5. Пробиване ф600мм + обс. тръба	м	10,00	6,00	11,98	17,98	179,80
29		5.6.	5.6. Пробиване ф800мм + обс. тръба	м	100,00	8,00	12,54	20,54	2 054,00
30		5.7.	5.7. Пробиване ф1000мм + обс. тръба	м	100,00	10,00	16,56	26,56	2 656,00
31		5.8.	5.8. Пробиване ф1200мм + обс. тръба	м	10,00	12,00	18,78	30,78	307,80
32		5.9.	5.9. Упр. сондаж ф110мм за Гъвк. тръба	м	10,00	1,10	56,86	57,96	579,60
33		5.10.	5.10. Упр. сондаж ф160мм за Гъвк. тръба	м	10,00	1,60	2,65	4,25	42,50
34		5.11.	5.11. Упр. сондаж ф200мм за Гъвк. тръба	м	10,00	2,00	6,20	8,20	82,00
35		5.12.	5.12. Упр. сондаж ф250мм за Гъвк. тръба	м	10,00	2,50	7,80	10,30	103,00
36		5.13.	5.13. Упр. сондаж ф300мм за Гъвк. тръба	м	10,00	3,00	7,90	10,90	109,00
37		5.14.	5.14. Упр. сондаж ф350мм за Гъвк. тръба	м	10,00	3,50	8,10	11,60	116,00
38		5.15.	5.15. Упр. сондаж ф400мм за Гъвк. тръба	м	10,00	4,00	8,70	12,70	127,00
39		5.16.	5.16. Упр. сондаж ф500мм за Гъвк. тръба	м	10,00	5,00	9,30	14,30	143,00
40		5.17.	5.17. Упр. сондаж ф550мм за Гъвк. тръба	м	10,00	5,50	10,23	15,73	157,30
41		5.18.	5.18. Упр. сондаж ф600мм за Гъвк. тръба	м	10,00	6,00	11,89	17,89	178,90
42		5.19.	5.19. Упр. сондаж ф650мм за Гъвк. тръба	м	10,00	6,50	12,11	18,61	186,10
	6		Обезопасване и сигнализация						
43		6.1.	6.1. Укрепване < 1.50м - Детайл	м2	1 000,00	0,78	0,87	1,65	1 650,00
44		6.2.	6.2. Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - Детайл	м2	2 000,00	0,79	0,88	1,67	3 340,00
45		6.3.	6.3. Укрепване < 1.50м - Модули	м2	1 000,00	0,78	0,87	1,65	1 650,00
46		6.4.	6.4. Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - Модули	м2	2 000,00	0,79	0,88	1,67	3 340,00
47		6.5.	6.5. Укрепване 2.00 ÷ 3.00м - Модули	м2	2 000,00	0,80	0,89	1,69	3 380,00
48		6.6.	6.6. Укрепване > 3.00м - Модули	м2	100,00	10,00	45,00	55,00	5 500,00
49		6.7.	6.7. Ограда 1.80м	м	5 000,00	0,10	0,10	0,20	1 000,00
50		6.8.	6.8. Мостове < 3т	бр.	10,00	12,66	134,00	146,66	1 466,60
51		6.9.	6.9. Мостове > 3т	бр.	10,00	126,60	144,00	270,60	2 706,60
52		6.10.	6.10. Пасарелки	бр.	70,00	12,66	21,00	33,66	2 356,20
53		6.11.	6.11. Предупредителна лента	м	30 000,00	0,02	0,15	0,17	5 100,00
54		6.12.	6.12. Пътна хоризонтална маркировка	м2	200,00	1,20	8,00	9,20	1 840,00
	7		Пробиване на отвори						
55		7.1.	7.1. Боркорона с диаметър ф52мм	бр.	50,00	0,52	1,52	2,04	102,00
56		7.2.	7.2. Боркорона с диаметър ф112мм	бр.	50,00	1,12	2,24	3,36	168,00
57		7.3.	7.3. Боркорона с диаметър ф132мм	бр.	50,00	1,32	2,64	3,96	198,00
58		7.4.	7.4. Боркорона с диаметър ф152мм	бр.	50,00	1,52	3,04	4,56	228,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична Цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
59		7.5.	7.5. Боркорона с диаметър ф182мм	бр.	50,00	1,82	3,64	5,46	273,00
60		7.6.	7.6. Боркорона с диаметър ф202мм	бр.	50,00	2,02	4,04	6,06	303,00
61		7.7.	7.7. Боркорона с диаметър ф250мм	бр.	50,00	2,50	5,00	7,50	375,00
62		7.8.	7.8. Отвор 20/20см, δ < 25см	бр.	50,00	0,56	1,18	1,74	87,00
63		7.9.	7.9. Отвор 20/20см, δ > 25см	бр.	50,00	0,66	1,23	1,89	94,50
64		7.10.	7.10. Отвор 50/50см, δ < 25см	бр.	50,00	1,23	2,18	3,41	170,50
65		7.11.	7.11. Отвор 50/50см, δ > 25см	бр.	50,00	1,34	3,43	4,77	238,50
66		7.12.	7.12. Отвор 50/50см, δ < 50см	бр.	50,00	2,44	4,33	6,77	338,50
67		7.13.	7.13. Отвор 50/50см, δ > 50см	бр.	50,00	2,56	0,40	2,96	148,00
	8		Обратно заплъване						
68		8.1.	8.1. Баластен прясък 0-4мм	м3	5 000,00	2,44	25,23	27,67	138 350,00
69		8.2.	8.2. Речна баластра < 160мм	м3	6 000,00	2,44	28,43	30,87	185 220,00
70		8.3.	8.3. Трошен камък	м3	5 000,00	1,30	7,50	8,80	44 000,00
	9		Асфалтови настилки						
71		9.1.	9.1. Глътен слой асфалт < 4см	м2	500,00	1,20	6,72	7,92	3 960,00
72		9.2.	9.2. Глътен слой асфалт < 6см	м2	500,00	1,30	10,08	11,38	5 690,00
73		9.3.	9.3. Полимодифициран асфалт < 4см	м2	500,00	6,00	13,00	19,00	9 500,00
74		9.4.	9.4. Полимодифициран асфалт < 6см	м2	500,00	7,00	17,00	24,00	12 000,00
75		9.5.	9.5. Асфалт за велоален	м2	200,00	1,20	35,30	36,50	7 300,00
76		9.6.	9.6. Асфалтобетон много тежко движение	м2	1 000,00	18,00	81,00	99,00	99 000,00
77		9.7.	9.7. Асфалтобетон тежко движение	м2	1 000,00	16,00	61,00	77,00	77 000,00
78		9.8.	9.8. Асфалтобетон средно движение	м2	1 000,00	14,00	53,00	67,00	67 000,00
79		9.9.	9.9. Асфалтобетон леко движение	м2	1 000,00	12,00	51,00	63,00	63 000,00
	10		Паважни настилки						
80		10.1.	10.1. Паваж много тежко движение	м2	500,00	2,10	2,54	4,64	2 320,00
81		10.2.	10.2. Паваж тежко движение	м2	500,00	2,10	2,54	4,64	2 320,00
82		10.3.	10.3. Паваж средно движение	м2	500,00	2,10	2,54	4,64	2 320,00
83		10.4.	10.4. Паваж леко движение	м2	500,00	2,10	2,54	4,64	2 320,00
84		10.5.	10.5. Паваж много тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,23	2,89	6,12	3 060,00
85		10.6.	10.6. Паваж тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,23	2,89	6,12	3 060,00
86		10.7.	10.7. Паваж средно дв. + тр. камък	м2	500,00	3,23	2,89	6,12	3 060,00
87		10.8.	10.8. Паваж леко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,23	2,89	6,12	3 060,00
	11		Тротоарни настилки						
88		11.1.	11.1. Тротоар - нови бетонови плочи	м2	100,00	1,20	7,23	8,43	843,00
89		11.2.	11.2. Тротоар - нови базалтови плочи	м2	100,00	1,20	5,43	6,63	663,00
90		11.3.	11.3. Тротоар - нови декоративни плочи	м2	100,00	1,20	7,24	8,44	844,00
91		11.4.	11.4. Мраморна настилка	м2	100,00	1,20	6,33	7,53	753,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
92		11.5.	11.5. Бетонова настийлка	м2	100,00	1,20	6,45	7,65	765,00
93		11.6.	11.6. Тротоар - същ. бетонови плочи	м2	100,00	1,32	2,80	4,12	412,00
94		11.7.	11.7. Тротоар - същ. базалтови плочи	м2	100,00	1,32	3,20	4,52	452,00
95		11.8.	11.8. Тротоар - същ. декоративни плочи	м2	100,00	1,32	4,20	5,52	552,00
	12		Други настийки и пътни елементи						
96		12.1.	12.1. Временно покритие < 4см	м2	200,00	1,20	6,72	7,92	1 584,00
97		12.2.	12.2. Временно покритие с пътни ивици	м2	200,00	1,20	4,22	5,42	1 084,00
98		12.3.	12.3. Жълти пътни ивици	м	200,00	1,20	4,43	5,63	1 126,00
99		12.4.	12.4. ДНМ на същ. бетонови бордюри	м	200,00	1,21	1,12	2,33	466,00
100		12.5.	12.5. Нови бетонови бордюри - улични	м	200,00	0,92	4,15	5,07	1 014,00
101		12.6.	12.6. Нови бетонови бордюри - градински	м	200,00	0,92	3,20	4,12	824,00
102		12.7.	12.7. Премахване и слагане на същ. хумус	м3	200,00	1,55	1,57	3,12	624,00
103		12.8.	12.8. Доставка и покриване с хумус	м3	200,00	1,45	4,71	6,16	1 232,00
104		12.9.	12.9. Засаждане на хумусирани площи	м2	200,00	0,43	1,23	1,66	332,00
	13		Толфокационни шахти и камери						
105		13.1.	13.1. Бетонови капаци за шахти	бр	50,00	2,32	12,30	14,62	731,00
106		13.2.	13.2. Капаци за достъп за настийлка	бр	50,00	2,32	38,60	40,92	2 046,00
107		13.3.	13.3. Чурунен капак 830мм с гивна	бр	50,00	2,32	63,20	65,52	3 276,00
108		13.4.	13.4. Самонивел. чурунен капак с гивна	бр.	50,00	2,32	87,15	89,47	4 473,50
109		13.5.	13.5. Бетонен пръстен ДN800	бр.	50,00	2,45	34,50	36,95	1 847,50
110		13.6.	13.6. Бетонен пръстен ДN1000	бр	50,00	2,46	38,73	41,19	2 059,50
111		13.7.	13.7. Бетонен пръстен ДN1200	бр	50,00	2,48	42,30	44,78	2 239,00
112		13.8.	13.8. Бетонен пръстен ДN1500	бр.	50,00	2,49	48,16	50,65	2 532,50
113		13.9.	13.9. Бетонен конус ДN800/ДN1000	бр	50,00	2,15	36,60	38,75	1 937,50
114		13.10.	13.10. Бетонен конус ДN1200/ДN1500	бр	50,00	2,23	45,16	47,39	2 369,50
115		13.11.	13.11. Стоманобет. шахта 100/100/80	бр.	50,00	53,43	74,30	127,73	6 386,50
116		13.12.	13.12. КРШ ДN1000/800	бр	50,00	54,12	36,55	90,67	4 533,50
117		13.13.	13.13. КРШ ДN1200/800	бр.	50,00	54,18	39,14	93,32	4 666,00
118		13.14.	13.14. КРШ ДN1500/800	бр.	50,00	54,19	41,21	95,40	4 770,00
	14		Строителни работи						
119		14.1.	14.1. Тухлена зидария < 25см	м3	50,00	1,68	17,10	18,78	939,00
120		14.2.	14.2. Тухлена зидария > 25см	м3	50,00	1,68	26,10	27,78	1 389,00
121		14.3.	14.3. Камена зидария < 50см	м3	50,00	2,54	44,72	47,26	2 363,00
122		14.4.	14.4. Камена зидария > 50см	м3	50,00	2,54	42,60	45,14	2 257,00
123		14.5.	14.5. Газобетонни блокчета < 25см	м3	50,00	1,34	18,00	19,34	967,00
124		14.6.	14.6. Газобетонни блокчета > 25см	м3	50,00	1,34	26,10	27,44	1 372,00
125		14.7.	14.7. Метални профили	кг	50,00	4,00	2,44	6,44	322,00

№ по ред дейност	№ група дейности	№ позиции	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
126		14.8	14.8. Метални планки	кг	50,00	4,00	2,44	6,44	322,00
127		14.9	14.9. Термоманели	м2	50,00	20,70	36,90	57,60	2 880,00
128		14.10	14.10. Кофраж/декофраж	м2	50,00	9,00	13,50	22,50	1 125,00
129		14.11	14.11. Арматура	кг	50,00	1,00	1,30	2,30	115,00
130		14.12	14.12. Бетон В 25	м3	50,00	12,00	110,00	122,00	6 100,00
	15		Електроинсталаторски работи						
131		15.1	15.1. LWL тръба DN40 за оптика	м	5 000,00	0,23	1,75	1,98	9 900,00
132		15.2	15.2. LWL тръба DN50 за оптика	м	5 000,00	0,24	1,87	2,11	10 550,00
133		15.3	15.3. Винтовни муфи DN40	бр.	200,00	0,10	2,23	2,33	466,00
134		15.4	15.4. Винтовни муфи DN50	бр.	200,00	0,10	2,33	2,43	486,00
135		15.5	15.5. Винтовни капачки DN40	бр.	200,00	0,10	2,23	2,33	466,00
136		15.6	15.6. Винтовни капачки, DN50	бр.	200,00	0,10	2,24	2,34	468,00
137		15.7	15.7. Проба под налягане на LWL тръба	бр.	20,00	1,23	7,60	8,83	176,60
138		15.8	15.8. Следваща проба на LWL тръба	бр.	20,00	1,33	7,60	8,93	178,60
	16		Водопровод						
139		16.1	16.1. Водопр. РЕ тръби ф25 ÷ ф90	м	50,00	0,25	4,60	4,85	242,50
140		16.2	16.2. Водопр. РЕ муфи ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	0,25	2,40	2,65	132,50
141		16.3	16.3. Водопр. РЕ колена ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	0,25	2,54	2,79	139,50
142		16.4	16.4. Водопр. РЕ тройници ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	0,25	2,19	2,44	122,00
143		16.5	16.5. Водопр. РЕ тръби ф100 ÷ ф160	м	50,00	1,00	8,30	9,30	465,00
144		16.6	16.6. Водопр. РЕ муфи ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	1,00	4,65	5,65	282,50
145		16.7	16.7. Водопр. РЕ колена ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	1,00	4,79	5,79	289,50
146		16.8	16.8. Водопр. РЕ тройници ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	1,00	4,23	5,23	261,50
147		16.9	16.9. Водопр. РЕ тръби ф160 ÷ ф200	м	50,00	1,60	12,43	14,03	701,50
148		16.10	16.10. Водопр. РЕ муфи ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	1,60	6,59	8,19	409,50
149		16.11	16.11. Водопр. РЕ колена ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	1,60	6,70	8,30	415,00
150		16.12	16.12. Водопр. РЕ тройници ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	1,60	8,43	10,03	501,50
151		16.13	16.13. Водопр. РЕ тръби ф200 ÷ ф250	м	50,00	2,00	16,32	18,32	916,00
152		16.14	16.14. Водопр. РЕ муфи ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	8,40	10,40	520,00
153		16.15	16.15. Водопр. РЕ колена ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	9,34	11,34	567,00
154		16.16	16.16. Водопр. РЕ тройници ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	12,20	14,20	710,00
155		16.17	16.17. Пожарен хидрант - надземен	бр.	5,00	150,00	230,00	380,00	1 900,00
156		16.18	16.18. Пожарен хидрант - подземен	бр.	5,00	150,00	243,00	393,00	1 965,00
	17		Канализация						
157		17.1	17.1. Канал. PVC тръби < ф160	м	50,00	1,60	3,86	5,46	273,00
158		17.2	17.2. Канал. PVC колена < ф160	бр.	50,00	1,60	3,49	5,09	254,50
159		17.3	17.3. Канал. PVC тройници < ф160	бр.	50,00	1,60	4,12	5,72	286,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
160		17.4	Канал. РУС муфи < ф160	бр	50,00	1,60	3,30	4,90	245,00
161		17.5	Канал. РУС тръби ф160 ÷ ф200	м	50,00	1,80	7,49	9,29	464,50
162		17.6	Канал. РУС колена ф160 ÷ ф200	бр	50,00	1,80	4,12	5,92	296,00
163		17.7	Канал. РУС тройници ф160 ÷ ф200	бр	50,00	1,80	4,23	6,03	301,50
164		17.8	Канал. РУС муфи ф160 ÷ ф200	бр	50,00	1,80	7,30	9,10	455,00
165		17.9	Канал. РУС тръби ф200 ÷ ф250	м	50,00	2,00	15,39	17,39	869,50
166		17.10	Канал. РУС колена ф200 ÷ ф250	бр	50,00	2,00	9,30	11,30	565,00
167		17.11	Канал. РУС тройници ф200 ÷ ф250	бр	50,00	2,00	11,20	13,20	660,00
168		17.12	Канал. РУС муфи ф200 ÷ ф250	бр	50,00	2,00	8,59	10,59	529,50
169		17.13	Д+М на същ. дъждоприемни шахти	бр	50,00	12,34	43,00	55,34	2 767,00
170		17.14	Нови дъждоприемни шахти	бр	50,00	8,54	87,00	95,54	4 777,00
	18		Допълнителни Дейности						
171		18.1	Специалисти (монтъори)	ч	3 000,00	25,00		25,00	75 000,00
172		18.2	Помощни работници	ч	3 500,00	22,00		22,00	77 000,00
173		18.3	Багер	ч	200,00	25,00	17,00	42,00	8 400,00
174		18.4	Автокран	ч	500,00	25,00	18,00	43,00	21 500,00
175		18.5	Товарен автомобил	км	500,00	2,00	4,50	6,50	3 250,00
176		18.6	Компресор	ч	200,00	25,00	12,00	37,00	7 400,00
177		18.7	Моторни потопяеми помпи - 10 мЗч	ч	100,00	25,00	23,00	48,00	4 800,00
178		18.8	Моторни потопяеми помпи - 50 мЗч	ч	100,00	25,00	28,00	53,00	5 300,00
179		18.9	Малки поръчки	бр.	100,00	50,00		50,00	5 000,00
Обща стойност, в лева, без включен ДДС:									1 931 779,60

Забележка: Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на Ценово сравнение между Участниците.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3 с предмет: Извършване на строителни, изколни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификациялна система № С-7-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изколни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преписка 00129-2017-0001

Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД

№ по ред Дейност	№ Група Дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична Цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
1		1.1.	1.1. ВОД до 20 знака	бр.	100,00	12,20	4,80	17,00	1 700,00
2		1.2.	1.2. Надбявка за всеки 10 знака отгоре	бр.	2 000,00	1,80	1,30	3,10	6 200,00
3		2.1.	2.1. Изрязване на настилки	м	5 000,00	0,32	0,05	0,37	1 850,00
4		2.2.	2.2. Фрезование до 4см	м2	500,00	0,22	0,65	0,87	435,00
5		2.3.	2.3. Фрезование от 4 до 6см	м2	500,00	0,23	0,76	0,99	495,00
11		3.6.	3.6. Разб. на арм. ст. бетон с хидро-чук	м3	100,00	2,60	1,66	4,26	426,00
12		4.1.	4.1. Изкол Ш < 0,80м, Д < 1,00м	м3	2 000,00	3,00	4,00	7,00	14 000,00
13		4.2.	4.2. Изкол Ш > 0,80м, Д > 1,00м	м3	10 000,00	15,00	19,00	34,00	340 000,00
14		4.3.	4.3. Изкол за търсене, ръчен изкол	м3	1 000,00	4,80	1,98	6,78	6 780,00
15		4.4.	4.4. Надбявки към цената за скали	м3	1 000,00	1,20	1,80	3,00	3 000,00
17		4.6.	4.6. Извозване на асфалт	м3	5 000,00	1,60	1,65	3,25	16 250,00
18		4.7.	4.7. Межд. преместване на площадката	м3	1 000,00	0,78	0,65	1,43	1 430,00
19		4.8.	4.8. Межд. преместване извън площадката	м3	1 000,00	0,98	0,98	1,96	1 960,00
20		4.9.	4.9. Демонтаж на стоманобетоннови плочи	м3	200,00	1,30	1,20	2,50	500,00
21		4.10.	4.10. Демонтаж на стоманобетоннови корита	м3	200,00	1,35	1,25	2,60	520,00
22		4.11.	4.11. Д+М на същ. стоманобетоннови плочи	м3	200,00	1,85	1,66	3,51	702,00
23		4.12.	4.12. Стоманени кукли/галки	бр.	200,00	1,30	0,78	2,08	416,00
24		5.1.	5.1. Пробиване ф110мм + обс. тръба	м	10,00	1,10	3,80	4,90	49,00
25		5.2.	5.2. Пробиване ф160мм + обс. тръба	м	10,00	1,60	4,66	6,26	62,60
26		5.3.	5.3. Пробиване ф200мм + обс. тръба	м	10,00	2,00	6,20	8,20	82,00
27		5.4.	5.4. Пробиване ф400мм + обс. тръба	м	10,00	4,00	8,70	12,70	127,00
28		5.5.	5.5. Пробиване ф600мм + обс. тръба	м	10,00	6,00	11,98	17,98	179,80
29		5.6.	5.6. Пробиване ф800мм + обс. тръба	м	100,00	8,00	12,54	20,54	2 054,00
30		5.7.	5.7. Пробиване ф1000мм + обс. тръба	м	100,00	10,00	16,56	26,56	2 656,00
31		5.8.	5.8. Пробиване ф1200мм + обс. тръба	м	10,00	12,00	18,78	30,78	307,80
33		5.10.	5.10. Упр. сондаж ф160мм за гъвк. тръба	м	10,00	1,60	2,65	4,25	42,50
34		5.11.	5.11. Упр. сондаж ф200мм за гъвк. тръба	м	10,00	2,00	6,20	8,20	82,00
35		5.12.	5.12. Упр. сондаж ф250мм за гъвк. тръба	м	10,00	2,50	7,80	10,30	103,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична Цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
36		5.13	5.13. Упр. сондаж ф300мм за Гвк. Тръба	м	10,00	3,00	7,90	10,90	109,00
37		5.14	5.14. Упр. сондаж ф350мм за Гвк. Тръба	м	10,00	3,50	8,10	11,60	116,00
38		5.15	5.15. Упр. сондаж ф400мм за Гвк. Тръба	м	10,00	4,00	8,70	12,70	127,00
39		5.16	5.16. Упр. сондаж ф500мм за Гвк. Тръба	м	10,00	5,00	9,30	14,30	143,00
40		5.17	5.17. Упр. сондаж ф550мм за Гвк. Тръба	м	10,00	5,50	10,23	15,73	157,30
41		5.18	5.18. Упр. сондаж ф600мм за Гвк. Тръба	м	10,00	6,00	11,89	17,89	178,90
42		5.19	5.19. Упр. сондаж ф650мм за Гвк. Тръба	м	10,00	6,50	12,11	18,61	186,10
43		6.1	6.1. Укрепване < 1.50м - Детайл	м2	1 000,00	0,78	0,87	1,65	1 650,00
44		6.2	6.2. Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - Детайл	м2	2 000,00	0,79	0,88	1,67	3 340,00
45		6.3	6.3. Укрепване < 1.50м - Модули	м2	1 000,00	0,78	0,87	1,65	1 650,00
46		6.4	6.4. Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - Модули	м2	2 000,00	0,79	0,88	1,67	3 340,00
47		6.5	6.5. Укрепване 2.00 ÷ 3.00м - Модули	м2	2 000,00	0,80	0,89	1,69	3 380,00
49		6.7	6.7. Отрада 1.80м	м	5 000,00	0,10	0,10	0,20	1 000,00
50		6.8	6.8. Мостове < 3т	бр.	10,00	12,66	134,00	146,66	1 466,60
51		6.9	6.9. Мостове > 3т	бр.	10,00	126,60	144,00	270,60	2 706,00
52		6.10	6.10. Пасарелки	бр.	70,00	12,66	21,00	33,66	2 356,20
53		6.11	6.11. Предупредителна лента	м	30 000,00	0,02	0,15	0,17	5 100,00
55		7.1	7.1. Боркорона с диаметър ф52мм	бр.	50,00	0,52	1,52	2,04	102,00
56		7.2	7.2. Боркорона с диаметър ф112мм	бр.	50,00	1,12	2,24	3,36	168,00
57		7.3	7.3. Боркорона с диаметър ф132мм	бр.	50,00	1,32	2,64	3,96	198,00
58		7.4	7.4. Боркорона с диаметър ф152мм	бр.	50,00	1,52	3,04	4,56	228,00
59		7.5	7.5. Боркорона с диаметър ф182мм	бр.	50,00	1,82	3,64	5,46	273,00
60		7.6	7.6. Боркорона с диаметър ф202мм	бр.	50,00	2,02	4,04	6,06	303,00
61		7.7	7.7. Боркорона с диаметър ф250мм	бр.	50,00	2,50	5,00	7,50	375,00
62		7.8	7.8. Отвор 20/20см, δ < 25см	бр.	50,00	0,56	1,18	1,74	87,00
63		7.9	7.9. Отвор 20/20см, δ > 25см	бр.	50,00	0,66	1,23	1,89	94,50
64		7.10	7.10. Отвор 50/50см, δ < 25см	бр.	50,00	1,23	2,18	3,41	170,50
65		7.11	7.11. Отвор 50/50см, δ > 25см	бр.	50,00	1,34	3,43	4,77	238,50
66		7.12	7.12. Отвор 50/50см, δ < 50см	бр.	50,00	2,44	4,33	6,77	338,50
67		7.13	7.13. Отвор 50/50см, δ > 50см	бр.	50,00	2,56	0,40	2,96	148,00
70		8.3.	8.3. Трошен камък	м3	5 000,00	1,30	7,50	8,80	44 000,00
84		10.5	10.5. Паваж много тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,23	2,89	6,12	3 060,00
85		10.6	10.6. Паваж тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,23	2,89	6,12	3 060,00
86		10.7	10.7. Паваж средно дв. + тр. камък	м2	500,00	3,23	2,89	6,12	3 060,00
87		10.8	10.8. Паваж леко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,23	2,89	6,12	3 060,00
88		11.1.	11.1. Тротуар - нови бетонови плочи	м2	100,00	1,20	7,23	8,43	843,00
91		11.4	11.4. Мраморна настилка	м2	100,00	1,20	6,33	7,53	753,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
97		12.2	12.2. Временно покритие с пътни ивици	м2	200,00	1,20	4,22	5,42	1 084,00
98		12.3	12.3. Жълти пътни ивици	м	200,00	1,20	4,43	5,63	1 126,00
99		12.4	12.4. Д+М на същ. бетонови бордюри	м	200,00	1,21	1,12	2,33	466,00
100		12.5	12.5. Нови бетонови бордюри - улични	м	200,00	0,92	4,15	5,07	1 014,00
101		12.6	12.6. Нови бетонови бордюри - градински	м	200,00	0,92	3,20	4,12	824,00
102		12.7	12.7. Премахване и слагане на същ. хумус	м3	200,00	1,55	1,57	3,12	624,00
103		12.8	12.8. Доставка и покриване с хумус	м3	200,00	1,45	4,71	6,16	1 232,00
104		12.9	12.9. Засаждане на хумусирани площи	м2	200,00	0,43	1,23	1,66	332,00
105		13.1	13.1. Бетонови капаци за шахти	бр	50,00	2,32	12,30	14,62	731,00
106		13.2	13.2. Капаци за достъп за настилка	бр	50,00	2,32	38,60	40,92	2 046,00
107		13.3	13.3. Чугунен капак 830мм с гривна	бр	50,00	2,32	63,20	65,52	3 276,00
108		13.4	13.4. Самонивел. чугунен капак с гривна	бр	50,00	2,32	87,15	89,47	4 473,50
109		13.5	13.5. Бетонен пръстен DN800	бр	50,00	2,45	34,50	36,95	1 847,50
110		13.6	13.6. Бетонен пръстен DN1000	бр	50,00	2,46	38,73	41,19	2 059,50
111		13.7	13.7. Бетонен пръстен DN1200	бр	50,00	2,48	42,30	44,78	2 239,00
112		13.8	13.8. Бетонен пръстен DN1500	бр	50,00	2,49	48,16	50,65	2 532,50
113		13.9	13.9. Бетонен конус DN800/DN1000	бр	50,00	2,15	36,60	38,75	1 937,50
114		13.10	13.10. Бетонен конус DN1200/DN1500	бр	50,00	2,23	45,16	47,39	2 369,50
115		13.11	13.11. Стоманобет. шахта 100/100/80	бр	50,00	53,43	74,30	127,73	6 386,50
122		14.4	14.4. Камена зидария > 50см	м3	50,00	2,54	42,60	45,14	2 257,00
131		15.1	15.1. LWL тръба DN40 за оптика	м	5 000,00	0,23	1,75	1,98	9 900,00
132		15.2	15.2. LWL тръба DN50 за оптика	м	5 000,00	0,24	1,87	2,11	10 550,00
133		15.3	15.3. Винтови муфи DN40	бр	200,00	0,10	2,23	2,33	466,00
134		15.4	15.4. Винтови муфи DN50	бр	200,00	0,10	2,33	2,43	486,00
135		15.5	15.5. Винтови капачки DN40	бр	200,00	0,10	2,23	2,33	466,00
136		15.6	15.6. Винтови капачки, DN50	бр	200,00	0,10	2,24	2,34	468,00
137		15.7	15.7. Проба под налягане на LWL тръба	бр	20,00	1,23	7,60	8,83	176,60
138		15.8	15.8. Следваща проба на LWL тръба	бр	20,00	1,33	7,60	8,93	178,60
139		16.1	16.1. Водопр. РЕ тръби ф25 ÷ ф90	м	50,00	0,25	4,60	4,85	242,50
140		16.2	16.2. Водопр. РЕ муфи ф25 ÷ ф90	бр	50,00	0,25	2,40	2,65	132,50
141		16.3	16.3. Водопр. РЕ колена ф25 ÷ ф90	бр	50,00	0,25	2,54	2,79	139,50
142		16.4	16.4. Водопр. РЕ тройници ф25 ÷ ф90	бр	50,00	0,25	2,19	2,44	122,00
143		16.5	16.5. Водопр. РЕ тръби ф100 ÷ ф160	м	50,00	1,00	8,30	9,30	465,00
144		16.6	16.6. Водопр. РЕ муфи ф100 ÷ ф160	бр	50,00	1,00	4,65	5,65	282,50
145		16.7	16.7. Водопр. РЕ колена ф100 ÷ ф160	бр	50,00	1,00	4,79	5,79	289,50
146		16.8	16.8. Водопр. РЕ тройници ф100 ÷ ф160	бр	50,00	1,00	4,23	5,23	261,50
147		16.9	16.9. Водопр. РЕ тръби ф160 ÷ ф200	м	50,00	1,60	12,43	14,03	701,50

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
148		16.10.	16.10. Водоп. РЕ муфи ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	1,60	6,59	8,19	409,50
149		16.11.	16.11. Водопр. РЕ колена ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	1,60	6,70	8,30	415,00
150		16.12.	16.12. Водопр. РЕ тройници ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	1,60	8,43	10,03	501,50
151		16.13.	16.13. Водопр. РЕ тръби ф200 ÷ ф250	м	50,00	2,00	16,32	18,32	916,00
152		16.14.	16.14. Водопр. РЕ муфи ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	8,40	10,40	520,00
153		16.15.	16.15. Водопр. РЕ колена ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	9,34	11,34	567,00
154		16.16.	16.16. Водопр. РЕ тройници ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	12,20	14,20	710,00
155		16.17.	16.17. Пожарен хидрант - надземен	бр.	5,00	150,00	230,00	380,00	1 900,00
157		17.1.	17.1. Канал. РВС тръби < ф160	м	50,00	1,60	3,86	5,46	273,00
158		17.2.	17.2. Канал. РВС колена < ф160	бр.	50,00	1,60	3,49	5,09	254,50
159		17.3.	17.3. Канал. РВС тройници < ф160	бр.	50,00	1,60	4,12	5,72	286,00
160		17.4.	17.4. Канал. РВС муфи < ф160	бр.	50,00	1,60	3,30	4,90	245,00
161		17.5.	17.5. Канал. РВС тръби ф160 ÷ ф200	м	50,00	1,80	7,49	9,29	464,50
162		17.6.	17.6. Канал. РВС колена ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	1,80	4,12	5,92	296,00
163		17.7.	17.7. Канал. РВС тройници ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	1,80	4,23	6,03	301,50
164		17.8.	17.8. Канал. РВС муфи ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	1,80	7,30	9,10	455,00
166		17.10.	17.10. Канал. РВС колена ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	9,30	11,30	565,00
167		17.11.	17.11. Канал. РВС тройници ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	11,20	13,20	660,00
168		17.12.	17.12. Канал. РВС муфи ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	8,59	10,59	529,50
169		17.13.	17.13. Д+М на същ. Държдоприемни шахти	бр.	50,00	12,34	43,00	55,34	2 767,00
170		17.14.	17.14. Нови държдоприемни шахти	бр.	50,00	8,54	87,00	95,54	4 777,00
174		18.4.	18.4. Автогран	ч	500,00	25,00	18,00	43,00	21 500,00

Участни

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-TP-17-ТМ-С-3

с предмет: „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД", по квалификационна система № С-17-TP-ТМ-С-03 с предмет: „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции“.

Преговори от:	Дата: 07.06.2017 г. Час: 13:00
Участник:	"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Оферта: №/Дата	625/26.05.2017 г.
Представители по време на преговори:	Николай Шимбов

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).
- 1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 60 календарни месеца) плюс 30 календарни дни, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).
- 3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".