

## ПРОТОКОЛ

Днес, 14.11.2018г. в 10:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 14.11.2018г., в следния състав:

<b>Комисия:</b>			<b>Възложител получил и утвърдил</b>	
<b>ПРЕДСЕДАТЕЛ</b> Стоил Николов	<b>ЧЛЕН 1</b> Петър Дермен- джиев	<b>ЧЛЕН 2</b> Надежда Мас- линкова	протокола: 11.12.2018	
			Костадин Величков	Карл Денк
<b>Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД</b>				

Комисията се събра със задача да отвори оферти по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява № 374-EP-18-CI-C-3 с предмет: „Изграждане на Радио-релейна станция“Морулей“

На заседанието на комисията, на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП:

Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;

Присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители;

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите и оповестяване ценовите предложения на всеки от участниците.

С това приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица напуснаха залата.

Членовете на комисията констатираха, че до крайния срок за подаване на оферти в деловодството на Възложителя са постъпили оферти, съответно от:

1. Участник „Ваяна“ ЕООД – оферта с вх. № 9537/07.11.2018г.
2. Участник „ЕЛ и Клима Корект“ ООД – оферта с вх. № 9665/08.11.2018г.
3. Участник „Раком НТ“ ЕООД – оферта с вх. № 9873/13.11.2018г.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените оферти и направи следните констатации:

1. Участник „Ваяна“ ЕООД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране.

2. Участник „ЕЛ и Клима Корект“ ООД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране.

3. Участник „Раком НТ“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Комисията констатира следните несъответствия:

Участникът „Раком НТ“ ЕООД е добавил в предоставения в документацията образец на ценово предложение допълнителни дейности геодезия - Изкоп на земни маси за подравняване на площадка в з.п. - от таблица за земни маси, Насип земни маси за подравняване на площадка в з.п. - от таблица за земни маси, Превоз до 50м с ръчна количка - за насип, Доставка и полагане и уплътняване на трошен камък h-15cm фракция от 0-40мм, уплътнен в един пласт, като основа за бетонова настилка за площ 77 м2, Нап-

рава на нова бетонова тротоарна настилка с деб. 20см с-но детайл, Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за възстановяване на горски път 4,5км./, по този начин участника е променил образеца на ценовото предложение. Общата стойност в лева на ценовото предложение е сбор от всички позиции включително и добавените от участника допълнителни позиции. Във връзка с установеното несъответствие в образеца на ценовото предложение и предварително обявените изисквания и на основание чл.107,т.2, буква „а“ от ЗОП комисията единодушно реши да не допусне участника до оценка и класиране, и предлага на възложителя участника да бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

### Класиране на участниците

Място	Участник	Оферта вх.№/дата	Ценово предложение
1	„ЕЛ и Клима Корект“ ООД	9665/08.11.2018г.	102 351,90
2	„Ваяна“ ЕООД	9537/07.11.2018г.	169 896,89

### Ценови условия

Твърди цени за срока на договора, без ДДС. Доставка DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им.

Договорените единични цени включват всички транспортно-командировъчни разходи, разходи за нощувки, дневни и други разходи на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора

**Срок на договора** 12 месеца

### Неустойки

При просрочване изпълнението на задълженията си по този договор, Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,5 % от стойността на договора за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на заявеното, без включен ДДС.

В случай, че Изпълнителят достави продукти/материали, различни от тези, с които е участвал в процедурата, без съгласуване и изрично съгласие от страна на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка с обезщетителен характер в размер на 1.000,00 (хиляда) лева, за всеки отделен случай, който Възложителя констатира.

**Плащане** 45 дни след приемо-предавателен протокол и оригинална фактура

### Гаранционен срок

Гаранционният срок е: 120 месеца, съгласно регламентираните минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта и остава в сила независимо от изтичане срока на действие на договора или неговото предсрочно прекратяване.

Гаранционният срок е: 60 месеца за антикорозионни работи на съоръжения в неагресивна среда

Гаранционният срок е 60 месеца за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации .