

Изм. № 268/03.04.2020



До
ПРОМОНЕРГОМОНТАЖ АД

До
СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД

До
ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ ОД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На дата 02.04.2020 Ви е изпратено Решение № 448-TP-19-TG-C-3 /P4/ от 02.04.2020 г. за прекратяване на **Обособена позиция № 1** „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални, разпределителни и присъединителни трасета на топлопреносни мрежи и съоръжения към тях, **Източен район** на лицензионната територия на EVN България Топлофикация ЕАД“, по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални, разпределителни и присъединителни трасета на топлопреносни мрежи и съоръжения към тях на лицензионната територия на EVN България Топлофикация ЕАД“, открита с Решение № 448-TP-19-TG-C-3/P1 от 11.11.2019 г., обявена с Преписка № 00129-2019-0010.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения от Вас адрес на електронна поща.

В определения срок не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение № 448-TP-19-TG-C-3 /P4/ от 02.04.2020 г. за прекратяване на обществена поръчка за **Обособена позиция № 1** „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални, разпределителни и присъединителни трасета на топлопреносни мрежи и съоръжения към тях, **Източен район** на лицензионната територия на EVN България Топлофикация ЕАД“ се счита за надлежно връчено, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в „Профила на купувача“, а именно: 03.04.2020г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, публикувано в „Профила на купувача“ на възложителя, към преписката на обществената поръчка.