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I. Правила за провеждане на процедурата 

 

1. Конкретните поръчки за строителството, попадащи в обхвата на квалификационна система № 
С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, 
както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на 
Електроразпределение Юг“ ЕАД“, се възлагат чрез процедура на договаряне с предварителна 
покана за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, включени в 
квалификационната система. 

2. Когато възлага поръчки в рамките на квалификационна система, Възложителят с решение 
одобрява покана за представяне на първоначални оферти и за участие в преговори. Решението 
и поканата се изпращат на лицата, включени в квалификационната система, в 7-дневен срок от 
издаване на решението. 

3. Възложителят посочва в поканата за представяне на първоначални оферти и участие в 
преговори критериите за възлагане на поръчката, ако не са включени в обявлението за 
създаване на квалификационната система, както и дали:  
· се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог, или да 

включват електронен каталог; 

· се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител; 

· офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции; 
· е налице ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител. 

4. Възложителят не може да покани да подадат първоначални оферти и да участват в преговори 
лица, които не са включени в квалификационната система. 

5. Възложителят допуска всеки участник да може да подава първоначална оферта за не повече от 
12 (дванадесет) обособени позиции. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка има право да представи само по една оферта за всяка от обособените позиции, за 
които желае да участва. В случай, че въпреки поставеното от Възложителя ограничение, един 
участник подаде оферти за повече от 12 обособени позиции, то същият ще бъде отстранен от 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква «а» от ЗОП по всяка от обособените 
позиции, за които е подал оферта след първите подадени от него 12 оферти съобразно техните 
входящи номера.   

6. Възложителят дава указания за подготовка на първоначалната оферта - съдържание, опаковка, 

краен срок за подаване, място на подаване на оферти, прогнозен период за провеждане на 
преговорите, в поканата за представяне на първоначална оферта. 

7. При провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие, Възложителят 
има право да определя максимално допустим финансов ресурс за сключване на договор, за 
което ще информира участниците с поканата за представяне на първоначална оферта и участие 
в преговори.  

8. Конкретната обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, която се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“.  

9. След изтичане на срока за подаване на първоначални оферти, Възложителят назначава със 
заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.  

10. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след 
получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна 
в декларираните данни. 

11. Комисията започва работа след получаване на първоначалните оферти и на протокола, с който 
получените първоначални оферти се предават на председателя на комисията. 

12. Комисията отваря получените първоначални оферти по реда на тяхното подаване и проверява 
формално тяхното съответствие с изискванията на Възложителя по реда на ЗОП и ППЗОП. При 
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разглеждане на първоначалните оферти, когато е необходимо, се допуска извършване на 
проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от 
други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или 
допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не 
могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.  

13. Възложителят, в съответствие с чл. 144, ал. 5 и ал. 6, във вр. с чл. 105 от Закона за обществените 
поръчки, ще прилага критерии и правила за намаляване броя на участниците, които ще покани 
за провеждане на преговори. При преценката за намаляване броя на участниците, които да 
бъдат покани за преговори, Възложителят ще прилага критерия «най-ниска обща стойност на 
ценовото предложение включително опцията за съответната обособена позиция», а 
максималният брой участници, които ще бъдат поканени за преговори по всяка обособена 
позиция, е 5 /пет/.  

14. В случай че за етапа на преговори са поканени няколко участници и те са подали първоначални 
оферти в срок, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез 
жребий, на който могат да присъстват представители на участниците. Възложителят оповестява 

датата на провеждане на жребия за определяне поредността на преговорите със съобщение на 
профила на купувача на адрес: https://www.evn.bg/Za-

nas/BuyersProfile/19_ER_142.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile минимум 48 часа предварително. 
Председателят на комисията кани присъстващите на жребия участници или техни представители 

по реда на входящите номера на първоначалните оферти, да изберат по един запечатан плик, 
в който има билет с номер. Всеки участник отваря избрания от него плик и оповестява номера 
на билета. Всеки участник, участвал в жребия, се вписва в списък чрез посочване на входящия 
номер на първоначалната му оферта и срещу него се посочва номера на изтегления билет, и се 
подписва. За участници, подали първоначални оферти, но неприсъствали или неизпратили 
представители на жребия, изборът на плик с билет се извършва от председателя на комисията 
служебно  по реда на входящите номера на първоначалните оферти. Възложителят публикува 
на профила на купувача на адрес: https://www.evn.bg/Za-

nas/BuyersProfile/19_ER_142.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile  съобщение за резултатите от 
жребия и точните дата и час за провеждане на преговори минимум 48 часа предварително. 

15. Комисията провежда преговори с всеки един от поканените за преговори участници поотделно, 
като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на 
поръчката. 

16. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на 
комисията и от участника или негов представител. 

17. Преговорите с всеки от участниците се провеждат по един и същи начин. На участниците се 
предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси. 

18. Комисията за провеждане на процедурата не може да оповестява постигнатите договорености 
с участник пред останалите участници, освен с негово изрично съгласие. 

19. При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на 
допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните 
преговори с участника. 

20. Когато предложение в офертата на някой от участниците, свързано с цена или разходи, 
постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 
Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 
Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

21. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 
обстоятелствата, посочени в ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост, от 
участника можа да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 
приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 
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достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в 
срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата. 

22. Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, 
когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-

благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултата на 
преговорите с останалите участници, защото не са спазени норми и правила, свързани с 
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право. 

23. Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, 
когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-

благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултата на 
преговорите с останалите участници, поради получена държавна помощ, когато участникът не 
може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла 
на чл. 107 от ДФЕС. 

24. След провеждане на преговорите комисията класира участниците по степента на съответствие 
на окончателните оферти с предварително обявените от Възложителя условия и съобразно 
приложимия критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

25. В случай че цените в две или повече окончателни оферти са еднакви, комисията провежда 
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
окончателни оферти. 

26. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове 
и се предава на Възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване. Към доклада се 
прилагат протоколите от работата на комисията. 

27. В 10-дневен срок от получаване на доклада Възложителят го утвърждава или го връща на 
комисията с писмени указания в случаите, предвидени в чл. 106 от ЗОП. Възложителят издава 
решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата в 10-дневен срок 
от утвърждаването на доклада.  

28. Договор за обществена поръчка се сключва за всяка обособена позиция поотделно с участника, 
определен за изпълнител в резултат на проведената процедура на договаряне при изпълнени 
изисквания по чл.112, ал.1 от ЗОП. Договор не се сключва в случаите по чл.112, ал.2 от ЗОП. 

29. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, в случай че са посочени 
такива. 

30. Договорът не може да бъде изменян и допълван, освен по реда на чл. 116 от ЗОП. 
31. Възложителят има право на опция за доброволно удължаване на договора както следва: Най-

късно до 30.09.2021 г. или при преждевременно достигане на планираната стойност, 
Възложителят има право да удължи срока на съществуващ договор при същите условия и цени 
(като от 01.10.2021г. ще се прилагат правилата за индексация съгл. точка 3. Ценообразуване и 
ценови условия от Търговските условия), като удължаването ще е за срок не по-късно от 
30.09.2022 г. и/ или до достигане на планирана стойност в размер до 50% от първоначалната 
стойност по договора за обществена поръчка. 

32. Възложителят има право да измени договор за обществена поръчка с допълнително 
споразумение, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, в случай на инициирано производство по 
обжалване на стартирана процедура със същия предмет, при положение че: 

i. към момента на подписване на допълнителното споразумение няма избран изпълнител 
с влязло в сила решение; 

ii. прекъсването на доставката/ услугата/строителството би довело до съществени 
затруднения за Възложителя. Наличието на съществени затруднения за Възложителя се 
описва в допълнителното споразумение. 

iii. При кумулативното наличие на гореописаните предпоставки, Възложителят има право 
да удължи срока на съществуващия договор до избора на Изпълнител. При наличие на 
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неизразходвана стойност на съществуващия договор, изменение на стойността е 
недопустимо. При наличие на остатъчна стойност, която е недостатъчна за покриване 
нуждите на Възложителя до сключването на нов договор, е допустимо стойността да 
бъде изменена, като стойността на изменението не може да надвишава 50 на сто от 
стойността на съществуващия договор.  

 

II. Указания към участниците в процедурата 

1. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон 
или от упълномощено от него лице. 

2. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да 
бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат 
или участник, не може да подава самостоятелно първоначална оферта. В процедура за 
възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само 
в едно обединение. 

4. Участниците могат да посочват в първоначалните си оферти информация, която смятат за 
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали 
на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя. Участниците не 
могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, 
които подлежат на оценка. 

5. Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален 
характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурите, както и при 
сключването на договора за обществена поръчка. 

6. С представянето на първоначална оферта участникът потвърждава, че е прегледал всички 
документи, проверил ги е изцяло и е съгласен с разпоредбите, съдържащи се в тях. Той 
потвърждава, че според него условията на документацията отговарят на законовите изисквания 
и че документа за обявяване на процедура за възлагане е достатъчен за представяне на пълна 
първоначална оферта, както и че е бил в състояние да вземе решение за представяне на 
офертата в законосъобразна форма. 

7. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в поканата за предоставяне на 
първоначална оферта и участие в преговори, и да бъдат оформени по приложените към 
настоящата документация и поканата образци. Офертата следва да е изготвена на български 
език.  

8. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на първоначалната оферта, са за сметка на 
участника.  

9. Документите, съдържащи се в първоначалната оферта, се представят в един екземпляр от 
участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя 

в поканата. 

10. За получените първоначални оферти при Възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 
- подател на офертата; 
- номер, дата и час на получаване;  
- причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

11. При получаване на първоначалната оферта върху опаковката се отбелязват поредният номер, 
датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

12. Не се приемат първоначални оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

13. До изтичане на срока за подаване на първоначалните оферти всеки участник в процедурата 
може да промени, допълни или оттегли офертата си. 
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14. Когато участник в процедурата е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения и представя документи, съдържащи се в първоначалната оферта, които 
са на чужд език, същите се представят и в превод на български език. 

15. Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез  
заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на 
документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под 

заверката „Вярно с оригинала“ и печат на участника. 
16. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат: 

а) на адрес, посочен от участника: на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, 
се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 
пратка с обратна разписка; 
б) по факс. 

17. Когато решение не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, 
Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за 
връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 
За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 
 

Цялата или част от документацията може да бъде изготвена от Възложителя освен на български език 

и на друг език. В случай на противоречие между двата текста, предимство има българският текст. 

 

Възложителят Електроразпределение Юг ЕАД желае на всички участници в настоящата процедура, 

успешно и ползотворно сътрудничество.
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III. Карта на териториите на Клиентските Енергоцентрове (КЕЦ) на територията на Електроразпределение Юг EАД (Издание Юни 

2018) 

 

 

 

Карлово 

Калояново 

Казанлък 

Панагюрище 

Пазарджик 

Белово 

Велинград 

Девин 

Стамболийски 

Раковски 

Пловдив Север 

Пловдив Център 

Асеновград 

Чепеларе 

Смолян 

Златоград 

Кърджали 

Момчилград 

Крумовград 

Свиленград 

Хасково Харманли 

Димитровград 

Стара Загора 

Загоре 

Раднево 

Нова 

Загора 

Сливен 

Карнобат 

Ямбол 

Елхово 

Бургас Юг 

Поморие 

Бургас 

Приморско 
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IV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА 

 

1. Опис на представените документи 

 

съдържащи се в оферта на участник: ................................................................................................................................................, 

в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 142-EP-19-MP-С-З с предмет:
”Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и 
демонтажни работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг“ ЕАД по обособени 
позиции“, като се използва квалификационна система  № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: ”Извършване на 
електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни 

работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг“ ЕАД“ . 
 

№ Описание на документа Оригинал/ 

копие 

Страници 

от ... до ... 

1. Техническо предложение по образец (отделно за всяка обособена 

позиция) 

оригинал  

2. Ценово предложение по образец (поотделно за всяка обособена 

позиция) 

 

оригинал  

3. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП (когато е 

приложимо). 

 

оригинал  

4. Други документи по желание на участника 

 

  

 

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, 

посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 

 

 

Дата:______________      УЧАСТНИК:__________________  

         (подпис и печат) 
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2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – на отделна страница 
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3. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ– на отделна страница 
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V. Проект на договор 

 

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 142-EP-19-MP-С-З с предмет: 
”Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и 
демонтажни работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг“ ЕАД по обособени 
позиции“, като се използва квалификационна система  № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: ”Извършване на 
електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни 

работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг“ ЕАД“ . 
 

 

Днес, .............................., се сключи настоящият договор между:  

 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 
№ 37, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, 

представлявано чрез всеки двама членове от Съвета на директорите, в състав:XXXXXXXXXX, наричано по-

нататък Възложител 

и 

ХХХХХХХХХХХХ със седалище и адрес на управление гр.ХХХХХХХХХХ, ул. „ХХХХХХХХХ“ №ХХ, вписан в 
търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: ХХХХХХХХХХ, ИН по ДДС: ХХХХХХХХХХ, 
представлявано от ХХХХХХХХХХХХХХХХХ - ХХХХХХХХХХХХ, наричано по-нататък Изпълнител. 

 

I. ПРЕДМЕТ 

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва: 
Електромонтажни и електроинсталационни работи, както и свързани с тях строителни и демонтажни 

работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция 
ХХХХХХХХХХХХ, съгласно условията на настоящия договор. 

(2). Възлагането на конкретни дейности по настоящия договор ще се осъществява чрез отделни писмени 
заявки и съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия. 

 

II. СТОЙНОСТ 

Чл.2.(1). Прогнозната стойност на договора възлиза на ХХХХХХХХХХХХ лв. (ХХХХХХХХХХХХ), включително 
всички опции без включен ДДС. 
(2). Стойността на договора по ал.1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен при обстоятелствата по 
чл. 116 от ЗОП. Изпълнителят има право по всяко време да се откаже от индексирането на единичните 
цени, както и да поиска намаляване на единичните цени. 

 

 

III. ЦЕНИ 

Чл.3.(1). Всички единични цени са посочени в протокола от договарянето, проведено между страните и 
включват всички транспортно-командировъчни разходи, разходи за нощувки, дневни и други разходи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора. 

(2). Всички цени (с изключение на тези за позиции 90.05.20 0 и 90.05.30 0) представляват твърди цени без 
ДДС до 30.09.2020 г., като след това се променят в зависимост от средностатистическото изменение в 
националния годишен инфлационен индекс, подлежащ на изчисление, както е посочено на официалната 
страница на Националния Статистически Институт http://www.nsi.bg/en/content/6084/inflation-rate-

calculator, за период считано от август на предходната календарна година до август на текущата календарна 
година, с фиксирана част (непроменлива част на цените) от 30%. В случай на отрицателна инфлация цените 
се считат за твърди цени за още една година и не се коригират. 
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Първо коригиране на цената ще се извърши на 01.10.2020 г. и ще бъде в размер, съответстващ на промяната 

в националния годишен инфлационен индекс, от август 2019 г. до август 2020 г. с фиксирана част 

(непроменлива част на цените) от 30%. Тези цени отново се считат за твърди цени до 30.09.2021 г.  

(3). В случай на активиране на опцията за удължаване на срока на договора (до 30.09.2021г.) ще последва 

ценова корекция в размер на изменението на националния годишен инфлационен индекс, от август 2020 г. 

до август 2021 г. с фиксирана част (непроменлива част на цените) от 30%. Тези цени отново се считат за 

твърди цени до 30.09.2022 г. 

(4). За останалите неуредени в този член въпроси относно цените и ценообразуването се прилагат 

съответните разпоредби на Търговските условия. 

IV. СРОКОВЕ 

Чл.4.(1). Настоящият договор влиза в сила, считано от ХХ.ХХ.ХХХХ г. и е със срок на действие до ХХ.ХХ.ХХХХ 
г. или до изчерпване на стойността, съгласно чл.2.(1)., като меродавно е събитието, което настъпи по-рано 
във времето.  
(2). Срокът за изпълнение на конкретна заявка се определя според условията, посочени в съответния 
раздел на Търговските условия. 

(3). ОПЦИЯ: Най-късно до 30.09.2021 г. или при преждевременно достигане на планираната стойност, 
Възложителят има право да удължи договора за обществена поръчка при същите условия и цени (като от 
01.10.2021 г. ще се прилагат правилата за индексация съгл. Точка 3. Ценообразуване и ценови условия от 
Търговските условия), като удължаването ще е за срок не по-късно от 30.09.2022 г. 
 

V. НЕУСТОЙКИ 

Чл.5.(1). При неспазване на срока за изпълнение на конкретната заявка, съответно на междинните срокове 

(всеки съгласно приложимия график), Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за 
всеки календарен ден от забавата, но не повече от 10% от стойността на поръчката (= стойност на договора) 

без ДДС съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия. 

(2). Ако Изпълнителят забавя, не изпълнява или преустановява работите поради евентуално несъгласие на 
Възложителя с дадена от него допълнителна оферта, то той е задължен да заплати неустойка в размер на 
0.5% от стойността на поръчката (= стойност на договора) без ДДС за всеки календарен ден на 
просрочието, но не повече от 10% от стойността на поръчката (= стойност на договора) без ДДС.  
(3). Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо 
(документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.  

 

VI. ПЛАЩАНЕ 

Чл.6.(1). Плащанията между страните се извършват при спазване на условията, предвидени в съответния 
раздел от Търговските условия. 
(2). Плащанията от страна на Възложителя ще бъдат извършвани, по банков път, без аванс, в срок до 30 

(тридесет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за извършване и приемане на 
действително изпълнените дейности и количества, и получаване на оригинална фактура.  
(3). Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят прогнозната стойност, определена в чл.2.(1). 
от настоящия договор. 
 

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

Чл.7.(1). Страните се съгласяват, че по отношение на гаранционния срок приложение намира съответния 
раздел от Търговските условия. 
(2). Гаранционният срок на приетите дейности е не по-малко от 96 (деветдесет и шест) месеца, считано от 
датата на приемо-предавателния протокол. 
(3). Гаранционният срок остава в сила и след изтичане на срока, посочен в чл.4(1). от настоящия договор. 
 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Чл.8.(1). Страните се съгласяват, че по отношение на гаранцията за изпълнение приложение намира 
съответния раздел от Търговските условия. 

(2). При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер 
на 3 % от стойността на договора, без включен ДДС. 

(3). Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 61 (шестдесет и един) календарни 

месеца, включващ общо: (i) срока на договора, (ii) опционното удължаване на срока на договора и (iii) 
допълнително 25 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора. 

 

IX. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.9. Мястото на изпълнение е указаното във всяка конкретна заявка място, на територията на 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ . 
 

X. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.10.(1). Съгласно документите, представляващи приложения и неразделна част от настоящия договор, 

описани в чл. 13.(2.). 

(2). В случаите на изпълнение на дейности, за които се изисква Изпълнителят да притежава съответни 
лицензи, удостоверения, разрешителни, застраховки и т.н., то той се задължава да поддържа валидността 
им за срока на действие на договора. 

 

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.11.(1). В допълнение на правата и задълженията, уговорени в настоящия договор, страните притежават 
правата и имат задълженията, посочени в Търговските условия. 
(2). Изпълнителят следва да бъде вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя /ЦПРС/ на 
Камарата на Строителите в България /КСБ/ минимум за ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната 
инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС, минимум за точка 3.3 - строежи от трета категория, 
съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. 
(3). Изпълнителят следва да притежава валидна застрахователна полица за застраховка "Професионална 
отговорност", съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, със застрахователна сума не 
по-малка от посочената в Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството, за "строител", за съответната категория строежи (ПМС № 38/24.02.2004 г., публ. ДВ бр. 17 
от 02.03.2004 г.) 
 

XII. РАЗНИ 

Чл.12.(1). Данни на Възложителя: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление 
гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 
115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, МОЛ:XXXXXXX. 

(2) Фактури с вписан номер на Договора и номер на Заявката, се адресират до: - ХХХХХХХХХХ, гр. 
ХХХХХХХХХХ, ХХХХ, ул." ХХХХХХХХХХ " № ХХ, на вниманието на ХХХХХХХХХХ, тел.: ХХХХХХХХХХ, факс 
ХХХХХХХХХХ , Лица за контакти: ХХХХХХХХХХ, тел.: ХХХХХХХХХХ, факс: ХХХХХХХХХХ, мобилен: 
……………………… , имейл: …………………………………. 
(3). Данни на Изпълнителя: " ХХХХХХХХХХ " ХХХ:  
Адрес за кореспонденция: гр. ХХХХХХХХХХ, ХХХХ, ул. " ХХХХХХХХХХ " № ХХ, Лица за контакти: ХХХХХХХХХХ, 
тел.: ХХХХХХХХХХ, факс: ХХХХХХХХХХ, мобилен: ……………………… , имейл: …………………………………. 
(4). При промяна на данните, посочени по-горе, Изпълнителят се задължава своевременно да информира 
Възложителя в писмена форма. В случай че Възложителят не бъде уведомен за настъпилата промяна, всяко 
съобщение, изпратено до Изпълнителя на посочения по-горе адрес и/или факс и/или имейл, се счита за 
надлежно изпратено. 

(5). Дефиниции: термините, използвани в договора, имат значението, посочено в дефинициите на 
Търговските условия, освен ако контекстът налага друго значение. 
(6). Договорът не може да бъде изменян и допълван, освен  по реда на чл. 116 от ЗОП, както и в следните 
хипотези: 
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6.1. Възложителят има право да измени договор за обществена поръчка с допълнително споразумение, 
на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, в случай на инициирано производство по обжалване на стартирана 
процедура със същия предмет, при положение че: 

o към момента на подписване на допълнителното споразумение няма избран изпълнител с влязло в 
сила решение; 

o прекъсването на доставката/ услугата/строителството би довело до съществени затруднения за 
Възложителя. Наличието на съществени затруднения за Възложителя се описва в допълнителното 
споразумение. 

o При кумулативното наличие на гореописаните предпоставки, Възложителят има право да удължи 
срока на съществуващия договор до избора на Изпълнител. При наличие на неизразходвана 
стойност на съществуващия договор, изменение на стойността е недопустимо. При наличие на 
остатъчна стойност, която е недостатъчна за покриване нуждите на възложителя Възложителя до 
сключването на нов договор, е допустимо стойността да бъде изменена, като стойността на 
изменението не може да надвишава 50 на сто от стойността на съществуващия договор.  

 

(7). Настоящият договор се прекратява освен на основанията, предвидени в чл. 118 от ЗОП и на основанията 
и по реда, предвидени в Търговските условия, представляващи неразделна част от договора. 
(8)   Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящият договор, ще 
бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни 
споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния 
Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя. 

(9). Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение, под формата на: застраховка/парична сума/банкова 
гаранция, с дата на издаване: ХХХХХХХХХХ и издател: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ . 

(10). Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
 

XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Чл.13.(1). Всички приложения, посочени по-долу се включват в този договор по подразбиране и 
представляват неделима част от него. 

(2). Страните се споразумяват за следния приоритет на документи, които имат обвързваща сила в 
отношенията им по настоящия договор, като при противоречие между разпоредби на отделните 
документи се прилага разпоредбата на документа от по-горен ред: 

1. Настоящия договор; 

2. Търговски условия (Издание 02. 2019); 

3. Технически спецификации и списък на видовете дейности;  

4. Графично представяне на описанията за извършване на електромонтажни и строителни работи 
в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” EАД (Издание 01.2019); 

5. Предложение за изпълнение на дейности от раздел 90 – бланка образец на Възложителя; 

6. Дневен отчет за действително изпълнени дейности от раздел 90 – бланка образец на 
Възложителя; 

7. Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя - (Издание 
07.2018); 

8. Критерии за изключване от квалификационна система с № С-17-ЕР-МР-С-20; 

9. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN; 

10. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : 

......................................     ..................................... 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ     ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ : 

......................................     ..................................... 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ     ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
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Търговски условия (Издание Февруари 2019) 

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 142-EP-19-MP-С-З с предмет: 
„Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни 
и демонтажни работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД по обособени 
позиции“, като се използва квалификационна система  № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: «Извършване на 
електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни 
работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“. 
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1. Страни и предмет на договора за обществена поръчка, който се сключва при настоящите 
търговски условия:  

 

Възложител 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” 
37, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 115552190, ИН по ЗДДС: BG115552190,  

наричан по-долу Възложител 

 

Изпълнител 

ХХХХХХХХХХХХ седалище и адрес на управление в гр. ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ул. № XXX, вписано в 
XXXXXXXXXX с ЕИК ХХХХХХХХХХ/ фирмен номер…ХХХХХХХХХХХХ, ИН по ЗДДС: ХХХХХХХХХХ, представлявано 
от ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ, наричано по-долу Изпълнител. 

 

Предмет на договора за обществена поръчка 

Възложителят възлага на Изпълнителя и той се съгласява да извършва следните дейности: 
Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и 
демонтажни работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД по обособени позиции, 

в съответствие с разпоредбите на договора за обществена поръчка и настоящите търговски условия. 

 

2. Основа на договора 

 

Съдържанието на договора обхваща изброените по-долу документи, а в случай на противоречия между тях, 
с предимство се ползва документът, който е на предходна позиция в следния низходящ ред:  

 

1. Проекто-договор за обществена поръчка; 

2. Търговски условия (Издание 02.2019) към проекто-договора; 
3. Технически спецификации и Списък на видовете дейности ;  
4. Графично представяне на описанията в списъка за електромонтажни и строителни 

дейности (Издание януари 2019);  
5. Предложение за предоставяне на дейности от раздел 90 - формуляр-образец на 

Възложителя ; 
6. Дневен отчет за действително извършените дейности от раздел 90 - формуляр-

образец на Възложителя;  

7. Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя 
(Издание Юли 2018); 

8. Критерии за изключване от квалификационна система с № С-17-ЕР-МР-С-20; 

9. Общи условия на закупуване на дружествата от групата на ЕВН (Издание Юли 2014); 
10. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на ЕВН (Издание Януари 

2011). 
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Офертата на Изпълнителя без неговите общи условия, както и предоставени без допълнително искане от 
Възложителя калкулации и/или графици за изпълнение, приложени към офертата, не стават част от договора 

за обществена поръчка. 

Независимо от това, при изпълнението на предмета на договора за обществена поръчка, трябва да се вземе 
под внимание също така състоянието на техниката,  законови разпоредби, както и други обвързващи правила. 

 Всякакви промени и допълнения към договора трябва да бъдат в писмена форма. Устни договорки имат 
правна сила само тогава, когато се потвърдят писмено от Възложителя и Изпълнителя.  

3. Ценообразуване и ценови условия:   
 

Цените, посочени в подписания договор (с изключение на тези за позиции 90.05.20 0 и 90.05.30 0) 
представляват твърди цени до 30.09.2020 г., като след това се променят в зависимост от средностатистическото 
изменение в националния годишен инфлационен индекс, подлежащ на изчисление, както е посочено на 
официалната страница на Националния Статистически Институт http://www.nsi.bg/en/content/6084/inflation-

rate-calculator, за период считано от август на предходната календарна година до август на текущата 
календарна година, с фиксирана част (непроменлива част на цените) от 30%. В случай на отрицателна 
инфлация цените се считат за твърди цени за още една година и не се коригират. 

Първо коригиране на цената ще се извърши на 01.10.2020 г. и ще бъде в размер, съответстващ на промяната 
в националния годишен инфлационен индекс, от август 2019 г. до август 2020 г. с фиксирана част 
(непроменлива част на цените) от 30%. Тези цени отново се считат за твърди цени до 30.09.2021 г.  

В случай на активиране на опцията за удължаване на срока на договора за обществена поръчка (до 30.09.2021) 

ще последва ценова корекция в размер на изменението на националния годишен инфлационен индекс, от 
август 2020 г. до август 2021 г. с фиксирана част (непроменлива част на цените) от 30%. Тези цени отново се 
считат за твърди цени до 30.09.2022 г. 

Пример за изчисление:  

Базов период: Май 2016 

Времеви период: Май 2017 

Потребителският ценови индекс за Май 2017 в сравнение с този за май 2016 е бил 102,3%, следователно 
инфлационния показател е 2,3% 

2,3% x 0,7 (100%-30%) = 1,61% 

При фактуриране важат цените към момента на изпращане на заявката за поръчка по договора съгл. чл. 5 по-

долу. 

Изпълнителят има право по всяко време да се откаже от индексирането на единичните цени, както и да поиска 
намаляване на единичните цени. 
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Всички договорени единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", в 
лева без включен ДДС, включват всички разходи, включително всички разходи за труд, както и всички разходи 
за доставка на материалите за изпълнение на описаните дейности (които се доставят от Изпълнителя), за 
транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, преместване до работно място, 
както и разходите за транспорт на демонтираните материали от обекта, за оглед на обектите, използване на 
специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на 
строителната площадка, събиране на отпадъците и почистване на работната площадка, помощни и 
допълнителни услуги, такси, разходи за ток, вода, режийни, транспорт, командировъчни и др., които са 
необходими за качественото изпълнение на дейностите, дори ако не са описани подробно поотделно.   

С подаването на офертата Изпълнителят декларира, че се е информирал за всички местни дадености и 
ограничения, всички налични затруднения за работа, съхранение и складиране, наличие на транспортни 
пътища, възможностите за извозване на отпадъци както и достъпа до вода, канализация и електричество, и 
че приема всички условия на ценообразуването. Всички необходими разрешителни за оборудването на 
строителната площадка, за изкопни работи и преминаване трябва да бъдат осигурени своевременно от 
Изпълнителя с оглед навременното стартиране на дейностите, предмет на настоящия договор, като 
произтичащите от това разходи са за сметка на Изпълнителя.   

В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, и се 
заплащат почасово като непланирани дейности и не могат да бъдат обхванати от условията в Позиция 90.05.20 

0 от Списъка с дейностите, то съответната дейност и времето, необходимо за извършването й (определено на 
база разходната норма за труд), винаги се съгласуват предварително с Възложителя.  Възложителят възлага на 
Изпълнителя извършването на допълнителните непланирани дейности в писмена форма.  

В случай на необходимост от използване на материали, транспорт и специална механизация за извършване 
на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите и не могат да бъдат обхванати от условията в 
Позиция 90.05.20 0 от Списъка с дейностите, видовете материали, транспортът и специалната механизация и 
техните цени (определени на база пазарни цени) винаги се съгласуват предварително с Възложителя. 
Възложителят възлага на Изпълнителя извършването на допълнителните непланирани дейности в писмена 
форма. 

За възлагане на тези дейности се използва формуляр-образец "Предложение за изпълнение на дейности от 
раздел 90".  
За отчитане на тези дейности ежедневно се попълва формуляр-образец "Дневен отчет за реално изпълнени 
дейности от раздел 90".  

За необходимите позиции в раздел 90 - "Допълнителни дейности" от Списъка с дейностите Възложителят 
определя максимална стойност. Тази стойност възлиза на 3% от общата сума на фактурираните дейности на 
обекта (на заявлението за изпълнение на обект), от която сума е извадена стойността на сумата на  
възложените дейности по раздел 90. 
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4. Срок на договора 

 

Договорът за обществена поръчка влиза в сила от ХХ.ХХ.ХХХХ и е валиден до 30.09.2021 г. (при активиране на 
опцията за удължаване на договора - до 30.09.2022 г.) или до изчерпване на стойността, като определящо е 
събитието, което настъпи първо.  

ОПЦИЯ: Най-късно до 30.09.2021 г. или при преждевременно достигане на планираната стойност, 
Възложителят има право да удължи договора за обществена поръчка при същите условия и цени (като от 
01.10.2021г. ще се прилагат правилата за индексация  съгл.. Точка 3. Ценообразуване и ценови условия), като 
удължаването ще е за срок не по-късно от 30.09.2022 г. 

5. Възлагане на изпълнението: 
 

Възлагането на изпълнението на дейности по Договора се осъществява от Възложителя чрез изпращане по 
факс или имейл на писмени заявки за поръчки. При изпращане на заявка за даден обект, същата следва 
минимум да съдържа: мястото на изпълнение, срока за изпълнение на работите, дейностите за изпълнение, 
тяхното количество, единичната им цена и общата стойност. 

За всяка заявка предварително се съгласува график  

Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото 
законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма.  
Всички такси, предвидени в Списъка на предоставяните дейности трябва да се организират и заплатят от 
Изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да осигури транспортните разрешения за съответните заявки своевременно от 
съответните компетентни органи, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) 
и за вземането на предварителни мерки за безопасност.  Следва да се съблюдават разпоредбите, описани в 
т. 00.03 15 0 от Списъка на предоставяните дейности. 

Изпълнителят следва да направи оглед и да провери предоставените документи за изпълнимост на Заявката 
за даден обект, като е задължен преди начало на работите да обходи строителната площадка,  респективно 
района на строителната площадка (включително зони за подстъп и евентуални складови места) и при 
необходимост да установи по подобаващ начин (фотографиране, видеозапис, писмено описание и други) вече 
налични щети, така че по-късно те да не бъдат отдадени на изпълнението на строителния проект. 

Ако Изпълнителят смята за необходими изменения по заявката, той трябва незабавно да уведоми 
Възложителя в писмена форма. В случай, че не предостави такова уведомление, той няма право на 

възнаграждение за допълнителнo извършени от него услуги.  

Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, 
БТК, кабелни оператори и т.н/, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички 
необходими предпазни мерки. 
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Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят 
на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица. 

Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на 
вниманието на КЕЦ-ръководителя, на Възложителя и на поименно посочените от Възложителя за съответния 
КЕЦ/строителен проект лица.   

Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи 
на използване на подизпълнители  

6. Срок за изпълнение 

 

Срокът за изпълнението на заявка за даден обект се определя съгласно съответната заявка за поръчка.  

Срокът за писмено потвърждение по факс от страна на Изпълнителя за приемането на заявка за даден обект 
е до 48 часа от получаването на заявката за поръчка. 

Ако Изпълнителят смята за необходими изменения по заявката, той трябва да уведоми писмено Възложителя, 
преди изтичане на срока за потвърждаване на заявката. Ако Изпълнителят не изиска разяснения от страна на 
Възложителя, се счита, че същият разбира и приема обхвата и заданието на конкретната заявка. 

Срокът за изпълнение на конкретна заявка започва да тече след изпращането на заявка за поръчка от страна 
на Възложителя, доколкото в рамките на определения за приемането на конкретна заявка срок Изпълнителят: 
(i) не е изпратил потвърждение или (ii) аргументирано становище относно предвидените в заявката срок за 
изпълнение и количество дейности за изпълнение. 

Представянето на заявка за даден обект, съгласуването на срока за изпълнението и приемането й, е възможно 
да се осъществи и на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя. 

Когато на даден обект работят едновременно няколко изпълнители, те са длъжни взаимно да не си пречат. 
Работният процес следва да бъде регулиран по такъв начин, че договорените срокове за изпълнение да могат 
да бъдат спазени. 

7. Несъответствие на дейностите 
 

Ако Изпълнителят счита за необходимо да се променят договорените дейности, той  трябва да уведоми 
Възложителя в най-кратък срок чрез изпращане на  проследима допълнителна оферта. При това Изпълнителят 
трябва да опише несъответствието на дейностите и да приложи както подробна документация, така и 
хронология. Извършването на съответната услуга може да започне само след писмено решение на 
Възложителя, освен в случай на непосредствена опасност от увреждане на Възложителя при непредприемане 
на никакви действия. 
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Услугите, които не са включени в Списъка с дейностите и се изискват за завършване на обекта, трябва да бъдат 
оповестени на Възложителя преди тяхното започване по начин, подлежащ на доказване. За тези услуги на 
Възложителя следва да се представи проследима допълнителна оферта в рамките на десет работни дни от 
уведомлението. Oпределянето на цената се извършва на ценовата база на основната оферта и при 
съблюдаване на обективно извеждане на ценови компоненти, както и на количествени калкулации на базата 
на сходни позиции от основната оферта. Договорено е обаче, че калкулации и/ или графици на Изпълнителя 
относно определяне на цени в допълнителна оферта, които са били приложени при подаване на офертата на 

Изпълнителя без изрично искане от страна на Възложителя, в никакъв случай не са релевантни. Всички ценови 
отстъпки от основната оферта се запазват. Невъзложени дейности не се признават и съответно не се заплащат 
от Възложителя. 

Евентуално несъгласие с дадена допълнителна оферта в никакъв случай не оправомощава Изпълнителя да 
забавя, да не изпълнява или да преустанови извършването на договорно дължимата основна дейност и 
допълнителни услуги. Ако Изпълнителят въпреки това забавя, не изпълнява или преустановява работите по 
тази причина, то той е задължен да заплати неустойка в размер на 0.5%от стойността на поръчката (= стойност 
на заявката за поръчка) без ДДС за всеки календарен ден на просрочието, но не повече от 10%. от стойността 
на договора (= стойност на договора) без ДДС . Не се изисква доказване на вреда от страна на Възложителя.  
Възложителят има право да търси освен неустойката и обезщетение за вреди, надхвърлящо размера на 
неустойката по договора. Неустойката се определя във всеки отделен случай и след това се приспада от 
следващата дължима фактура или окончателна фактура.  

Договорното и търговското признаване на допълнителни услуги се извършва само чрез възлагане на 
допълнителна поръчка от Възложителя и при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки.   

 

8. Несъответствия при извършването на дейностите 
 

Всякакви отклонения от дейностите, освен в случай на опасност от увреждане при непредприемане на никакви 
действия, се възлагат от Възложителя в писмена форма преди извършването на съответната дейност. Не се 
допуска мълчаливо или конклудентно съгласие за промени на дейностите. Дейности, извършени от 
Изпълнителя без предварително писмено възлагане от Възложителя, се заплащат само, ако същите бъдат 
признати впоследствие от Възложителя. 

Всички искания за преразходи, дължащи се на несъответствия в дейностите, които не са отчетени при 
Възложителя в рамките на период от 10 дни след обективно узнаване на повлияването от цените по проверим 
начин са невалидни. 

Изпълнителят трябва да обезщети Възложителя за причинени от него (Изпълнителя) несъответствия в 
изпълнението на дейностите според законовите разпоредби.  
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9. Дейности за ускоряване на изпълнението 

 

Евентуални дейности за ускоряване на изпълнението от страна на Изпълнителя, освен в случай на 
непосредствена опасност, се възлагат от Възложителя в писмена форма преди извършването на съответната 
дейност. Не се признава мълчаливо или конклудентно съгласие за изпълнение на дейности за ускоряване на 
изпълнението.  

Всички искания за преразходи, дължащи се на дейности за ускоряване на изпълнението, които не са отчетени 
при Възложителя в рамките на период от 10 дни след узнаване на обективното им повлияване върху цените 
по проверим начин, се погасяват.  

Ако са били договорени дейности за ускоряване на изпълнението, Изпълнителят няма право да претендира 
за каквото и да е удължаване на сроковете въз основа на причините за ускоряване на изпълнението. 

 

10. Полагане на извънреден труд 
 

За извънреден труд се заплаща само при изрично възлагане от страна на Възложителя и ако извънредните 
дейности са претендирани и потвърдени по подходящ начин. 

Полагане на извънреден труд в интерес на самия Изпълнител, напр. за спазване договорените срокове не се 
заплаща допълнително от Възложителя. 

11. Съвместна дейност на няколко изпълнителя: 
 

Завършването на обекта зависи от съвместната дейност на всички фирми, участващи в обекта. Ако на обекта 
работят едновременно няколко Изпълнителя, те отговарят за предотвратяване на взаимно възпрепятстване. 
Работният процес трябва така да се регулира и подпомага, че договорните срокове да могат да бъдат спазени. 
При това трябва да се отчитат и изискванията за безопасност.   

Ако не се постигне съгласие между Изпълнителите, трябва незабавно да се съгласува решение с Възложителя, 
така че от това да не бъдат засегнати сроковете на договора.  Всички възникващи вследствие на неизпълнение 
на това задължение допълнителни разходи, било то поради некачествено изпълнение или неспазване на 
договорно установените срокове, се поемат от Изпълнителя, предизвикал ситуацията.  Ако въпросът за това 
кой е причинил ситуацията не е еднозначно изяснен, Възложителят си запазва правото за вземане на 
временно решение за подходящо разделяне на възникналите разходи.  Възложителят има право да приспадне 
тези разходи от текущите фактури на Изпълнителя срещу представяне на съответно доказателство/ документ.  



Търговски условия/ Издание от 02.2019 г. 

Страница 10 от 20 

 

Ако за извършването на възложените от Възложителя работи на строителната площадка (напр. направа на 
изкопа, мерки за обезопасяване на изкопа, направа на пясъчно легло, планиране за кабели и др.) са 
необходими подготвителни мерки, Изпълнителят е задължен не по-късно от 48 часа след получаване на 
уведомлението от Възложителя или от упълномощено от него лице/ фирма да ги инспектира и да ги потвърди 
чрез протокол, че приема изпълнението на основата на изкопа. С това потвърждение Изпълнителят 
декларира, че всички необходими предварителни дейности на строителната площадка са извършени 
правилно (качествено и количествено) и че няма пречка за изпълнението на възложените дейности. 

Ако няма обратен отговор или потвърждение (подписан протокол) от Изпълнителя до Възложителя или до 
упълномощено/а от него лице/ фирма в рамките на горепосочения период, Изпълнителят се съгласява, че 
всички необходими предварителни дейности на строителната площадка са извършени правилно (качествено 
и количествено) и че няма пречка за изпълнението на възложените дейности. 

Ако обратният отговор сочи към недостатъци на предварителните дейности въз основа на договорните 
условия (Изпълнителят трябва ясно да опише и да докаже тези недостатъци с примери), те ще бъдат 
проверени от Възложителя или от упълномощено от него лице/ фирма и своевременно отстранени.  

Необходимите разходи за координацията и инспекцията на строителната площадка, както и за подписването 
на протокола са включени в единичните цени в договора. 

12. Осигуряване на доказателства 
 

Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението да направи оглед на работната ивица, респективно 
на областта на строителната площадка (включително зони за подстъп и евентуални складови места) заедно със 
собствениците на съответните недвижими имоти и при необходимост да констатира по подобаващ начин 
(фотографиране, видеозапис, писмено изложение и други) вече налични щети, да изготви протокол за това и 
да го предаде за подпис от собственика на имота.  

 

13. Персонал на строителната площадка 

 

Изпълнителят заявява изрично, че на договорно установеното място за изпълнение на поръчката се 
придържа към подлежащите на санкция задължения за контрол по отношение на заетите от него или негови 
подизпълнители чуждестранни граждани по смисъла на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и 
отнемане на разрешения за работа на чужденци в РБ и Наредбата за условията и реда за допускане на 
командировани чужденци в РБ в рамките на предоставяне на услуги. Изпълнителят трябва доброволно да 
докаже на Възложителя спазването на задължението за контрол, преди започване на работа, посредством 
представяне на съответните документи (разрешително за временно пребиваване, разрешително за работа). 

Изпълнителят следва да използва персонал, който е назначен при него на трудов и/или граждански договор. 
Служителите трябва да имат съответната специалност, квалификация и квалификационна група по 
безопасност. 
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Изпълнителят не следва да използва подизпълнители в случай, че не е декларирал използване на такива, или 
да използва подизпълнители без да бъдат спазени съответните за това разпоредби на ЗОП. 

 

14. Строително ръководство и надзор 

 

След възлагане на поръчката Изпълнителят определя местен ръководител на обекта и негов заместник.  При 
избора му трябва да се съблюдават законовите разпоредби и изисквания за ръководител на строителен обект. 
При неспазване Възложителят има право, да поиска назначаване на съответен ръководител на обект, 
отговарящ на законовите изисквания за сметка на Изпълнителя Местният ръководител на обект, респективно 
неговият заместник, трябва да бъде на разположение през цялото работно време. Всяка смяна на местния 
строителен ръководител, както и на неговия заместник ,се нуждае от съгласието на Възложителя. При 
назначаване на чуждоезичен персонал на строителната площадка, трябва непрекъснато да има представител 
на Изпълнителя, говорещ български език. 

Разходите за ръководството на строителството и координацията на строителните площадки са включени в 
единичните цени в договора. 

15. Контрол и приемане на работите 

 

Във всеки момент от изпълнението на строителните работи Възложителят може да контролира дейностите на 
строителната площадка и да извършва проверки (случайни проби) относно качеството на всички изпълнявани 
дейности, влаганите материали и спазването на правилата за безопасна работа, без с това да пречи на 
самостоятелността на Изпълнителя. В случай, че в резултат на случайна проверка се установи недостатък в 
изпълнението, всички разходи за тази проверка както и всички други правни последици се поемат от 
Изпълнителя. Разходите за случайни проби, при които не се установяват недостатъци, се поемат от 
Възложителя.  

При констатиране на некачествено извършени дейности, влагане на некачествени материали и/или 
отклонения от техническото задание, както и неспазване на мерките за безопасна работа, нужда от 
координация на строителната площадка, Възложителят спира извършването на работите до отстраняване на 
нарушенията. Подмяната на неотговарящи на стандартите за качество материали и отстраняването на 
нарушенията са за сметка на Изпълнителя и трябва да се извършат в рамките на общия договорен срок. 

Изпълнителят води отчети за строителния обект под формата на „заповедна книга” съгласно Наредба № 3 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителните етапи с подробни данни за събития на 
строителната площадка, в случай че за обекта важат разпоредбите на ЗУТ.  

Изпълнителят е длъжен да участва в своевременното съставяне на всички документи съгласно Наредба № 3 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителните етапи.  
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Приемането на изпълнението се извършва чрез подписване на приемо-предавателен протокол от 
упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя, а в случай на необходимост и от строителния 
надзор. Приемо-предавателният протокол следва да се състави съвместно от представители на Възложителя 
и Изпълнителя, в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите. Всеки приемо-предавателен 
протокол следва да бъде придружен от Декларация за съответствие на вложените материали, които не са 
доставени от Възложителя. 

Преди подписване на приемо-предавателния протокол за завършване и приемане на изпълнените дейности, 
Изпълнителят следва да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишни материали, 
отпадъци, ограждения и да възстанови околното пространство, настилките и прилежащите терени. 

Приемането може да бъде отказано от Възложителя, ако някои от работите не са изпълнени. След 
отстраняване на пропуските Изпълнителят следва повторно да представи изпълнените работи за приемане. 

Доказването, че изпълнението отговаря на изискванията, е задължение на Изпълнителя. 

Прехвърлянето на риск става без изключение с приемането на изпълнението от страна на Възложителя.  
 

До тогава Изпълнителят е отговорен за всички рискове и опасности. 

Проверки за качеството на изпълнението (случайни проби) са възможни по всяко време и след приемане на 
работите във връзка с предполагаеми скрити недостатъци. В случай, че в резултат на случайна проверка се 
установи недостатък в изпълнението, всички разходи за тази проверка както и всички други правни последици 
се поемат от Изпълнителя. Разходите за случайни проби, при които не се установяват недостатъци, се поемат 
от Възложителя.  

 

16. Неустойки за забава 

 

При неспазване на съгласувания срок за изпълнение на работите поради причини, зависещи от Изпълнителя, 
като некачествено изпълнение, влагане на некачествени материали и/ или неотговарящи на стандартите за 
качество  материали и/или отклонения от нормативните и техническите изисквания, както и неспазване на 
правилата за безопасна работа и други, Възложителят има право, независимо и без ограничение на другите 
му права, да претендира за неустойки за забава. 

Ако срокът за изпълнение на заявката за поръчка, както и междинните срокове съгласно приложения график, 
не са спазени, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на 0,5% за всеки календарен 
ден на просрочието, но не повече от 10.0% от стойността на поръчката (= стойност на договора) без ДДС. 

Неустойката се приспада от плащанията към Изпълнителя след изпращане на писмено уведомление (документ 
за неустойка за просрочие с компенсаторен характер) от страна на Възложителя. 

Ако стойността на фактурата за плащане на всички неустойки за просрочие не е достатъчна, дължимите 

стойности се  приспаднат от други фактури. 
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При наличие на просрочване Възложителят не е длъжен да предоставя доказателства за щети или за 
задлъжняване. 

Неустойка не се дължи също, когато забавата в изпълнението от страна на изпълнителя се дължи на 
значителна промяна в обхвата на възложените дейности от страна на Възложителя или поради обстоятелства, 
за които Възложителят отговаря, включително предизвикани от непреодолима сила/форсмажор. 

17. Плащане 

 

Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя по банков път в банковата сметка на Изпълнителя в срок 
до 30 (тридесет) календарни дни след съставяне на приемо-предавателен протокол и получаване на 
оригинална фактура. 

Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни, считано от датата на приемо-предавателния 
протокол. 

В случай на възлагане на обект със срок на изпълнение по-дълъг от 90 календарни дни и с възможност за 
обособяване на отделни етапи, след предварително писмено съгласуване между Възложителя и Изпълнителя, 
е допустимо частично плащане, след съставяне на приемо-предавателен протокол за съответния етап и след 
получаване на оригинална фактура за съответния етап, а за финалното изпълнение - след съставяне на 
приемо-предавателен протокол за финалния етап и получаване на оригинална фактура за финалния етап, като 
финалната фактура трябва да се обозначи като такава и трябва да обхване оставащия обем от дейности. 

Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението, нито отказ от полагащи се 
на Възложителя претенции и права, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения. 

 

18. Гаранционен срок 

 

Гаранционният срок следва да бъде не по-малко от 96 месеца за изпълнение на строително-монтажните 
работи, съгласно регламентираните минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите 
в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за 
завършване и приемане на изпълнените дейности. 

Гаранцията покрива несъответствия, възникнали през гаранционния период.  

Изпълнителят гарантира качественото и точно изпълнение в съответствие с изискванията на Възложителя, 
действащите в Р България съответни наредби, закони и стандарти. Това се удостоверява чрез съответните 
сертификати (или гаранционни карти) на производителите на материалите. 
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Разходите, възникнали по повод отстраняването на несъответствия съгласно изискванията на компетентните 
органи и администрации, се поемат от Изпълнителя като гаранционни задължения в рамките на гаранционния 
срок, доколкото тези дейности не се осъществяват от самия Изпълнител. 

Изпълнението се гарантира от Изпълнителя и със застраховка "Професионална отговорност", като 
Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на застрахователната полица по време на гаранционния 
период. 

В случай на възникнали нередности по време на гаранционния срок Възложителят предоставя на Изпълнителя 
възможност за проверка. 

Възложителят информира писмено Изпълнителя за констатирани по време на гаранционния срок нередности. 
В срок не по-късно от 3 (три) календарни дни Изпълнителят е длъжен да установи и отрази заедно с 
Възложителя констатираните нередности в двустранно подписани протокол/уведомление. 

Възникналите в рамките на гаранционния срок нередности се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, 
освен ако последните се дължат на въздействие на непреодолима сила или умишлено увреждане от други 
лица.  Причините, освобождаващи Изпълнителя от гаранционна отговорност, се установяват съвместно с 
Възложителя и се отразяват в протокол, който следва да се подпише от двете страни. 

Изпълнителят е длъжен да започне отстраняването на възникналите в рамките на гаранционния срок 
нередности не по-късно от 5 (пет) календарни дни, след подписване на горецитирания 
протокол/уведомление. 

Ако искането за отстраняване на установените нередности не се извърши до 10 (десет) календарни дни след 
подписване на горецитирания протокол/уведомление, то Възложителят си запазва правото да ги отстрани 
чрез друга фирма, независимо от продължаването на съществуването на гаранционния срок на Изпълнителя.  
Разходите, възникнали от това, се поемат от Изпълнителя в 10 дневен срок от получаване на документ, 
удостоверяващ разхода.   

 

19. Отговорност за щети 

 

По време на изпълнението на Договора Изпълнителят носи гражданско-правна, наказателно-правна и 
административно-правна отговорност за своята сфера на дейност.  Изпълнителят отговаря за всички вреди, 

причинени на Възложителя или на трети лица, произтичащи от негови действия или действия на неговите 
служители или подизпълнители. 

Изпълнителят отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на водопроводните, каналните, 
електропроводните, телефонни и други съоръжения, когато същите са му били известни, съгласно 
предоставения му план за подземните и надземни комуникации на строителната площадка, както и заплаща 
за своя сметка произтичащите от това глоби, санкции и обезщетения за щети на трети лица. 
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20. Обхват на поръчката 

 

Договорът се сключва за определен период от време, считано от датата на подписване или до изчерпване на 
стойността, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо. 

Целевата стойност, посочена в договора, се основава на необвързващата прогноза за потребностите на 
Възложителя за периода на договора. Тази стойност не задължава Възложителя да възлага задължително 
съответстващ на прогнозната стойност обем работи, нито дава право на претенции на Изпълнителя  за 
промяна на договорените цени и условия.  

 

21. Гаранция за изпълнение на Договора: 
 

Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора за срока на действие на 
Договора (включително срок на Опцията) плюс още 25 календарни месеца. Гаранцията е във формата на 
парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя, банкова гаранция или застраховка, в размер на 3% 
от стойността на Договора в лева без включен ДДС. 

В случай, че в срока на валидност на гаранцията за изпълнение на Договора Изпълнителят не отстрани, за 
своя сметка, проявили се скрити дефекти на изпълнението, то Възложителят има право да прихваща 
стойността на възникналите разходи от задължението си към Изпълнителя или от паричната сума на 
гаранцията за изпълнение на Договора, след като му изпрати  уведомително писмо или друг отчетен документ. 

22. Конфиденциалност/ защита на данни 

 

Изпълнителят на Договора се задължава да разглежда като търговска тайна цялата търговска, правна и 
техническа информация и документация, която е станала известна в хода на участие в процедурата за избор 
на изпълнител и последващото изпълнение на Договора. 

Със сключването на Договора Изпълнителят декларира, че е информиран, че станалите известни в хода на 
участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на Договора лични данни, при 
необходимост, могат да се предадат на трети лица (напр. фирми, занимаващи се с проектиране, съсобственици 
на съоръжението, застрахователи и др.). Тези данни не могат да се предоставят на конкуренти.  

Изпълнителят се задължава да не нарушава чрез изпълнението на договора защитените права на трети 
страни. По отношение на техните претенции, Изпълнителят на Договора дължи на Възложителя обезщетение. 

23. Разрешаване на спорове и Приложимо право 
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Всякакви спорове между Изпълнителя и Възложителя ще се отнасят за решаване от компетентния български 
съд по седалището на Възложителя. Приложимо е българското право. Езикът на тези търговски условия е 
български.  

24. Неделимост на договора 

 

Ако отделни разпоредби на тези търговски  условия се окажат или станат изцяло или частично невалидни или 
неизпълними, то това не засяга валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните или 
неосъществими разпоредби страните се споразумяват за уреждане на взаимоотношенията по такъв начин, 
който е  възможно най-близък до онова, което страните са целили чрез станалата недействителна или 
неосъществима разпоредба  от сключения договор. 

25. Непреодолима сила 

 

Изпълнителят се освобождава от спазването на срокове само в случаи на форсмажорни обстоятелства, които 
не могат да бъдат избегнати с разумни средства, както и при ненавременното изпълнение на услугите, които 
се предоставят от Възложителя съответно от други упълномощени от него фирми. 

Форсмажорни обстоятелства, които не могат да бъдат предотвратени с разумни средства, по-специално 
пожар, експлозия, наводнение, земетресение, свлачище, война и военни събития, терористични атаки, 
официални разпореждания на държавни органи, водят до преустановяване договорните задължения на 
страните по договора при условие, че непреодолимата сила възпрепятства своевременното изпълнение на 
Договора или негова част, която би трябвало да бъде изпълнена след настъпване на форсмажорни 
обстоятелства. Изпълнителят няма право на пълно или частично оттегляне от договора. Форсмажорни 
обстоятелства по смисъла на този точка не са обстоятелства, които възникват поради  фактори oт личен или 
икономически характер, свързани с Изпълнителя или неговите подизпълнители и договорни партньори, както 
и такива обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението, за чието отстраняване или преодоляване е задължен 
Изпълнителят. 

Договорният партньор, за когото изпълнението на задълженията му по този договор става невъзможно 
поради форсмажорни обстоятелства, трябва да уведоми другата страна по договора веднага в писмена форма 
за началото и края на въздействието на обстоятелствата, възпрепятстващи изпълнението на задълженията му. 
Договорните партньори са длъжни да осигурят възможно най-бързо отстраняване на повреди и премахване 
на пречки с всички технически възможни и икономически оправдани средства. Изпълнителят няма право да 
претендира възнаграждение, докато един или повече случаи на непреодолима сила продължават и услугата 
на Изпълнителя по договора не е завършена. Изпълнителят има право да вземе предпазни мерки срещу този 
ценови риск, като сключи застраховка. 
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26. Екология, устойчиво развитие на околната среда, остатъчни строителни маси, опасни 
химични вещества и смеси 

 

При извършването на дейностите Изпълнителят е длъжен да не допуска замърсяване на строителната 
площадка, на прилежащите улици, обработваеми земи и околната среда със строителни и други отпадъци. 
При констатирани нарушения Изпълнителят заплаща за своя сметка наложените санкции и глоби. 

В случай, че при изпълнение на договорените дейности се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен 
произход, Изпълнителят е задължен да ги третира, съгласно ЗУО и ЗООС. 

Изпълнителят е задължен да информира Възложителя за количествата и остатъците на всички получени при 
изпълнение на дейностите остатъчни строителни маси.  Предоставянето на доказателства за изхвърлянето на 
отпадъците на определените от държавата места е предпоставка за заплащане на фактурата. 

Договорът следва да се изпълни в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

В случай че за дейностите по време на изпълнение на предмета на процедурата се използват продукти, 
съдържащи опасни химични вещества и смеси, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя 
"Информационен лист за безопасност" за всеки един такъв продукт. 

 

27. Находки и замърсявания 

 

При находки, които подлежат на оповестяване и регистриране, както и при откриване на исторически 
паметници и замърсявания, Изпълнителят трябва незабавно да установи контакт с Възложителя, за да обсъди 
по-нататъшния ход за действие с цел избягване на възпрепятстване на изграждането на обекта и намаляване 
на допълнителните разходи. 

28. Услуги на подизпълнители  
 

Предаването на изпълнението на договора на други лица е недопустимо с изключение на законово 
регламентираните случаи. 

Още на етапа на подаване на оферта, участникът трябва да оповести всички работи от предмета на поръчката, 

включително съответстващия на тези работи дял от поръчката , които възнамерява да възложи на трети страни 
като подизпълнители, както и да идентифицира тези подизпълнители.  

Допустимо е да се назовава повече от един подизпълнител за част от поръчката. Отговорността на 
Изпълнителя не се променя от тези обстоятелства. 
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Всички договорни условия са валидни във всеки случай и спрямо подизпълнителите. В тази връзка 
Изпълнителят носи всеобхватна договорна отговорност за прехвърлянето на неговите задължения. 

Изпълнителят е безусловно отговорен за всички щети и искове,  на и към Възложителя, произтичащи от 
действия на негови подизпълнители. 

29. Прехвърляне на договорни условия 
 

Изпълнителят няма право да прехвърли изпълнението на договора на трети лица изцяло или частично, освен 
в посочените в предходния член хипотези на използване на подизпълнители. 

30. Право на прекратяване на договора 

 

Право на прекратяване  
 

Ако Изпълнителят се забави с изпълнението на единична поръчка, Възложителят има право: - да настоява 
за предоставяне на услугата в съответствие с договора при зачитане на неговото право на неустойка, както 
и на обезщетение за вреди, надвишаващи размера на неустойката или  
- след поставяне на разумен допълнителен срок за изпълнение писмено да обяви прекратяване на договора 

ако услугата не се предостави в рамките на разумния допълнителен срок. Освен това Изпълнителят трябва 
да заплати на Възложителя обезщетение за вреди в размер съгласно законовите разпоредби. 

  

 

Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 

- Едностранно от всяка страна в 10-дневен срок за прекратяване, при изчерпване на стойността на договора; 

- Възложителят може да прекрати едностранно със срок за предизвестие от един месец, при достигане на 90 
% от стойността на договора (вкл. от стойността на опцията в случай на активиране на опция) чрез сумиране 
на всички дейности, възложени според договорните условия; 

- всяка страна може да прекрати договора едностранно със срок за предизвестие от 10 дни при форсмажорни 
обстоятелства, когато те продължат повече от петнадесет дни; 

- Възложителят може да прекрати договора едностранно със срок за предизвестие от 10 дни в случай на 
възникване на обстоятелства при Изпълнителя, отговарящи на “Критерии за изключване от 
квалификационната системата и условия за прекратяване на сключен договор по Квалификационна система с 
№ С-17-ЕР-МР-С-20”; 

- Възложителят има право да прекрати незабавно договора едностранно, ако Изпълнителят е в производство 
по ликвидация или в открито производство по несъстоятелност или ако е наложена имуществена 
обезпечителна мярка на имуществото му или изпълнителен запор за погасяване на паричен дълг; 
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- Възложителят има право по всяко време да прекрати договора и неговото действие едностранно със срок 
за предизвестие от 10 дни, при което в този случай е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на всички 
услуги, извършени до прекратяването; 

- Възложителят може едностранно да прекрати договора със срок за предизвестие от 10 дни, когато 
Изпълнителят при приемане на строителната площадка два пъти е заявил несъответствие с договорните 
условия.    

- Възложителят може едностранно да прекрати договора със срок за предизвестие от 10 дни, когато 
Изпълнителят не изпълнява договорните си задължения, както и в случай на лошо или просрочено 
изпълнение. 

- при взаимно съгласие на страните; 

Последици от прекратяването 

 

При прекратяване на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя вече извършени и годни за употреба 

услуги и доставки подобаващо, доколкото те могат да се използват за Възложителя според договорената цел. 
В никакъв случай той не дължи повече от договореното възнаграждение. 
 

Прилага се следната заключителна уредба: Възложителят заплаща на Изпълнителя като негова единствена и 
изключителна претенция във връзка с прекратяването от страна на Възложителя частта от договорната цена, 
съответстваща на извършените работи до датата на прекратяването, минус сумите, които вече са платени на 
Изпълнителя в съответствие с договора, плюс (ако вече не са платени ) всички възникнали при Изпълнителя 
разноски, доколкото това е уместно. Изключва се отговорността на Възложителя за евентуални щети от това 
обезщетение, по-специално за пропуснати ползи. Изпълнителят се задължава, Възложителят да не бъде 
засегнат от щети и искове с оглед всякакви претенции на трети лица, произтичащи от или във връзка с 
прекратяването договора. 
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Банкова гаранция           

Образец 

 към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 142-EP-19-MP-С-З с предмет 
„Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях 
строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД 
по обособени позиции“, като се използва квалификационна система  № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: 
Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях 
строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. 
От (Банка) …………………………………………..... 
със седалище и адрес на управление …………………................................. , ЕИН: ……………. 
До Електроразпределение Юг ЕАД, Пловдив 

със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” №37, ЕИН: 115552190 

 

Банкова гаранция № ……………………. 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

На нашето внимание беше съобщено, че между нашия клиент: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , със седалище и адрес на управление 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , ЕИК: ……………. , и Електроразпределение Юг ЕАД, 
Пловдив, е предвидено сключването на договор с предмет Извършване на 
електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и 
демонтажни работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД в 
XXXXXXXX / обособена позиция XXX КЕЦ XXXX, 
Във връзка с т. 21 от Търговските условия, които са част от горепосочения договор, 

Изпълнителят се задължава преди подписването на договора да предостави безусловна и 
неотменима банкова гаранция за изпълнение. 
Предвид гореизложеното, ние се ангажираме (банка) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

безусловно и неотменимо, независимо от валидността и действието на горепосочения 
договор, без право на възражения, без проверка на съответните правни отношения да Ви 
заплатим съответната стойност (да не надвишава максималния размер XXXXXXXXX BGN). 
Плащания на суми в размер под тази гаранция ще бъдат направени до максималната 
стойност (XXXXXXXXX BGN) в рамките на 3 работни дни след получаване на писмено 
заявление за това от името на Електроразпределение Юг ЕАД на посочената банкова сметка. 
Нашият ангажимент по тази банкова гаранция автоматично ще бъде намален със 
изплатената Ви сума. 
Тази банкова гаранция е валидна до  XX.XX.XXXX 

Всички спорове, произтичащи от тази гаранция, се уреждат от българското законодателство. 
 

Място:  …………………… 

Дата:  …………………… 

Подпис: …………………… 

Печат: 
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Технически спецификации (Издание Февруари 2019) 

 

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 142-EP-19-MP-С-З с предмет: 

„Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни 

и демонтажни работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД по обособени 

позиции“, като се използва квалификационна система  № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: «Извършване на 

електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни 

работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“. 
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ / TECHNISCHE SPECIFIKATION 

 
СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ / LISTE DER TÄTIGKEITEN 

Поз. № 
Pos/Nr 
HGOGLG 

Мерна 
единица 
Einheit 

Кратък текст 
Kurztext 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 
Volltext bulgarisch 

Volltext Deutsch 
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

00   Предписания 
(определения) в договора 
Vertragsvorschriften 
(Bestimmungen) 

Предписания (определения) в договора Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag 

0001   Стандартизирано 
описание на дейностите 
Standardisierte 
Leistungsbeschreibungen 

Стандартизирано описание на 
дейностите 
Този списък на дейностите е изготвен със 
стандартизирано описание на дейностите, 
без да има за цел да постигне детайлно 
описание на отделните операции, както и 
тяхната последователност. Предвид 
изискванията за квалификация към 
Изпълнителя е преценено, че общото 
описание на една дейност е достатъчна за 
бъде извършена тя от начало до край с 
необходимото качество и ефективност. 
Важно е да спазват добрите практики и 
техническите изисквания на Възложителя 
или определени нормативно. Освен ако към 
съответната дейност не е записано друго 
или няма нормативно определение то 
Изпълнителят сам решава как най-
целесъобразно да извърши определена 
дейност в конкретната ситуация, какъв вид 
механизация да използва, инструменти, 
приспособления, спомагателни уреди и т.н.  
Договорените цени за всяка от 
договорените позиции включва всички 
дейности за нейното цялостно извършване 
независимо от избрания начин на 
изпълнение. 

Standardisierte Leistungsbeschreibung  
Die Leistungsverzeichnis enthält die 
standardisierte Beschreibung der 
Leistungen. Eine detaillierte Beschreibung 
der einzelnen Tätigkeiten sowie deren 
Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des 
Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der 
Anforderungen an die Qualifikation des 
Auftragnehmers ist man der Auffassung, 
dass die allgemeine Leistungsbeschreibung 
ausreichend für die erforderliche qualitative 
und effektive Durchführung einer Tätigkeit 
vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, 
die guten Praktiken und die technischen 
Anforderungen des Auftraggebers oder wie 
vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der 
Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine 
bestimmte Tätigkeit in einer konkreten 
Situation zweckmäßig ausgeführt wird, 
welche Mechanisierung, Werkzeuge, 
Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen 
sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, 
außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas 
anderes besagt. 1)  
Die für jede der vereinbarten Positionen 
vereinbarten Preise schließen alle 
Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der 
Leistung ein, unabhängig von der 
ausgewählten Ausführungsart.  

0002   Определения към 
договора 
Angebotsbestimmungen 
zum Vertrag 

Определения към договора Vertragsbestimmungen 
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0002050   Цени 
Preise 

Цени 
Всички единични цени, представляващи 
сума от компонент "Заплата" и компонент 
"Материал", са в лева без включен ДДС.  
В единичните цени трябва да са включени 
всички необходими разходи за 
качественото изпълнение на дейностите, 
като разходи за труд, разходи за доставка 
на материали, разходите за 
транспортиране на материалите до обекта, 
за тяхното съхранение, складиране, 
претоварване и преместване до работно 
място, разходи за транспорт на 
демонтираните материали от обекта, 
разходи за оглед на обектите, използване 
на специализирана техника, механизация, 
транспортни средства, инструменти и 
приспособления, подготовка на 
строителната площадка, заплащане на 
всички определени от общината такси (за 
депониране на земна маса и други 
строителни отпадъци), помощни и 
допълнителни услуги, такси, режийни, 
транспорт, командировъчни и т.н.  

Preise                                                               
Alle Einzelpreise, die die Summe der 
Komponente "Lohn" und Komponente 
"Material" darstellen, sind in BGN exkl. 
MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für 
die qualitative Ausführung der Tätigkeiten 
erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, 
Materiallieferung, Transport der Materialien 
bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, 
Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum 
Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der 
demontierten Materialien, 
Objektbesichtigungen, Einsatz von 
Spezialtechnik, Mechanisierung, 
Transportmittel, Werkzeug und 
Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, 
Sammeln der Abfälle und Aufräumung der 
Baustelle, Entrichtung der von der 
Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für 
Deponierung auf Erdmassen und anderer 
Bauabfälle), Hilfs- und 
Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe 
Kosten, Transport, Dienstreisen etc.  

      Всички тези разходи са включени в 
единичните цени на отделните позиции и за 
тях не се заплаща допълнително. 
При предоставяне на материали от страна 
на Възложителя, за изпълнение на 
дейности от списъка в които са предвидени 
доставка на материали от Изпълнителя, 
същия дължи на Изпълнителя единствено 
стойността на компонената "Заплата". 
Изпълнителя има задължението, в срок до 
24 часа считано от предоставянето на 
материалите от страна на Възложителя 
материали, да ги провери на база  на 
собствения опит с прилагане на дължимата 
грижа за наличие на дефекти, като 
аргументирано с оглед на предвидения 
начин за използване на материалите да 
информира за това незабавно и писмено 
Възложителя. В случай че Изпълнителят е 
информирал писмено Възложителя по 
посочения в предходното изречение начин, 
отговорността по отношение на  
предоставените материали се носи от 
Изпълнителя.  

All diese Kosten sind in den Einzelpreisen 
der einzelnen Positionen inkludiert und 
werden nicht separat gezahlt. 
Bei Beistellung des Materials durch den 
Auftraggeber für Positionen im LV, bei 
welchen vorgesehen ist, dass der 
Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, 
gelangt nur der Lohn-Anteil zur 
Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die 
Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten Materialien innerhalb 
von 24h zu prüfen und die auf Grund der 
ihm zumutbaren Fachkenntnis bei 
Anwendung pflichtgemäßer 
Sorgfalt erkennbaren Mängel und 
begründeten Bedenken gegen die 
vorgesehene Art der Ausführung 
dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu 
Lasten des Auftragnehmers. 

0002100   Заплата 
Lohn 

Заплата  
Всички необходими разходи за труд, 
свързани с изпълнението на описаните 
дейности. 

Lohn 
Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im 
Zusammenhang mit der Ausführung der 
beschriebenen Tätigkeiten.  

0002150   Материал 
Material 

Материал  
Всички необходими материали, доставяни 
от Изпълнителя, за изпълнение на 
описаната дейност включително 
механизация, инструменти и консумативи. 

Material 
Alle erforderlichen Materialien, die der 
Auftragnehmer liefert, für die Durchführung 
der beschriebenen Tätigkeit einschl. 
Mechanisierung, Werkzeuge und 
Verbrauchsmaterialien. 

0002200   Геодезически работи 
Vermessungsarbeiten 

Геодезически работи 
Всички геодезически работи се извършват 
от определения от възложителя геодезист 
или от персонал на ЕР Юг. 

Geodätische Tätigkeiten 
Alle Vermessungstätigkeiten werden durch 
den vom Auftraggeber genannten 
Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal 
ausgeführt. 
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0002250   Отстраняване на 
повредите 
Störungsbehebung 

Отстраняване на повредите 
Непосредствено възникнали, незабавно 
необходими работи, както и помощни 
услуги за отстраняване на аварии се 
заплащат според единичните цени от 
договора 
Евентуални доставки на материал се 
заплащат по частта „материал“ на 
съответните позиции. Извънредния труд се 
заплаща според условията в позиция 00.02 
40 0.  

Störungsbehebung 
Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten 
sowie Hilfsdienste zur Behebung von 
Störungen werden nach der Einheitspreisen 
in dem Vertrag abgegolten. Etwaige 
Materiallieferungen werden mit dem Anteil 
"Material" der jeweiligen Positionen vergütet. 
Die Kosten für Überstunden werden nach 
Konditionen in Position 00.02 40 0 
verrechent. 

0002300   Аварийна служба 
Bereitschaftsdienst 

Аварийна служба 
В случай на повреди Изпълнителят на 
поръчката е задължен да започне 
изпълнението на неотложните работи в 
рамките на два часа, след получаване на 
телефонно обаждане, както и в извън 
нормалното работно време - в тези случаи 
не се изисква подаване на писмена заявка 
от Възложителя. Във връзка с това 
Изпълнителят на поръчката е длъжен да 
даде имената, адресите и номерата на 
мобилните телефони, най-малкото на 
двама свои сътрудници, с които могат да се 
съгласуват мерките, необходими за 
отстраняване на тези аварии, по всяко 
време (ежедневно 0-24 ч). 
В случая, че ако по някакви причини 
изпълнителят на поръчката не изпълнява 
това задължение за непосредствено 
отстраняване на повредата,  възложителят 
на поръчката е задължен да натовари 
изпълнителя с всички допълнителни 
разходи, възникнали от привличането на 
друга фирма за отстраняване на 
повредата. 

Störungsdienst 
Der Auftragnehmer hat im Störungsfall 
innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der 
Durchführung der unaufschiebbaren 
Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch 
außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen 
Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens 
des Auftraggebers verlangt. Im diesem 
Zusammenhang ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, die Namen, Adressen und 
Mobil- Telefonnummern von mindestens 
zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit 
denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für 
die Störungsbehebung erforderlichen 
Maßnahmen abstimmen kann. 
Im Fall, dass der Auftragnehmer aus 
irgendwelchen Gründen die Verpflichtung 
zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht 
erfüllen kann, ist der Auftraggeber 
verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen 
zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch 
das Heranziehen einer anderen Firma für 
die Störungsbehebung entstanden sind. 

0002400   Разходи за извънреден 
труд 
Kosten der Überstunden 

Разходи за извънреден труд 
ЕР Юг изчислява разходите за заплащане 
на извънреден труд според  Кодекса на 
труда.  
Разходи за извънреден труд се начисляват 
единствено в случай, че Възложителят 
изрично писмено е определил 
необходимостта да се работи в делнични 
дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни 
дни или национални празници. 
Разходи за извънреден труд се начисляват 
не на база извършени дейности, а на 
основание на предоставен списък от страна 
на Изпълнителя на сътрудниците положили 
извънредния труд. Разходите за 
извънреден труд се начисляват върху 66% 
от стойността на компонента "Заплата" по 
позиции 900105 А или 900105 B.    
Пример: Компонентата заплата за 1 човеко 
час на позиция 900105 А се равнява на 10 
BGN. В случай че са поръчани и изпълнени 
дейности, за които според българското 
законодателство работодателя дължи на 
служителя си надбавки за работа след 
работно време, почивни дни или 
национални празници, предвидената от 
законодателство надбавка ще се калкулира 
върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. 
Ако надбавката е в размер на 50% от 
възнаграждението, то за 1 човекочас 
компонента заплата ще се калкулира както 
следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. 

Kosten für Überstunden 
EP Yug berechnet die Kosten für 
Überstunden gemäß dem 
Arbeitsgesetzbuch.  
Die Kosten für Überstunden werden nur 
dann verrechnet, wenn der Auftraggeber 
den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen 
von 22.00 bis 06.00, an freien und 
Feiertagen ausdrücklich schriftlich 
angeordnet hat. 
Die Kosten für Überstunden werden nicht 
auf Basis von erledigten Tätigkeiten 
berechnet, sondern auf Grund der vom 
Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit 
Mitarbeitern mit Überstunden.  
Die Kosten für Überstunden werden mit  
66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 
900105 А oder 900105 В berechnet. 
Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in 
der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls 
Leistungen beauftragt und ausgeführt 
werden, bei welchen in der Bulgarischen 
Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten 
nach der regulären Arbeitszeit, an 
Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen 
vorgesehen ist, wird der vorgesehene 
Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 
10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der 
Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt 
sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt 
berechnen:  10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. 
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0002450   Стандартен монтаж на 
стълб 
Standardisierte 
Mastmontage 

монтаж на стълб 
За монтаж автоматично се приемат всички 
стълбове, които отстоят до 30м. от 
републиканска или общинска пътна мрежа, 
а също и от горски и полски пътища в 
добро състояние, по които кранът може да 
се придвижи и между пътя и стълба няма 
непреодолими за механизацията 
препятствия, като  канали, скали, голяма 
денивелация.  
В тези случаи, въпреки, че е възможно да 
възникнат допълнителни разходи за 
пренасяне на материали /механизирано 
или ръчни/, почистване на трасето, 
изравняване и др., то никакви добавки към 
позициите не се начисляват. 
 
В случай че мястото за монтаж на стълб е 
отдалечено на повече от 30м. от 
републиканска или общинска пътна мрежа, 
а също и от горски и полски пътища в 
добро състояние, за разстоянието над 30 м 
се дължи "Добавка за пренасяне на 
материали - механизирано" или 
респективно "Добавка за пренасяне на 
материали - ръчно" 

Mastmontage 
Als eine Mastmontage wird die Montage 
aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom 
republikanischen- oder Gemeinde-
Verkehrsnetz sowie von Wald- und 
Feldstraßen in einem guten Zustand 
abstehen,  über die der Kran fahren kann, 
und  bei der kein unüberwindbares Hindernis 
für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen 
oder eine große Unebenheit zwischen dem 
Weg und dem Mast vorhanden ist.  
In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit 
besteht, dass zusätzliche Kosten für 
Materialverfuhr entstehen können 
(mechanisiert oder manuell), Aufräumen der 
Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu 
den Positionen berechnet.  
 
Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von 
einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so 
wir der Mehraufwand für den 
Materialtransport mit den Positionen 
"Zuschlag für Materialbeförderung - 
mechansiert" bzw. "Zuschlag für 
Materialtransport - manuell"   

0002530   Добавка за пренасяне на 
материали - 
механизирано   
Zuschlag für 
Materialtransport- 
mechanisiert 

Добавка за пренасяне на материали - 
механизирано 
Добавка за пренасяне на материали - 
механизирано се начислява единствено 
при изпълнение на дейностите за 
изправяне (подмяна) на стълб или 
възстановяване на фундаменти. Тя 
включва транспортиране, натоварване, 
претоварване и т.н. на материали (стълб, 
приставки, инертни материали и бетон), 
когато не е възможно материалите да 
бъдат доставени до мястото на монтаж със 
стандартно използваната механизация за 
тяхното транспортиране.  
Начислява се за следните подраздели или 
отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 
0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 
04.08 05 0 Тази добавка се прилага само 
при онази част от пътя, където не може да 
се осъществи транспорт със 
стандартизирана механизация. 
Добавката за пренасяне на материали не 
зависи от избрания начин, способи и 
средства. Изпълнителят сам решава как 
най-целесъобразно да извърши тази 
дейност (каква механизация да използва - 
превозни средства с висока проходимост, 
багер, булдозер и т.н.). 

Zuschlag für Materialbeförderung - 
mechanisiert                        
Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert 
wird berechnet nur bei der Ausführung der 
Tätigkeiten zur Mastaufstellung 
(Masttausch) oder Wiederherstellung von 
Fundamenten. Er umfasst Befördern, 
Beladen, Umladen etc. der Materialien 
(Maste, Bauteile, inerter Materialien und 
Beton), wenn es nicht möglich ist, die 
Materialien mit der standardmäßig 
eingesetzten Mechanisierung für Transport 
bis zum Montageort zu befördern. 
Anwendbar auf folgende Unterabschnitte 
oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 
03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 
0; 04.01; 04.08 05 0. 
Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der 
Wegstrecke anwendbar, auf welchem der 
Transport nicht mit standardisierter 
Mechanisierung erfolgen kann. Der 
Zuschlag für Materialbeförderung hängt 
nicht von der gewählten Art und den 
gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer 
entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit 
zweckmäßig auszuführen hat (welche 
Mechanisierung eingesetzt wird: 
Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.). 
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      Във всички случаи при използването на 
тази добавка следва между Изпълнителя и 
Възложителя предварително да бъде 
съгласувано Предложение за изпълнение 
на дейности по раздел 90 и ежедневно да 
се изготвя Дневен доклад за реално 
изпълнени дейности по раздел 90. 
Количество, което трябва да се начисли, се 
определя от продукта според разстоянието 
и теглото. Разстоянието се измерва по 
въздушна линия (неравности на терена не 
се вземат под внимание). То се задава 
точно на метър. Теглото на материалите се 
отчита точно на кг. За частите на 
стълбовете важи зададеното в приложение 
"Графичното представяне" тегло. 
Не е допустимо дублиране на дейности, 
като например за един и същ участък да се 
използва механизация за направа на 
временен път и добавка за пренасяне на 
материали. 
За всички непосочени в тази точка позиции 
пренасянето на материалите до мястото на 
монтаж е включено в единичните цени и 
никакви добавки не се начисляват 

In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses 
Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung 
von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen 
dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber 
vorab abzustimmen und ein Tagesbericht 
über die tatsächlich durchgeführten 
Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu 
erstellen. 
Die abrechnungsrelevante Menge wird 
bestimmt durch das Produkt aus Distanz 
und Gewicht. Für die Distanz zählt die 
Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden 
nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, 
welche in Position 00.02 45 0 beschrieben 
sind. Sie wird auf ganze Meter genau 
erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau 
erfasst. Für die Mastteile gelten die im 
Anhang "Grafische Darstellung" 
angegebenen Gewichte.  
Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. 
Einsatz von Mechanisierung für die 
Errichtung einer provisorischen Straße und 
Zuschlag für Materialbefördern bei ein und 
derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für 
alle, in diesem Punkt nicht genannten 
Positionen schließen die Einzelpreise die 
Materialbeförderung bis zum Montageort ein 
und es werden keine Zuschläge verrechnet. 

0002550   Добавка за пренасяне на 
материали - ръчно 
Zuschlag für 
Materialtransport- manuell 

Добавка за пренасяне на материали - 
ръчно 
Добавка за пренасяне на материали -  
ръчно се начислява единствено при 
изпълнение на дейностите за изправяне 
(подмяна) на стълб или възстановяване на 
фундаменти. Тя включва транспортиране, 
натоварване, претоварване и т.н. на 
материали (стълб, приставки, инертни 
материали и бетон), когато не е възможно 
материалите да бъдат доставени до 
мястото на монтаж с механизация.  
Начислява се за следните подраздели или 
отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 
0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 
04.08 05 0 Тази добавка се прилага само 
при онази част от пътя, където не може да 
се осъществи транспорт с механизация. 
Добавката за пренасяне на материали не 
зависи от избрания начин, способи и 
средства. Изпълнителят сам решава как 
най-целесъобразно да извърши тази 
дейност (ръчно пренасяне, използване на 
животинска сила, изграждане на специални 
установки, въжени линии и т.н.). 

Zuschlag für Materialbeförderung - 
manuell            
Zuschlag für Materialtransport- manuell wird 
berechnet nur bei der Ausführung der 
Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) 
oder Wiederherstellung von Fundamenten. 
Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen 
etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter 
Materialien und Beton), wenn es nicht 
möglich ist, die Materialien mit  
Mechanisierung bis zum Montageort zu 
befördern. 
Anwendbar auf folgende Unterabschnitte 
oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 
03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 
0; 04.01; 04.08 05 0. 
Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der 
Wegstrecke anwendbar, auf welchem der 
Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen 
kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung 
hängt nicht von der gewählten Art und den 
gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer 
entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit 
zweckmäßig auszuführen hat (manuelles 
Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von 
speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien 
etc.). 



   
 

6 
 

      Във всички случаи при използването на 
тази добавка следва между Изпълнителя и 
Възложителя предварително да бъде 
съгласувано Предложение за изпълнение 
на дейности по раздел 90 и ежедневно да 
се изготвя Дневен доклад за реално 
изпълнени дейности по раздел 90. 
Количество, което трябва да се начисли, се 
определя от продукта според разстоянието 
и теглото. Разстоянието се измерва по 
въздушна линия (неравности на терена не 
се вземат под внимание). То се задава 
точно на метър. Теглото на материалите се 
отчита точно на кг. За частите на 
стълбовете важи зададеното в приложение 
"Графичното представяне" тегло. 
Не е допустимо дублиране на дейности, 
като например за един и същ участък да се 
използва механизация за направа на 
временен път и добавка за пренасяне на 
материали. 
За всички непосочени в тази точка позиции 
пренасянето на материалите до мястото на 
монтаж е включено в единичните цени и 
никакви добавки не се начисляват 

In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses 
Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung 
von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen 
dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber 
vorab abzustimmen und ein Tagesbericht 
über die tatsächlich durchgeführten 
Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu 
erstellen. 
Die abrechnungsrelevante Menge wird 
bestimmt durch das Produkt aus Distanz 
und Gewicht. Für die Distanz zählt die 
Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden 
nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, 
welche in Position 00.02 45 0 beschrieben 
sind. Sie wird auf ganze Meter genau 
erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau 
erfasst. Für die Mastteile gelten die im 
Anhang "Grafische Darstellung" 
angegebenen Gewichte. 
Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. 
Einsatz von Mechanisierung für die 
Errichtung einer provisorischen Straße und 
Zuschlag für Materialbefördern bei ein und 
derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für 
alle, in diesem Punkt nicht genannten 
Positionen schließen die Einzelpreise die 
Materialbeförderung bis zum Montageort ein 
und es werden keine Zuschläge verrechnet. 

0003   Приложения към 
договора 
Vertragsunterlagen 

Приложения към договора 
Като договорни норми при изграждане на 
обекти на ЕР Юг важат следващите 
предписания. 

Beilagen zum Vertrag 
Folgende Vorschriften gelten als 
Vertragsnorm bei der Errichtung von EP 
Yug-Objekten: 

0003050   Предписания на ЕР Юг 
ERP - Bestimmungen 

Предписания на ЕР Юг 
Тук се включват специалните законови 
предписания, директиви и стандарти на ЕР 
Юг, както и предписания в договора  за 
електромонтажни, строителни, изкопни и 
възстановителни работи. 

ЕР Yug- Bestimmungen 
Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen 
Vorschriften, Richtlinien und Standards von 
ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen 
über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und 
Wiederherstellungsarbeiten. 

0003100   Строителна 
документация  
Bauunterlagen 

Строителна документация  
Възложителят осигурява необходимите 
строителни документи съгласно 
действащото законодателство - 
разрешение за строеж, права на 
преминаване и строеж, сервитутни права, 
съгласувателни писма и т.н., включително и 
заплащане на съответните такси, с 
изключение заплащането на гаранционните 
депозитите /гаранционни такси/, за 
извършването на възстановителните 
работи, с цел получаване на разрешение за 
разкопаване, които се заплащат от 
Изпълнителя.  
Преди започване на строителството 
Изпълнителят е длъжен да уведоми 
заинтересованите страни /ВиК, БТК, 
кабелни оператори и т.н/. 
По време на изпълнението на обекта 
Изпълнителят в качеството му на строител 
изпълнява задълженията си по чл. 163 и 
163а от ЗУТ в това число да изготвя и 
предостави на Възложителя необходимите 
протоколи.  
Разходите за тези дейности следва да 
бъдат включени в единичните цени и за тях 
не се заплаща допълнително.  

Bauunterlagen  
Der Auftraggeber liefert die erforderlichen 
Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- 
Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, 
Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. 
einschl. Zahlung der entsprechenden 
Gebühren mit Ausnahme der 
Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-
Gebühr) zur Durchführung der 
Wiederherstellungstätigkeiten zwecks 
Erteilung einer Genehmigung für 
Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer 
entrichtet werden.  
Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die 
Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) 
zu informieren. 
Während der Arbeit am Objekt hat der 
Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als 
Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 
163 und 163a des Raumordnungsgesetzes 
zu erfüllen sowie die erforderlichen 
Protokolle zu erstellen und diese dem 
Auftraggeber bereitzustellen.  
Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den 
Einzelpreisen enthalten und werden 
deswegen nicht  zusätzlich gezahlt.  
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0003150   Транспортно-правни 
разрешения 
Verkehrsrechtliche 
Genehmigungen 

Транспортно-правни разрешения 
Транспортно-правните разрешения трябва 
да се осигурят своевременно от 
съответните компетентни органи от 
Изпълнителя на поръчката,  той е 
отговорен за спазването на представените 
му предписания (наредби) и за вземането 
на предварителни мерки за безопасност. 
През целия период на строителството, 
изпълнителите на поръчката са задължени 
да поддържат използваните от тях шосета, 
пътища, мостове и т.н. в състояние, което 
позволява да се ползват от обществения 
транспорт. 
След завършване на строителните работи, 
всички използвани в хода на 
строителството шосета, пътища, мостове и 
т.н. трябва да се доведат до 
първоначалното им състояние (преди 
строителството) и да се предадат на 
компетентните носители на права. 
Получаването на транспортно-правните 
разрешение, мерките за безопасност и 
почистването на пътните съоръжения по 
време на строителството  следва да бъдат 
включени в единичните цени и за тях не се 
заплаща допълнително.  

Verkehrsrechtliche Genehmigungen 
Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen 
sind rechtzeitig vor den entsprechenden 
kompetenten Organen durch den 
Auftragnehmer zu sichern, er ist für die 
Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen 
(Verordnungen) und das Treffen von 
Sicherheitsmaßnahmen zuständig. 
Während des vollen Bau-Zeitraums sind die 
Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen 
genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in 
einen Zustand zu halten, der keine 
Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel 
darstellt. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle 
während der Bauarbeiten genutzten 
Straßen, Wege, Brücken etc. in deren 
ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) 
zurückzuführen und den kompetenten 
Rechtträgern zu übergeben.                             
Der Erwerb von verkehrsrechtlichen 
Genehmigungen, die 
Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen 
der Straßenanlagen während des Baus sind 
ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür 
wird nicht zusätzlich gezahlt. 

0003200   Управление на 
строителните отпадъци  
Verwaltung der Bauabfälle 

Управление на строителните отпадъци  
При изпълнение на поръчката 
Изпълнителят е длъжен да спазва 
изискванията на Закона за управление на 
отпадъците и приложимите подзаконови 
нормативни актове. 
В случаите, когато се изисква План за 
управление на отпадъците и Възложителят 
е представил такъв, Изпълнителят е 
длъжен да спазва изискванията, заложени 
в плана и да определи отговорно 
длъжностно лице. 
Строителните отпадъци, формирани при 
извършване на СМР от Изпълнителя, се 
предават за транспортиране на база 
сключен договор, единствено на лица 
притежаващи валиден регистрационен 
документ за съответните кодове отпадъци.  
При изпълнение на дейността е 
необходимо да бъдат достигнати целите за 
оползотворяване на строителни отпадъци в 
съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 
и 2 от Наредба за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали.   

Bauabfall-Management 
Der Auftragnehmer ist während der 
Auftragserfüllung verpflichtet, die 
Anforderungen des Abfallgesetztes und die 
anzuwendenden Rechtsverordnungen 
einzuhalten. 
In den Fällen, bei denen ein Plan für 
Abfallmanagement erforderlich ist und der 
Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist 
der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan 
dargestellten Anforderungen einzuhalten 
und eine zuständige Person zu ernennen. 
Die durch den Auftragnehmer verursachten 
Bauabfälle aus den Bau- und 
Montagearbeiten werden gemäß einem 
abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung 
nur an Personen übergeben, die über ein 
gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-
Codes verfügen.  
Während der Tätigkeit ist es erforderlich,  
die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen 
der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung 
über das Management von Bauabfällen und 
die Verwendung von Recycling-Baustoffen 
zu erreichen. 
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      Изпълнителят трябва да подготви, без за 
това да му се заплаща допълнително, 
строителната площадка по такъв начин и 
постоянно да почиства работното си място 
така, че безпрепятствено да се извършват 
строителните дейности. Всички строителни 
отпадъци и ненужни строителни материали 
и уреди трябва да се отстранят от 
строителната площадка от изпълнителя (за 
негова сметка). 
След завършване на всеки обект 
Изпълнителят предава на Възложителя 
копия на цялата приложима документация, 
необходима за изготвяне на Отчета за 
изпълнение на плана за управление на 
строителни отпадъци. 
Предаването на строителните отпадъци на 
лица, притежаващи разрешение за 
дейности с отпадъци R12 и R13, не се 
счита за изпълнение на задължението за 
оползотворяване на отпадъците. 
Изпълнителят подава декларация, че ще 
предава генерираните от обекта 
строителни отпадъци за транспортиране и 
оползотворяване/ обезвреждане, в 
съответствие с изискванията на ЗАКОНА за 
управление на отпадъците и ще постигне 
целите за материално оползотворяване на 
строителни отпадъци съгласно Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни 
материали. 

Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte 
Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und 
seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass 
eine ungestörte Baudurchführung möglich 
ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten 
Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle 
durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) 
zu entfernen.  
Nach Fertigstellung eines jeden Objektes 
überreicht der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber Kopien aller angewendeten 
Unterlagen, die für die Erstellung des 
Berichtes über die Umsetzung des Plans für 
Bauabfallmanagement erforderlich sind. 
Die Überreichung von Bauabfällen an 
Personen, die eine Genehmigung über 
Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 
besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht 
zur Abfall-Verwertung. 
Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, 
dass er die am Objekt generierten 
Bauabfälle in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen des Gesetzes über 
Abfallmanagement zum Transportieren und 
zur Verwertungen/ Dekontamination 
übereichen wird und somit die Zwecke der 
Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung 
über Management von Bauabfällen und 
Verwendung von Recycling- Baustoffen 
erreichen wird. 

0004   Малки поръчки 
Kleinaufträge 

Малки поръчки Kleinaufträge 

0004050   Малки поръчки 
Kleinaufträge 

Малки поръчки 
При малки строителни обекти, със сума за 
приключване на сделката до 1000 BGN, се 
запазва една добавка за малки строителни 
обекти (сума за пристигане и отпътуване, 
организация на строителната площадка и 
т.н.) в размер на 150 BGN.  
 
Добавката за малки поръчки не се дължи от 
Възложителя в следните случаи: 
- при възлагане на допълнителни дейности 
(раздел 90) 
- когато предоставените услуги/доставки са 
в следствие на отстраняване на авария и 
довършителните работи следствие на 
аварията включително и изпълнените 
Допълнителни дейности надхвърлят 
стойността от 1.000 BGN 
- при възстановителни дейности на вече 
извършени услуги (даже и ако тези са 
отделно възложени) 
- При координация от страна на 
Изпълнителя на повече на брой обекти (под 
1.000 BGN), които се намират в радиус от 
500 метра  

Kleinaufträge 
Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag 
zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN 
bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte 
(Betrag für An- und Abreise, Organisation 
der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN 
erhalten.  
 
Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt 
nicht zur Anwendung: 
- bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) 
- wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge 
einer Störungsbehebung zu erbringen sind, 
und die Folgearbeiten der 
Störungsbehebung inkl. der geleisteten 
Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN 
überschreiten 
- Wiederstellungsarbeiten zu bereits 
erbrachten Leistungen (auch wenn diese 
gesondert beauftragt werden) 
- Die Koordination von mehreren Baustellen 
(Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius 
von 500 m dem Auftragnehmer selbst 
überlassen wird. 

0006   Специални разпоредби 
Sondervorschriften                

Специални разпоредби Sondervorschriften 
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0006050   Поръчка на материали от 
Възложителя 
Materialbestellung vom 
Auftraggeber  

Предоставяне на материали от 
Възложителя 
Възложителят си запазва правото да 
предостави на изпълнителя материали на 
централно място (склад на КЕЦ, друг склад 
в рамките на КЕЦ или склада на 
Изпълнителя) 
Приемането, натоварването, 
разтоварването, транспортирането до 
обекта, обработката, междинното 
складиране на материалите са за сметка на 
Изпълнителя и разходите за тези дейности 
са включени в единичните цени в 
компонентата "Заплата".  Приемането на 
новите материали както и връщането с 
транспорт на демонтираните  (преди 
приемането на обекта) до КЕЦ се извършва 
от Изпълнителя с приемо-предавателен 
протокол.  

Materialbeistellung vom Auftraggeber 
Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien 
dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort 
(Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ 
des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das 
Entgegennehmen, Manipulieren, 
Transportieren zum Objekt, eventuelle 
Zwischenlagern geht auf Lasten des 
Auftragnehmers und ist in den 
Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. 
Übernahme von neuen Materialien sowie 
der Transport der abgebauten Materialien 
(vor Übernahme des Objektes) und 
Übernahme im KEZ erfolgt durch den 
Auftragnehmer mittels eines 
Abnahmeprotokolls.  

0006100   Обхват на услугата 
Dienstleistungsumfang 

Обхват на услугата 
Наред със съдържащите се в Списъка с 
услуги данни за съответните дейности 
(строителна част, изпълнение, вид 
строителство, строителен материал и 
размери) следва да се считат за описани 
също процесът и последователността на 
изграждане до завършване на дейността 
съгласно възприетите правила на 
техниката, законовите и административни 
предписания и действащите норми. Всички 
включени в нормативната база описания на 
оборудване, допълнителни услуги, 
помощни строителни материали, 
определяне на размери и изчисления и т. н. 
по принцип вече няма да се споменават в 
текстовете на списъка с дейности. Всички 
разходи за извършване на дейностите по 
Списъка следва да се калкулират в 
единичните цени. При работа със Списъка 
с дейности важи следната 
последователност: позиции, предварителни 
забележки към съответната подгрупа 
услуги, предварителни забележки към 
съответната група дейности, Предписания 
в договора (група дейности 00). За 
изпълнението на определена дейност от 
списъка с дейности освен описанието на 
дейността са валидни и всички посочени в 
настоящия документ общи текстове. В 
случай на противоречие предимство има 
описанието на конкретната дейност с 
единична цена. 

Dienstleistungsumfang 
Neben den in der Dienstleistungsliste 
enthaltenen Angaben über die jeweiligen 
Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, 
Baumaterial und Maße) sind auch der 
Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung 
bis zum Abschluss der Tätigkeit in 
Übereinstimmung mit den Regeln der 
Technik, den gesetzlichen und 
Verwaltungsvorschriften und den geltenden 
Normen zu beschreiben. Alle in den 
Rechtsvorschriften enthaltenen 
Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen 
Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, 
Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. 
werden im Prinzip nicht mehr in der 
Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur 
Durchführung der Tätigkeiten nach Liste 
sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. 
Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit 
dem Leistungsverzeichnis: Positionen, 
Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe 
von Positionen, Vorbemerkungen zur 
jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben 
im Vertrag (Positionen 00). Für die 
Durchführung der Tätigkeiten aus dem 
Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur 
Leistungsbeschreibung auch die 
übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch 
hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit 
dem Einheitspreis Vorgang.   
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0006150   Равностойност в 
качеството 
Qualitätsgleichheit 

Равностойност в качеството 
 
Всяко посочване в настоящата техническа 
спецификация на стандарт, спецификация, 
техническа оценка или техническо 
одобрение, както и модел, източник или 
специфичен процес, следва да се разбират 
като примерни и Възложителят изрично 
указва, че ще приема и еквивалентни. 
 
 
Ако в Списъка с дейности от Възложителя 
са споменати примерни изделия, при 
наличието на еквивалентни изделия в 
офертата на  Кандидатът, същия доказва 
тяхната равностойност по качество, чрез 
акредитиран орган за изпитания. Ако не се 
приведе доказателство за равностойност 
на качеството, се използват поименно 
посочените от Възложителят в Списъка с 
дейности, изделия по договорени цени. Ако 
предлаганите изделия изискват промяна на 
плановете и/или на изчисленията, които са 
налични към момента на получаване на 
поръчката, то Възложителят може да 
настоява за изпълнение на примерно 
посочените изделия. Възложителят може 
да обяви своето съгласие при условие, че 
Изпълнителят поеме разходите за промяна 
на плановете. 

Qualitätsgleichheit 
 
Jede Bezugnahme in dieser Technischen 
Spezifikation auf einen Standart, eine 
Spezifikation, eine technische Bewertung 
oder eine technische Zulassung, ein Modell, 
eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist 
als beispielhaft zu verstehen und der 
Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er 
auch Äquivalente akzeptiert. 
 
Wenn Beispiele von Artikeln im 
Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind 
und äquivalente Artikel im Angebot des 
Kandidaten vorliegen, weist dieser deren 
Qualitätsgleichheit mittels eines 
akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die 
Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen 
werden konnte, werden die im 
Leistungsverzeichnis des Auftraggebers 
namentlich genannten Artikel zu den 
vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die 
angebotenen Artikel eine Änderung der 
Pläne und/oder Berechnungen zum 
Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, 
kann der Auftraggeber auf Verwendung der 
als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der 
Auftraggeber kann unter der Bedingung 
zustimmen, dass der Auftragnehmer die 
Kosten für die Planänderung übernimmt. 

0006200   Общи строителни 
разходи 
Allgemeine Baukosten 

Общи строителни разходи  
Доколкото в случая не са посочени 
специални позиции, общите строителни 
разходи са калкулирани в единичните цени 

Allgemeine Baukosten 
Die allgemeinen Baukosten sind in den 
Einzelpreisen kalkuliert worden, solang 
keine Sonderpositionen angegebenen sind. 

0006250   Консумация на 
електроенергия                               
Stromverbrauch 

Консумация на електроенергия 
Всички временни съоръжения за 
осигуряване на електрическа енергия за 
изпълнение на дейностите се изпълняват 
от и за сметка на Изпълнителя, като за 
техния монтаж и демонтаж Възложителят 
не дължи допълнително заплащане. В 
случай, че не е възможно осигуряване на 
електрическа енергия или разходите за 
временните съоръжения са необосновано 
големи, например трябва да се 
осъществява трансформация, то 
осигуряването и се осъществява по 
позиция 900220 А. 

Stromverbrauch 
Die Errichtung aller provisorischen Anlagen 
zur Stromsicherung für die Ausführung der 
Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer 
und auf seine Kosten, der Auftraggeber 
schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für 
deren Montage und Demontage. Erweist 
sich die Stromversorgung als unmöglich 
oder werden die Kosten für provisorische 
Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei 
einer Transformation, erfolgt die Versorgung 
über Position 900220 А. 

0006350   Затруднения, 
произтичащи от лоши 
метеорологични условия. 
Hindernisse, von 
schlechten 
Wetterbedingungen 
resultierend 

Затруднения, произтичащи от лоши 
метеорологични условия. 
Затруднения предизвикани от лоши 
метеорологични условия (сняг, проливен 
дъжд, наводнения и др.) не се заплащат 
допълнително. При наличие на такива 
Изпълнителят може мотивирано да поиска 
удължаване на срока по възложени и 
приети заявки, само в случаите на 
природни бедствия които статистически се 
появяват на всеки 10 години или при по-
дълъг от този период.  

Hindernisse wegen schlechter 
Wetterbedingungen 
durch Schlechtwetterereignisse 
hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, 
strömender Regen, Überschwemmung etc.) 
werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei 
Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch 
alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann 
der Auftragnehmer einen begründeten 
Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen 
stellen. 
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0006370   Мерки за противопожарна 
защитa Maßnahmen 
Brandschutz 

Мерки за противопожарна защита 
Изпълнителя следва да предвиди и 
прилага необходимите мерки за 
противопожарна защита специфични за 
отделните дейности. Особено внимание 
следва да се обръща при извършване на 
заваръчни, огневи и други дейности които 
могат да предизвикат запалване и пожари.  
Всички разходи следва да бъдат 
предвидени и включени в единичните цени, 
като за тях не се заплаща допълнително. 

Maßnahmen Brandschutz                                               
Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen 
Brandschutzmaßnahmen, die für die 
einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu 
planen und anzuwenden. Besonders ist auf 
die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und 
anderen Tätigkeiten zu achten, die die 
Entstehung von Feuer und Brand 
verursachen können.                                                                      
Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu 
berücksichtigen (inkludieren), indem dafür 
nicht zusätzlich gezahlt wird. 

0006380   Демонтажни работи  
Demontagearbeiten 

Демонтажни работи  
Заедно с демонтажните работи трябва да 
бъдат предвидени и предприети мерки за 
предварително укрепване на свързани 
съоръжени с цел избягване на нежелано 
разрушаване и/или инциденти. 
Всички демонтирани материали, които 
подлежат на рециклиране /основно метали/ 
са транспортират до склада на КЕЦ, 
предават се на отговорника на проекта, 
като се подписва списък на демонтираните 
материали. Строителните отпадъци и 
материали неподлежащи на рециклиране 
се транспортират до депо за строителни 
отпадъци. 
Тези дейности следва да бъдат включени в 
единичните цени и за тях не се заплаща 
допълнително. 

Demontagearbeiten                                        
Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen 
zur Sicherung angeschlossener Anlagen 
zwecks Vermeidung unerwünschter 
Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen 
und zu ergreifen. 
Alle abmontierten Materialien, die recycelt 
werden (vorwiegend Metalle), werden zum 
KEZ-Lager transportiert, dem 
Projektverantwortlichen übergeben, indem 
eine Liste der abmontierten Materialien 
unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und 
Materialien, die nicht recycelt werden, 
werden zur Bauabfall-Deponie befördert.                                                   
Diese Tätigkeiten müssen in den 
Einzelpreisen enthalten sein und werden 
nicht extra gezahlt.  

0006400   Водене на ежедневни 
доклади за 
строителството 
Tägliche Bauberichtführung  

Водене на ежедневни доклади за 
строителството 
При използване на позиции от раздел 90 
воденето на ежедневни доклади е 
задължително и за двете страни, като 
формата се определя от Възложителя - 
приложение "Дневен доклад за изпълнени 
дейности по раздел 90".В останалите 
случаи Изпълнителят води ежедневно 
дневници за строителните дейности, като 
ги съхранява на обекта и са налични за 
предоставяне пред Възложителя или други 
контролни органи.  
Разходите за тази дейност се включват в 
единичните цени и за това не се заплаща 
допълнително.  

Tägliche Berichtführung 
Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die 
tägliche Berichtführung für beide Seiten 
obligatorisch, indem die Form dazu durch 
den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage 
„Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte 
Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den 
restlichen Fällen führt der Auftragnehmer 
täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, 
wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese 
müssen zur Einsicht für den Auftraggeber 
oder andere Kontrollorgane immer zur 
Verfügung stehen.  
Die Kosten für das Führen von 
Bautagesberichten sind mit den 
Einheitspreisen abgegolten. 

0006450   Проверка в 
предприятието 
Überprüfung im Betrieb 

Проверка в предприятието 
Възложителят има правото, да извърши 
проверка в предприятието на Изпълнителя 
или негови подизпълнители на 
предлаганата услуга след предварително 
известие. Освен това Възложителят си 
запазва правото, да извършва одитиране 
по смисъла на ISO 9001 в предприятията 
на Изпълнителя, респ. на негови 
подизпълнители. 

Überprüfung im Betrieb 
Der Auftraggeber hat das Recht nach 
Vorankündigung eine Überprüfung der 
angebotenen Leistung im Unternehmen des 
Auftragnehmers oder seiner 
Subauftragnehmer durchzuführen. 
Außerdem behält der Auftraggeber das 
Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im 
Unternehmen des Auftragnehmers bzw. 
seiner Unterauftragnehmer durchzuführen. 

0006500   Приемане на 
извършената работа                           
Abnahme der ausgeführten 
Arbeit 

Приемане на извършената работа 
Приемането на извършената работа става 
с двустранно подписан Протокол, от 
отговорниците за обекта, за констатиране 
на реално изпълнените количества 
подлежащи на заплащане (скица с 
количества). 
Формата и съдържанието на протокола се 
определя от Възложителя. 

Abnahme der ausgeführten Arbeit 
Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt 
mittels eines beidseitig, von den 
Objektverantwortlichen unterzeichneten 
Abnahmeprotokolls zur Feststellung der 
tatsächlich erbrachten Mengen, die einer 
Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form 
und Inhalt des Protokolls werden von dem 
Auftraggeber vorgegeben. 
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0006550   Приемане на обекта 
Baustellenabnahme 

Приемане на обекта 
Окончателното приемането на обекта и 
качественото му изпълнение се 
документира с двустранно подписани 
протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за 
съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 
12, Изпълнителят се задължава да отправи 
покана, с определен срок за явяване до 
останалите участници в строителството. 

Objektabnahme 
Die endgültige Objektabnahme und die 
qualitative Umsetzung des Objektes werden 
mit beidseitig unterzeichneten Protokollen 
und Akten lt. Raumordnungsgesetz 
dokumentiert,  indem der Auftragnehmer 
bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt 
III und Akte 12 verpflichtet ist, eine 
Einladung mit angegebener Frist zum 
Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer 
zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.) 

0006600   Съхранение на 
материали 
Aufbewahrung der 
Materialen 

Съхранение на материали 
Изпълнителят сам носи отговорност за 
сигурността на намиращите се на неговата 
строителна площадка или приетите от него 
материали, строителни елементи, 
включително приети от други Изпълнители, 
както и да ги съхранява съобразно  
изискванията на производителя по 
съответен начин и да ги предпазва от 
метеорологични въздействия, кражби и 
други. Той носи сам отговорност за 
складирането на доставения материал. 
Временно складиране на строителната 
площадка е възможно само в ограничен 
размер и може да се извършва само на 
определените за целта места. 
Отговорноста за тези материали се носи от 
Изпълнителя и всяка причинена от тази 
отговорност щета или загуби са за сметка 
на Изпълнителя 

Lagerung von Materialien 
Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung 
für die Sicherheit der Materialien und 
Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle 
befinden oder die er oder andere 
Auftragnehmer angenommen haben. Er ist 
verpflichtet, diese entsprechend den 
Anfordungen der Hersteller  aufzubewahren 
und vor ungünstigen Wettereinfluss, 
Diebstahl etc. zu schützen. Der 
Auftragnehmer haftet für die 
Materiallagerung. Vorübergehende 
Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer 
gewissen Menge möglich und nur an 
festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für 
dieses Material und jedwede daraus 
entstehende Schäden bzw. Verluste trägt 
der Auftragnehmer. 

0007   Изпълнение на договора 
Erfüllung des Vertrags 

Изпълнение на договора Vertragserfüllung 

0007050   Кореспонденция 
Korrespondenz 

Кореспонденция 
Цялата кореспонденция между КЕЦ и 
Изпълнителя следва да се води в писмен 
вид, от името и на вниманието на 
ръководителя на КЕЦ и представителя на 
Изпълнителя. 

Schriftverkehr 
Die Korrespondenz zwischen KEZ und 
Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im 
Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und 
des Auftragnehmer- Vertreters. 

0007100   Заявка за изпълнение на 
обект 
Frist für Ausführung des 
Objekts 

Заявка за изпълнение на обект 
Възлагането на изпълнението на обект се 
извършва писмено чрез заявка за 
изпълнение. Заявката за изпълнение 
съдържа минимум една количествена 
сметка на дейностите предвидени за 
изпълнение и в случай на демонтажни 
такива се прилага и списък на 
демонтираните материали. В случай че при 
изпълнението се генерират демонтирани 
материали, същите трябва да бъдат 
предадени на КЕЦ. Отклонения от 
приложената към заявката количествената 
сметка трябва да бъдат писмено 
разрешени от КЕЦ. 

Antrag auf Objektausführung 
Der Antrag auf Ausführung eines Objekts 
erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. 
Der Auftrag beinhaltet mindestens eine 
Mengenaufstellung der durchzuführenden 
Leistungen und, falls Demontagen 
notwendig sind, eine Liste mit den zu 
demontierenden Materialien.  
Bei der Demontage von Materialen sind 
diese an die KEZ zurück zu bringen. 
Mengenmäßige Abweichungen sind 
schriftlich durch die KEZ freizugeben. 

0007150   Срок за изпълнение на 
Заявка 
Frist für Ausführung der 
Bestellung 

Срок за изпълнение на Заявка 
Срокът за изпълнение на Заявка за даден 
обект се определя от КЕЦ и включва 
разумен срок за изпълнение на дейностите, 
и (когато е необходимо) срока за 
получаване на Разрешение за разкопаване 
(до 30 календарни дни). В случай че в срок 
от 48 часа (в случай че срока изтича в 
почивен ден, е валиден нов срок - 
следващия работен ден) от получаването 
на заявката за даден обект, определеният 
срок за изпълнение не е аргументирано 
отказан от страна на Изпълнителя, се счита 
за обвързващ за Изпълнителя. 

Frist für Auftragserfüllung 
Die Frist für die Ausführung des Antrags auf 
Objekt-Ausführung wird durch KEZ 
festgelegt und schließt eine vernünftige Frist 
für die Ausführung der Tätigkeiten, und 
(wenn notwendig), die Frist für den Erhalt 
der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis 
zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht 
von Auftragnehmer innerhalb von 48 
Stunden (an Werktagen) ab der Sendung 
des Antrages begründet wiedersprochen 
wird, gilt sie als verbindlich für den 
Auftragnehmer. 
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0007200   Срок за потвърждение на 
Заявка 
Frist für Bestätigung des 
Auftrags 

Срок за потвърждение на Заявка 
Срокът за писмено потвърждение на 
приемането на Заявка за изпълнение на 
обект от страна на Изпълнителя, е до 48 
часа от получаването й (потвърждението 
на заявката се изпраща по факс). 
В случай, че по заявката фигурират 
дейности от раздел 90, то Изпълнителят 
прилага и Предложение за изпълнение на 
дейности по раздел 90. Възложителят може 
да поиска допълнителни разяснения по 
предложението.  

Antragsbestätigungsfrist 
Die Frist für die schriftliche Bestätigung des 
Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung 
seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 
Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird 
gefaxt). 
Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 
90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer 
auch einen Vorschlag auf Durchführung von 
Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der 
Auftraggeber kann zusätzliche 
Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.  

0007250   Разрешение за 
разкопаване 
Genehmigung für 
Ausgrabung 

Разрешение за разкопаване 
В случай на необходимост от издаване на 
разрешение за разкопаване, Изпълнителят 
следва да удостовери пред КЕЦ, в 
тридневен срок от приемането на Заявката 
за изпълнение на обект подаването на 
молба в съответната община за издаването 
му чрез нейно копие с входящ номер, 
придружена от следните документи: 
– Разрешение за строеж 
– Проект 
– Становище по проект за временна 
организация за движение от КАТ.  
 
В случай, че по причини независещи от 
Изпълнителя, срокът за получаване на 
Разрешение за разкопаване се очаква да 
надвиши 30 календарни дни, то 
Изпълнителят следва своевременно да се 
уведоми КЕЦ писмено за причините и по 
възможност за очаквания срок за 
получаването му. 

Genehmigung für Grabarbeiten 
Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten 
erforderlich ist, muss der Auftragnehmer 
innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des 
Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die 
Einreichung des Antrags bei der 
entsprechenden Gemeinde mittels einer 
Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) 
nachweisen. 
Folgene Unterlagen müssen beigelegt 
werden: 
- Baugenehmigung 
- Projekt 
- Stellungnahme zum Projekt über 
vorübergehende Verkehrsordnung seitens 
der Verkehrspolizei. 
 
Falls die Frist zur Erteilung der 
Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht 
vom Auftragnehmer zu verantwortenden 
Gründen über 30 Kalendertage  beträgt, hat 
der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über 
die Gründe und wenn möglich, über die 
erwartete Frist schriftlich zu informieren. 

0007300   Протокол за актуанве на 
обект 
Protokoll für Abrechnung 
von Objekt 

Протокол за актуване на обект 
Протоколите-19 за актуване на обектите 
следва да се съставят съвместно от 
представители на КЕЦ и Изпълнителя в 
срок до 10 календарни дни след 
завършване на обектите, удостоверено с 
акт 15 за установяване годността за 
приемане на строежа. 

Protokoll für Objektabschluss-Akten 
Die Protokolle zur Akte 19- über 
Objektabschluss- sind innerhalb von 10 
Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der 
mit Akte 15 über die Feststellung der 
Übereinstimmung des Bauwerks mit den 
genehmigten Investitionsprojekten 
bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und  
Auftragnehmer zusammen zu erstellen. 

0007350   Несъответствия между 
проекта и Списъка на 
дейностите 
Nichtüberreinstimmung 
zwischen Projekt und 
Leistungsverzeichnis 

Несъответствия между възложени 
дейности и проектна документация  
В случай на несъответствия/противоречия 
между възложените дейности и 
приложената проектна документация, 
Изпълнителят следва да ги съгласува 
писмено с КЕЦ. Непотвърдени 
несъответствия няма да бъдат заплащани.  

Abweichungen zwischen Bestellung und 
beigelegten Projektunterlagen 
Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen 
den bestellten Leistungen und den 
Projektunterlagen, sind die Leistungen 
schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ 
abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen 
werden nicht vergütet. 
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0007400   Извършване на дейности 
извън Списъка на 
дейностите 
Ausführung von 
Tätigkeiten, die außerhalb 
Leistungsverzeichniß 
stehen.  

Извършване на дейности извън Списъка 
на дейностите 
В случай на необходимост от извършване 
на дейности, които не са включени в 
Списъка на дейностите, се използват 
позиции от раздел 90. 
Съответната работа и времето, 
необходимо за извършването й, се 
съгласуват винаги предварително и се 
възлагат в писмен вид от Възложителя на 
Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за 
изпълнение на дейности по раздел 90) 
Съгласуваните в Предложение за 
изпълнение на дейности по раздел 90 
разходни норми са ориентировъчни. В 
доклада за реално изпълнени дейности по 
раздел 90 се отчитат реалните разходи за 
труд и механизация, на базата на който се 
изготвя окончателния Протокол 19. 

Ausführung von Tätigkeiten außerhalb 
des Leistungsverzeichnisses 
Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des 
Leistungsverzeichnisses werden Positionen 
des Abschnittes 90 verwendet. 
Die Tätigkeit sowie die voraussichtich 
benötigte Zeit werden immer im Voraus 
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag 
für Ausführung von Tätigkeiten nach 
Abschnitt 90) 
Die im Vorschlag für Ausführung von 
Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten 
Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht 
über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten 
nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand 
für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt 
und basierend darauf das Protokoll 19 
erstellt. 

01   Кабелни линии 
Kabelleitungen 

Кабелни линии 
Полагане на кабела, принадлежности. 

Kabelleitungen 
Kabelverlegung, Zubehör. 

0101   20 kV- кабелни линии с 
принадлежности в изкопи 
20 kV Kabelverlegung mit 
Zubehör in Künetten 

20 kV- кабелни линии с принадлежности 
в изкоп 
Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. 

20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in 
Künetten 
Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in 
Künetten 

010101   Полагане на 20 kV-кабел 
20 kV-Kabel verlegen 

Полагане на 20 kV-кабел 
Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, 
включително изтегляне през защитни тръби 
с дължина на всяка отделна тръба до 10м, 
превързване и маркиране през 2 метра /с 
червена лента-маркировка, включително 
надписване с водоустойчив маркер/ 
съгласно графичното представяне. 
Кабелната превръзка се доставя от 
Изпълнителя. 

Verlegung von 20 kV-Kabel 
Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten 
einschl. Durchgang in Schutzrohren mit 
einer Länge des einzelnen Durchgangs von 
bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung 
alle 2 Meter (mit rotem 
Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung 
mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer 
Darstellung 
Kabelverband wird vom Auftragnehmer 
geliefert. 

010101A M 
M 

Полагане на 20 kV-кабел, 
до 3x1x95 mm2 вкл. 
20 kV-Kabel bis 3x1x95 
mm2 verlegen 

Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2  
Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 
3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) 

Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 
mm2  
Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 
3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 
cm ) 

010101B M 
M 

Полагане на 20 kV-кабел, 
3x1x185 mm2 вкл. 
20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 
verlegen 

Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 
Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 
3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) 

Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 
mm2  
Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 
3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 
4,1cm ) 

010101D M 
M 

Полагане на 20 kV-кабел, 
3x1x300 mm2 вкл. 
20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 
verlegen 

Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 
Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 
x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) 

Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 
mm2 
Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 
x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 
cm ) 

010101E M 
M 

Полагане на 20 kV-кабел, 
3x1x400 mm2 вкл. 
20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 
verlegen 

Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 
Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 
x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) 

Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 
mm2 
Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 
x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 
cm ) 
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0102   20 kV- кабелни линии с 
принадлежности в тръбна 
канална мрежа 
20 kV Kabellinien mit 
Zubehöhr in einem 
Rohrnetz 

20 kV- кабелни линии с принадлежности 
в тръбна мрежа 
Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна 
мрежа, колектори, скари ,носещи 
конструкции и др. 
Независимо на дължината на каналната 
мрежа от шахта до шахта, броя и 
разположението на кабелите в ТКМ. 

20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in 
einem Rohrnetz 
Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, 
Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. 
unabhängig von der Länge des Kanalnetzes 
von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der 
Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. 

010201   Изтегляне на 20 kV-кабел 
20 kV-Kabel einziehen 

Изтегляне на 20 kV-кабел 
Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна 
мрежа, колектори, скари ,носещи 
конструкции и др. вкл. маркиране при 
кабелните шахти /с червена маркировка и 
надписване с водоустойчив маркер/. 

Einzug von 20 kV-Kabel 
Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, 
Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. 
einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten 
(Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung 
mit wasserfestem Filzstift.) 

010201A M 
M 

Изтегляне на 20 kV-
кабел, до 3x1x95 mm2 
вкл. 
20 kV-Kabel bis 3x1x95 
mm2 einziehen 

Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2  
Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 
3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) 

Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 
Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 
x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) 

010201B M 
M 

Изтегляне на 20 kV-
кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 
20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 
einziehen 

Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 
Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 
3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) 

Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 
Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 
x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) 

010201D M 
M 

Изтегляне на 20 kV-
кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 
20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 
einziehen 

Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 
Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 
3 x 1 x 300 mm2   (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm 
) 

Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 
Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 
x 300 mm2  (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) 

010201E M 
M 

Изтегляне на 20 kV-
кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 
20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 
einziehen 

Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 
Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 
3 x 1 x 400 mm2  (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) 

Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 
Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 
x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) 

0103   20 kV-Кабел, Други 
20 kV-Kabel, Sonstiges 

20 kV-Кабел, Други 20 kV Kabel, Sonstiges 

0103010 M 
M 

Укрепване на кабели 
средно напрежение по 
стена                          
Befestigung der MS-Kabel 
an der Wand 

Укрепване на кабели средно  
напрежение(една система)  по стена.  
Размерване на кабела, рязане на същия, 
монтаж на скоби по стената през 1,5м., 
прикрепване на кабела към скобите. 
Доставката на крепежните елементи без  
полиамидни скоби е от Изпълнителя. 

Befestigung von MS-Kabeln (ein System)  
an der Wand. 
Abmessen des Kabels, Schneiden des 
Kabels, Montage von Schellen an der Wand 
alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den 
Schellen. 
Die Lieferung der Befestigungselemente 
ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den 
Auftragnehmer. 

0103100 БР 
ST 

Изпитване на кабел 20кV 
и издаване на протокол 
20 kV-Kabelüberprüfung 
und Protokollausstellung 

Изпитване на кабел 20кV и издаване на 
протокол 
Провеждане на изпитанията на кабел 
/трифазна система/ от лицензирана 
лаборатория в присъствието на 
възложителя и издаване на протокол.  
Провеждат се следните изпитания:  
- Изпитание с повишено напрежение на 
изолацията  kV                     
- Проверка за целостта на външната 
обвивка... kV 

Prüfung eines 20кV- Kabels und 
Protokollerstellung 
Durchführung von 
Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch 
ein dafür lizenziertes Labor und 
Protokollerstellung.  
Folgende Prüfungen finden statt: 
- Prüfung mit erhöhter Spannung der 
Isolierung kV       
- Prüfung der Unversehrtheit der 
Außenhülle... kV 

0103200 M 
M 

Демонтаж на 20 kV кабел  
Demontage eines 20 kV 
Kabels 

Демонтаж на 20 kV кабел  
Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела 
от канална мрежа, кабелен колектор, скари, 
носещи конструкции и др. 

Abtragung von 20 kV- Kabel  
Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln 
aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, 
Tragekonstruktionen etc. 
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02   Кабели ниско напрежение 
Niederspannungskabel 

Кабели ниско напрежение 
Кабели и принадлежности. 

Niederspannungskabel 
Kabel und Zubehör. 

0201   Полагане на кабели в 
изкоп 
Verlegung von Kabeln im 
Künette 

Полагане на кабели в изкоп 
Полагане на кабели в изкоп, включително 
преминаване през защитни тръби с 
дължина до 10м. 

Verlegung von Kabeln in Künetten 
Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. 
durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 
10m. 

020101   Полагане на кабели за 
ниско напрежение в изкоп 
Verlegung von 
Niederspannungskabeln im 
Künette 

Полагане на кабели за ниско напрежение 
в изкоп 
Полагане на кабели в изкоп, включително 
изтегляне през защитни тръби с дължина 
на всяка отделна тръба до 10м. и 
маркиране през 2м. /с бяла маркировка, 
включително надписване с водоустойчив 
маркер/. 

Verlegung von Niederspannungskabeln 
in Künetten 
Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. 
durch Schutzrohre mit einer Länge des 
einzelnen Rohres von bis zu 10m und 
Kennzeichnung aller 2 Meter. 
(Kennzeichnung in Weiß, einschl. 
Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) 

020101A M 
M 

Полагане на кабели за 
ниско напрежение, до 
4x35mm2 вкл. 
Nsp.Kabel bis 4x35mm2 
verlegen 

Полагане на кабели за ниско 
напрежение, до 4x35mm2  
Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm 

Verlegung von Niederspannungskabeln 
bis 4x35mm2  
Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) 

020101B M 
M 

Полагане на кабели за 
ниско напрежение, 4 x 
95mm2 вкл. 
Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 
verlegen 

Полагане на кабели за ниско 
напрежение, 4 x 95mm2 
Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm  

Verlegung von Niederspannungskabeln, 
4x95mm2  
Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm )  

020101C M 
M 

Полагане на кабели за 
ниско напрежение, 4 x 
185mm2 вкл. 
Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 
verlegen 

Полагане на кабели за ниско 
напрежение, 4 x 185mm2 
Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm 

Verlegung von Niederspannungskabeln, 
4x185mm2  
Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) 

020101D M 
M 

Полагане на кабели за 
ниско напрежение, 4 x 
240mm2 вкл. 
Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 
Verlegen 

Полагане на кабели за ниско 
напрежение, 4 x 240mm2 
Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm 

Verlegung von Niederspannungskabeln, 
4x240 mm2  
Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) 

0202   Изтегляне на кабели в 
тръбна мрежа 
Kabel einziehen im 
Rohrnetz 

Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. 
Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при 
единична дължина на тръбната мрежа над 
10м. 
Независимо на дължината на каналната 
мрежа от шахта до шахта, броя и 
разположението на кабелите в ТКМ. 

Kabeleinzug im Rohrnetz 
Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer 
Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. 
Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes 
von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der 
Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. 

020201   Изтегляне на кабели 
ниско напрежение в 
тръбна канална мрежа 
Niederspannungskabel in 
einem Kabelkanalsystem 
einziehen 

Изтегляне на кабели ниско напрежение в 
тръбна мрежа. 
Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, 
колектори, скари ,носещи конструкции и др. 
вкл. маркиране при кабелните шахти /с 
бяла маркировка и надписване с 
водоустойчив маркер/. 

Niederspannungskabeleinzug im 
Rohrnetz 
Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, 
Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. 
Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit 
weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit 
wasserfestem Filzstift.) 

020201A M 
M 

Изтегляне на кабели за 
ниско напрежение, до 
4x35mm2 вкл. 
Nsp.Kabel bis 4x35mm2 
einziehen 

Изтегляне на кабели за ниско 
напрежение, до 4x35mm2  
Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm 

Einzug von Niederspannungskabeln bis 
4x35mm2  
Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) 
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020201B M 
M 

Изтегляне на кабели за 
ниско напрежение, 4 x 
95mm2 вкл. 
Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 
einziehen 

Изтегляне на кабели за ниско 
напрежение, 4 x 95mm2 
Тегло:  1,86 kg/m; d 3,82 cm  

Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 
95mm2  
Gewicht:  1,86 kg/m; d 3,82 cm )  

020201C M 
M 

Изтегляне на кабели за 
ниско напрежение, 4 x 
185mm2 вкл. 
Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 
einziehen 

Изтегляне на кабели за ниско 
напрежение, 4 x 185mm2 
Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm 

Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 
185 mm2  
Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm 

020201D M 
M 

Изтегляне на кабели за 
ниско напрежение, 4 x 
240mm2 вкл. 
Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 
Einziehen 

Изтегляне на кабели за ниско 
напрежение, 4 x 240mm2 
Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm 

Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 
240mm2  
Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) 

020201F M 
M 

Полагане или изтегляне 
на единичен проводник 
до 50 mm2 
Verlegen oder Einziehen 
von Einzelleiter bis 50 mm2  

Полагане или изтегляне на единичен 
проводник до 50 mm2 
Полагане в изкоп или изтегляне на 
проводника в тръбна мрежа, колектори, 
скари, носещи конструкции и др., 
включително укрепване и свързване от 
двете страни с клеми. 
Крепежните елементи се доставят от 
Изпълнителя.  

Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters 
bis 50 mm2 
Verlegung in Künetten oder Einzug des 
Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, 
Tragekonstruktionen etc., einschl. 
beidseitiges Verbinden mit dem 
Erdungsmaterial mittels Klemmen und 
wasserfeste Abdichtung mittel 
Korrosionsschutzbinde (siehe graphische 
Darstellung). 
Die Klemmen und die 
Korrosionsschutzbinde werden vom 
Auftragnehmer geliefert.  

0203   Mуфи, връзки 
Verbindungsmuffen und 
Verbindungen 

Муфи и връзки Muffen und Verbindungen 

020305   Монтаж на съединителни 
муфи НН 
Einbau von 
Verbindungsmuffen NS  

Монтаж на съединителни муфи НН 
Монтаж на термосвиваеми свързващи 
муфи за дадените кабелни сечения 
посредством 4. бр винтови съединителни 
клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за 
отделните жила и общ термосвиваем 
шлаух.  При монтажа на свързващата муфа 
трябва да се вземат задължително под 
внимание предписанията за монтаж на 
производителя. Отстраняването на общата 
изолация и тази на жилата на кабела 
трябва да се включи в цената за монтажа 
на муфите. 

Einbau von Verbindungsmuffen NS 
Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die 
entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 
Schraubenverbindungsklemmen, 4 
Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern 
und eines gemeinsamen 
Schrumpfschlauchs. 
  Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die 
Einbauanleitung des Herstellers unbedingt 
zu beachten. Die Entfernung des 
Kabelmantels und der Aderisolation ist ein 
Teil des Preises für den Muffen-Einbau. 

020305А БР 
ST 

Монтаж на съединителни 
муфи за кабели НН до 
4х35мм вкл. 
Einbau von 
Verbindungsmuffen für NS-
Kabel bis einschl. 4x35 
mm2 einschließlich. 

Монтаж на съединителни муфи за 
кабели НН до 4х35мм вкл. 

Einbau von Verbindungsmuffen für NS- 
Kabel bis einschl. 4х35 mm. 

020305В БР 
ST 

Монтаж на съединителни 
муфи за кабели НН до 
4х95мм вкл. 
Einbau von 
Verbindungsmuffen für NS-
Kabel bis einschl. 4x95 mm 
einschließlich 

Монтаж на съединителни муфи за 
кабели НН до 4х95мм вкл.     

Einbau von Verbindungsmuffen für NS- 
Kabel bis einschl. 4х95 mm.       
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020305C БР 
ST 

Монтаж на съединителни 
муфи за кабели НН до 
4х185мм вкл. 
Einbau von 
Verbindungsmuffen für NS-
Kabel bis einschl. 4x185 
mm2 einschließlich 

Монтаж на съединителни муфи за 
кабели НН до 4х185мм вкл.     

Einbau von Verbindungsmuffen für NS- 
Kabel bis einschl. 4х185 mm.     

020305D БР 
ST 

Монтаж на съединителни 
муфи за кабели НН до 
4х240мм вкл. 
Einbau von 
Verbindungsmuffen für NS-
Kabel bis einschl. 4x240 
mm2 einschließlich 

Монтаж на съединителни муфи за 
кабели НН до 4х240мм вкл.     

Einbau von Verbindungsmuffen für NS- 
Kabel bis einschl. 4х240 mm.     

020310   Направа на кабелни 
връзки с кабелни обувки 
на закрито 
Anfertigen von 
Kabelanschlüsse mit 
Kabelschuhen für 
Innenraummontage  

Направа на кабелни връзки с кабелни 
обувки за монтаж на закрито 
Направа на трайна кабелна връзка /за 
кабела/ към съоръжение включително  
отстраняване на външната изолация и тази 
на отделните жила, монтаж на 4 бр. 
кабелни обувки , монтаж  и надписване с 
водоустойчив маркер на табелка за 
маркиране на кабел НН. 

Anfertigung von Kabelanschlüssen mit 
Kabelschuhen für Innenraummontage  
Die Anfertigung eines dauerhaften 
Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-
Kabelanschluss) einschl. Entfernung des 
Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau 
von 4 Kabelschuhen, Einbau und 
Beschriftung des Schildes für die 
Kennzeichnung eines NS-Kabels mit 
wasserfestem Filzstift 

020310A БР 
ST 

Кабелна връзка с кабелни 
обувки до 4х35мм2 вкл. 
Kabelanschluss mit 
Kabelschuhen bis 
4x35mm2 inkl. 

Кабелна връзка с кабелни обувки до 
4х35мм2 включително. 

Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 
einschl. 4х35mm2 

020310B БР 
ST 

Кабелна връзка с кабелни 
обувки над 4х35 до 4х185 
мм2 вкл. 
Kabelanschluss mit 
Kabelschuhen über 4x35 
bis 4x185mm2 inkl. 

Кабелна връзка с кабелни обувки над 
4х35 до 4х185мм2. включително 

Kabelanschluss mit Kabelschuhen von 
über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. 

020310С БР 
ST 

Кабелна връзка с кабелни 
обувки над 4х185 до 
4х240 мм2 вкл. 
Kabelanschluss mit 
Kabelschuhen über 4x185 
bis 4x240mm2 inkl. 

Кабелна връзка с кабелни обувки над 
4х185 до 4х240мм2. включително 

Kabelanschluss mit Kabelschuhen von 
über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 

020312   Направа на кабелни 
връзки с V-клема за 
монтаж на закрито  
Anfertigen von 
Kabelanschlüsse mit V-
Klemmen für 
Innenraummontage 

Направа на кабелни връзки с V-клема за 
монтаж на закрито 
Направа на трайна кабелна връзка /за 
кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. 
V-клеми включително отстраняване на 
външната изолация и тази на отделните 
жила , монтаж и надписване с водоустойчив 
маркер на табелка за маркиране на кабел 
НН. 

Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-
Klemmen für Innenraummontage 
Anfertigung eines Innenraum-
Kabelanschlusses (für das Kabel) zur 
Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen 
einschließlich Entfernung des Kabelmantels 
und der Aderisolation, Einbau und 
Beschriftung des Schildes für 
Kennzeichnung des NS-Kabels mit 
wasserfestem Filzstift. 
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020312A БР 
ST 

Кабелна връзка с V- 
клема до 4х35 мм2 вкл. 
Kabelanschluß mit V-
Klemmen (bis 4x35 mm2)  
einschl. 

Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 
включително. 

Kabelverbindung mit V-Klemmen bis 
einschl. 4х35mm2 

020312B БР 
ST 

Кабелна връзка  с V-
клема над 4х35 мм2 до 
4х185 мм2 вкл. 
Kabelanschluß mit V-
Klemmen (über4х 35 bis 
4x185 mm2 inkl.)  

Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 
до 4х185мм2 включително 

Kabelverbindung mit V-Klemmen von 
über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. 

020312С БР 
ST 

Кабелна връзка  с V-
клема над 4х185 мм2 до 
4х240 мм2 вкл. 
Kabelanschluss mit V-
Klemmen (über4х185 bis 
4x240 mm2 inkl.)  

Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 
до 4х240мм2 включително 

Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 
4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 

020315   Направа на кабелна 
глава с 4 бр. клеми за 
монтаж на открито 
Anfertigung von 
Kabelendverschluss mit 4 
Klemmen  für 
Freiluftmontage 

Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми 
за монтаж на открито 
Направа на трайна кабелна връзка /за 
кабела/ към съоръжение включително  
отстраняване на външната изолация и тази 
на отделните жила, направа на кабелна 
глава - UV защитен шлаух на отделните 
жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. 
клеми. 

Anfertigung von Kabelendverschluss mit 
4 Klemmen für Freiluftmontage 
Die Anfertigung einer dauerhaften 
Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage 
einschließlich Entfernung des Kabelmantels 
und der Aderisolation, Montage eines 
Kabelendverschlusses und UV-beständigen 
Schlauchs der einzelnen Ader und 
Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen. 

020315A БР 
ST 

Кабелна глава с клеми до 
4х35мм2 вкл. 
Kabelendverschluss  mit 
Klemmen bis 4x35mm2 
inkl. 

Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 
включително. 

Kabelendverschluss mit Klemmen bis 
einschl. 4х35mm2 

020315B БР 
ST 

Кабелна глава с клеми  
над 4х35 до 4х185мм2 
вкл. 
Kabelendverschluss mit 
Klemmen  über 4x35 bis 
4x185 mm² Inkl. 

Кабелна глава с клеми над 4х35 до 
4х185мм2 включително. 

Kabelendverschluss mit Klemmen von 
über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. 

020315С БР 
ST 

Кабелна глава с клеми 
над 4х185 до 4х240мм2 
вкл. 
Kabelendverschluss mit 
Klemmen  über 4x185 bis 
4x240 mm² inkl. 

Кабелна глава с клеми над 4х185 до 
4х240мм2 включително. 

Kabelendverschluss mit Klemmen von 
über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 

020330А БР 
ST 

Направа на кабелни 
връзки с 2 бр. изолирани 
маншони или клема за 
монтаж на открито 
Anfertigung von 
Kabelverbindungen einer 
ISO-Leitung mit 2-adrigem 
Kabel 

Направа на кабелни връзки с 2 бр. 
изолирани маншони или клеми за 
монтаж на открито 
Направа на трайна кабелна връзка /за 
кабела/ към съоръжение включително  
отстраняване на външната изолация и тази 
на отделните жила, монтаж на 2 бр. 
изолирани маншони или клеми. 
Монтаж на 2-палцова делителна капа, 
включително шлаух за UV-защита на 
отделните жила и херметизиране. 

Anfertigung von Kabelverbindungen 
einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel 
Die Anfertigung einer dauerhaften 
Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage 
einschl. Entfernung der Außenisolierung und 
dieser der einzelnen Adern, Einbau einer 
isolierten Manschette oder Klemme.           
Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe 
einschl. eines UV-beständigen Schlauchs 
zum Schutz der einzelnen Adern und zur 
Hermetisierung. 
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020330B БР 
ST 

Направа на кабелни 
връзки с 4 бр. изолирани 
маншони или клема за 
монтаж на открито 
Anfertigung von 
Kabelverbindungen einer 
ISO-Leitung mit 4-adrigem 
Kabel 

Направа на кабелни връзки с 4 бр. 
изолирани маншони или клеми за 
монтаж на открито 
Направа на трайна кабелна връзка /за 
кабела/ към съоръжение включително  
отстраняване на външната изолация и тази 
на отделните жила, монтаж на 4 бр. 
изолирани маншони или клеми. 
Монтаж на 2-палцова делителна капа, 
включително шлаух за UV-защита на 
отделните жила и херметизиране. 

Anfertigung von Kabelverbindungen 
einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel 
Die Anfertigung einer dauerhaften 
Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage 
einschl. Entfernung der Außenisolierung und 
dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 
isolierten Manschetten oder Klemmen. 
Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe 
einschl. eines UV-beständigen Schlauchs 
zum Schutz der einzelnen Adern und zur 
Hermetisierung. 

0203400 БР 
ST 

Изпитване на кабел НН с 
повишено напрежение и 
издаване на протокол 
Überprüfung von NS-
Kabeln mit erhöheter 
Spannung und 
Protokollausstellung  

Изпитване на кабел НН с повишено 
напрежение и издаване на протокол 
Провеждане на изпитанията на кабел от 
лицензирана лаборатория в присъствието 
на възложителя и издаване на протокол.  
Провеждат се следните изпитания:  
- Изпитание с повишено напрежение на 
изолацията ... kV                     

Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter 
Spannung und Protokollerstellung 
Durchführung von Kabelprüfungen durch ein 
dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit 
des Auftraggebers und Protokollerstellung.  
Folgende Prüfungen finden statt:  
- Prüfung bei erhöhter Spannung der 
Isolation...kV                     

020350   Укрепване на кабели за 
ниско напрежение по 
стълб или метална 
конструкция за табло 
Befestigung von 
Niederspannungskabeln an 
den Mast oder 
Metalkonstruktion für 
Zählertafel 

Укрепване на кабели за ниско 
напрежение по стълб или метална 
конструкция за табло 
Размерване на кабела, рязане, 
привързване на същия към стълба с лента 
от неръждаема стомана 19х0,75мм, със 
скоби, през 0,5м. Цената е  за един сноп 
кабели, като снопа може да бъде от един 
или няколко кабела в зависимост от 
сечението и възможността да бъде 
обхванат от скобата. Броят на кабелите в 
сноп се определя от Възложителя.  

Befestigung von Niederspannungskabeln 
an den Mast oder Metallkonstruktion für 
Zählertafel 
Abmessen und Schneiden des Kabels, 
Befestigung des Kabels am Mast mittels 
eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit 
Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein 
Kabelbündel, indem das Bündel aus einem 
oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt 
und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu 
werden, bestehen kann. Die Anzahl der 
Kabel im Bündel wird durch den 
Auftraggeber festgelegt.  

020350A БР 
ST 

Укрепване на кабел(сноп 
кабели) за ниско 
напрежение до 4x35mm2 
по стълб или метална 
конструкция за табло 
Befestigung von 
Niederspannungskabel 
(Kabelbündel) bis 
4x35mm2 am Mast oder 
Metalkonstruktion für 
Zählertafel   

Укрепване на кабел /сноп кабели/ за 
ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб 
или метална конструкция за табло 

Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/  
bis 4x35mm2 am Mast oder an 
Metallkonstruktion für Tafel 

020350B БР 
ST 

Укрепване на кабел (сноп 
кабели) за ниско 
напрежение 4x95mm2 по 
стълб 
Befestigung von 
Niederspannungskabel 
(Kabelbündel) 4x95mm2 
am Mast 

Укрепване на кабел /сноп кабели/ за 
ниско напрежение 4x95mm2 по стълб 

Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 
4x95mm2 am Mast 

020350C БР 
ST 

Укрепване на кабели за 
ниско напрежение 
4x185mm2 и 4х240мм2 по 
стълб  
Befestigung von 
Niederspannungskabeln 
4x185mm2 und 4х240mm2 
am Mast 

Укрепване на кабел /сноп кабели/ за 
ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 
по стълб 

Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 
4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast 
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020360   Укрепване на кабели 
ниско напрежение по 
стена                          
Befestigung der NS-Kabel  
an der Wand 

Укрепване на кабели ниско напрежение  
по стена.  
Размерване на кабела, рязане на същия, 
монтаж на скоби по стената през 1,5м., 
прикрепване на кабела към скобите. 
Доставката на крепежните елементи без  
полиамидни скоби е от Изпълнителя. 

Befestigung von NS-Kabeln  an der 
Wand.  
Abmessen des Kabels, Schneiden des 
Kabels, Montage von Schellen an der Wand 
alle 1,5m, Kabelbefestigung an den 
Schellen. 
Die Lieferung der Befestigungselemente 
ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den 
Auftragnehmer. 

020360A M 
M 

Укрепване на кабели 
ниско напрежение до 
4x185мм2 по стена                         
Befestigung der NS-Kabel  
bis 4x185 mm2 an der 
Wand 

Укрепване на кабели ниско напрежение 
до 4x185мм2 по стена.  
Размерване на кабела, рязане на същия, 
монтаж на скоби по стената през 1,5м., 
прикрепване на кабела към скобите. 
Доставката на крепежните елементи без  
полиамидни скоби е от Изпълнителя. 

Befestigung von NS-Kabeln bis 
4x185mm2 an der Wand.  
Abmessen des Kabels, Schneiden des 
Kabels, Montage von Schellen an der Wand 
alle 1,5m, Kabelbefestigung an den 
Schellen. 
Die Lieferung der Befestigungselemente 
ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den 
Auftragnehmer. 

020360B M 
M 

Укрепване на кабели 
ниско напрежение до 
4x240мм2 по стена                         
Befestigung der NS-Kabel  
bis 4x240 mm2 an der 
Wand 

Укрепване на кабели ниско напрежение 
до 4x240мм2 по стена.  
Размерване на кабела, рязане на същия, 
монтаж на скоби по стената през 1,5м., 
прикрепване на кабела към скобите. 
Доставката на крепежните елементи без  
Полиамидни скоби е от Изпълнителя. 

Befestigung von NS-Kabeln bis 
4x240mm2 an der Wand. 
Abmessen des Kabels, Schneiden des 
Kabels, Montage von Schellen an der Wand 
alle 1,5m, Kabelbefestigung an den 
Schellen. 
Die Lieferung der Befestigungselemente 
ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den 
Auftragnehmer. 

020370 БР 
ST 

Укрепване на кабели 
ниско напрежение до 
4x240мм2  със "С"-скоба 
към "С"-шина   
Befestigung der NS-Kabel  
bis 4x240 mm2 mittels 
einer "C"-Schelle an der 
"C"-Schiene                           

Укрепване на кабели ниско напрежение 
до 4x240мм2  със "С"-скоба към "С"-
шина.  Доставката на "С"- скобите е от 
Възложителя.                           

Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 
mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-
Schiene. 
Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch 
den Auftraggeber. 

0204   Кабелна  кутия, кабелен 
разпределителен шкаф 
Kabelklemmkasten, 
Kabelverteilerschrank 

Кабелна  кутия, кабелен 
разпределителен шкаф 

Kabelkasten, Kabelverteilschrank 

0204050 БР 
ST 

Монтаж на кабелна  кутия 
Montage eines 
Kabelkastens 

Монтаж на кабелна кутия на стена или на 
готова метална конструкция, включително 
подготовка на мястото на монтажа , 
пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, 
поставяне и захващане трайно. Монтаж на 
капака. 
Крепежните елементи се доставят от 
Изпълнителя.  

Montage eines Kabelkastens an der 
Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, 
einschl. Vorbereitung der Montagestelle, 
Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-
Größe, Aufstellen und dauerhafte 
Befestigung. Deckelmontage 
Die Befestigungselemente werden vom 
Auftragnehmer geliefert.  

0204060 БР 
ST 

Демонтаж на кабелна 
кутия                                     
Demontage von 
Kabelkasten 

Демонтаж на кабелна кутия 
Освобождаване от трайното захващане. 
Демонтиране на кутията. Възстановяване 
на основата.  

Demontage eines Kabelkastens 
Entfernung der dauerhaften Befestigung. 
Demontage des Kastens. Wiederherstellung 
des Grundes.  
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0204100 БР 
ST 

Монтаж на кабелен 
разпределителен шкаф 
КРШ                                     
Montage von 
Kabelverteilerschrank 

Монтаж на кабелен разпределителен 
шкаф - съгласно инструкция на 
производителя, включително основата. 
Подготовка на касетата за монтаж. Направа 
на изкопа за полагане на готовата основа. 
Закрепване на кабелния разпределителен 
шкаф  към основата. Нивелиране на цялата 
конструкция. Зариване и трамбоване. 
Направа на траен надпис на касетата и 
поставяне на кабелни марки.  
Крепежните елементи се доставят от 
Изпълнителя.  

Montage eines Kabelverteilschranks - lt. 
Hersteller- Anleitung, einschl. des 
Fundamentes.  Vorbereitung der Kassette 
zur Montage, Errichtung der Baugrube 
zwecks Montage des fertigen Fundamentes. 
Befestigung des KVS am Fundament. 
Nivellierung der Gesamtkonstruktion. 
Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte 
Beschriftung der Kassette und Anbringung 
von Kabelplättchen  
Die Befestigungselemente werden vom 
Auftragnehmer geliefert.  

0204150 БР 
ST 

Демонтаж на кабелна 
касета КРШ                                    
Demontage der 
Kabelkassetten 

Демонтаж на кабелна касета КРШ 
Разкъртване или разкопаване на основата 
.Освобождаване от трайното захващане. 
Демонтиране на касетата. Зариване на 
изкопа. 

Demontage von Kabelkassetten KVS 
Aufreißen oder Ausgraben des 
Fundamentes. Entfernung der dauerhaften 
Befestigung Demontage der Kassette. 
Zuschütten. 

0204170 БР 
ST 

Отсъединяване на кабел 
до 4х35мм2 вкл. от 
съоръжение 
Losbinden des Kabels bis 
4х35 mm2 inkl. von 
Anlagen 

Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 
вкл. от съоръжение 
Развиване на захващащите елементи. 
Премахване на кабела от контактната 
повърхност. Обезопасяване. 

Losbinden von Kabel bis einschl. 
4х35mm2 von Anlagen 
Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen 
der Kabel und Absicherung der elektrischen 
Teile. 

0204200 БР 
ST 

Отсъединяване на кабел 
от 4х35 до 240мм2 вкл. от 
съоръжение 
Losbinden des Kabels über 
4х35 bis 240 mm2 inkl. von 
Anlagen 

Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 
4х240мм2 вкл. от съоръжение 
Развиване на захващащите елементи. 
Премахване на кабела от контактната 
повърхност. Обезопасяване. 

Losbinden von Kabel  von 4х35мм2 bis 
einschl. 4х240мм2 von Anlagen 
Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen 
der Kabel und Absicherung der elektrischen 
Teile. 

0204250 БР 
ST 

Монтаж на основа за 
високомощен 
предпазител НН 
Montage eines 
Fundaments für 
Hochleistungssicherung NS 

Монтаж на основа за високомощен 
предпазител НН 
Монтаж на основата, свързване към 
съоръженията. 
 
Крепежните елементи се доставят от 
Изпълнителя.  

Montage eines Unterteils für 
Hochleistungssicherung NS 
Montage des Unterteils, Anschluss an die 
Anlagen. 
 
Die Befestigungselemente werden vom 
Auftragnehmer geliefert.  

0204300 БР 
ST 

Демонтаж на основа за 
високомощен 
предпазител НН  
Demontage eines 
Fundaments für 
Hochleistungssicherung NS 

Демонтаж на основа за високомощен 
предпазител НН 
Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. 

Demontage eines NH-Unterteils für 
Hochleistungssicherungen 
Demontage eines NH-Unterteiles 

0204610 БР 
ST 

Монтаж на фундамент на 
кабелен 
разпределителен шкаф 
КРШ                                     
Montage von 
Kabelverteilerschrank 

Монтаж на фундамент на кабелен 
разпределителен шкаф - съгласно 
инструкция на производителя. Подготовка 
на касетата за монтаж. Направа на изкопа 
за полагане на готовата основа. 
Нивелиране, зариване и трамбоване. 
Крепежните елементи се доставят от 
Изпълнителя.  

Montage eines Kabelverteilschrank- 
Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung.  
Vorbereitung der Kassette zur Montage. 
Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung 
des fertigen Unterteils. Nivellierung,  
Zuschütten und Stampfen.  
Die Befestigungselemente werden vom 
Auftragnehmer geliefert.  

0204620 БР 
ST 

Монтаж на фундамент за 
електромерно табло тип 
"В+"      
Montage einer Zählertafel 
Typ "B+"  

Монтаж на фундамент за електромерно 
табло тип "В+" - съгласно инструкция на 
производителя.  
Направа на изкоп, подготовка на мястото, 
монтаж, укрепване и нивелиране на 
фундамента, засипване и трамбоване.  

Montage des Fundaments einer 
Zählertafel Typ  „В+“ - gemäß der 
Herstelleranweisung.  
Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, 
Montage, Befestigung und Nivellierung des 
Fundaments, Zuschütten und Stampfen. 
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0204700 M 
M 

Демонтаж на кабел НН 
Demontage eines Kabels 
NS 

Демонтаж на кабел НН 
Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, 
кабелен колектор, скари, носещи 
конструкции и др. 

Abtragung von NS-Kabel 
Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem 
Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, 
Tragekonstruktionen etc. 

03   Електропроводи СрН 
Leitungen Mittelspannung 

Електропроводи СрН Freileitungen MS 

0301   Изправяне на стълб 
Aufstellung von Masten  

Изправяне на стълб  Aufstellung von Masten  

0301020 БР 
ST 

Монтаж на бетонова 
приставка за дървен 
стълб 
Montage von Betonstütze 
für Holzmast 

Монтаж на бетонова приставка за 
дървен стълб  
Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и 
сглобяване, изправяне, отвесиране, 
зариване и трамбоване. /по чертеж/ 

 Montage von Betonfüßen für Holzmast 
Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, 
Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und 
Stampfen. (nach Zeichnung) 

0301030 БР 
ST 

Изправяне на дървен 
стълб на бетонова 
приставка 
Aufstellung von 
Holzmasten auf 
Betonstütze 

Изправяне на дървен стълб на бетонова 
приставка 
Скрояване, разпробиване, сглобяване, 
изправяне, отвесиране, номериране и 
поставяне на табелка "ОЖ". 
Шпилките, шайбите и гайките са доставка 
на Изпълнителя. 

Aufstellung von Holzmasten auf 
Betonfüße 
Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, 
Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben 
und Anbringung des Schildes 
„Lebensgefahr". 
Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben 
werden vom Auftragnehmer geliefert. 

0301050 БР 
ST 

Изправяне на дървен 
стълб  
Aufstellung von Holzmast  

Изправяне на дървен стълб 12,5m 
Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, 
разпробиване , сглобяване, изправяне, 
отвесиране, зариване и трамбоване, 
номериране и поставяне на табелка "ОЖ". 
Доставката на крепежните елементи е от 
Изпълнителя.  

Aufstellung von Holzmasten 12,5m 
Abfluchtung, Fundamentgrube, 
Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, 
Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und 
Stampfen, Nummern vergeben und 
Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". 
Die Lieferung der Verankerungselemente 
erfolgt durch den Auftragnehmer.  

0301100 БР 
ST 

Изправяне на стомано-
бетонен стълб НЦГ -13м. 
Aufstellung von Betonmast 
- 13 m 

Изправяне на стомано-бетонен стълб 
НЦГ -13м 
Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, 
зариване и трамбоване, отвесиране, 
полагане на бетон клас В10, номериране и 
поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно 
приложен чертеж) 
Доставка на бетона е от Изпълнителя.  

Aufstellung von Betonmast- Trag-
Schleudermasten-13м Abfluchtung, 
Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, 
Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, 
Betonierung mit Beton der Klasse  В10, 
Nummer vergeben und Anbringung des 
Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter 
Zeichnung/. Betonlieferung durch den 
Auftragnehmer.  
.  

0301110 БР 
ST 

Отвесиране на стомано-
бетонен стълб СрН. 
Lotung eines MS - 
Stahlbetonmastes 

Отвесиране на стомано-бетонен стълб 
СрН. 
Привързване, разкачане на проводниците, 
разкопаване на основата, отвесиране, 
полагане на бетон клас В10, 
присъединяване на проводниците. 
Количеството бетон е не по-малко от 80% 
от необходимото за изправяне на нов 
стълб.  
Доставката на бетона е от Изпълнителя.  

Geradestellen eines MS - 
Stahlbetonmastes 
Ein- und Ausbinden der Leiterseile, 
Ausgrabung des Fundaments, 
Geradestellen, Betoneinbringung Klasse 
B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge 
ist nicht weniger als 80% der erforderlichen 
Menge für die Aufstellung eines neuen 
Mastes.  
Die Betonlieferung erfolgt durch den 
Auftragnehmer.  
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030115   Изправяне на ЖР стълб 
Aufstellung von 
Stahlgittermasten für 
Einfachleitungen 

Изправяне на ЖР стълб 
Пикетиране, кариране, изкоп за основа, 
сглобяване, включително конзолите и 
основата, нивелиране на основата, 
бетониране с бетон клас В10, изправяне на 
стълба, номериране и монтаж на табелка 
"ОЖ", оформяне на шапка (съгласно 
приложен чертеж), двукратно боядисване 
съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото 
покритие е нарушено - боядисва се 
участъка с нарушено покритие. 
Доставката на всички материали, без 
стълба, е от Изпълнителя.  
Единичните цени по отношение на размера 
на основата се отнасят за здрава почва без 
подпочвени води - вид на почвата "А" 
съгласно графичното представяне. 

Aufstellung von Stahlgittermasten 
Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die 
Fundamentgrube, Fundamentgrube, 
Zusammenbau, einschl. der Konsolen und 
des Fundaments, Fundament-Nivellierung, 
Betonieren mit Betonklasse B10 , 
Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben 
und Anbringung des Schildes 
„Lebensgefahr“, Gestaltung einer 
Fundamentkappe, zweifacher Anstrich 
gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht 
beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - 
Gestrichen wird der Bereich mit 
beschädigtem Belag. 
Lieferung aller Materialien ohne Masten 
erfolgt durch den Auftragnehmer.  
Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des 
Fundaments beziehen sich auf einen 
gesunden Boden ohne Grundwasser- 
Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung 

030115A БР 
ST 

ЖР стълб ЪМ 40-501 
Stahlgittermast,  ЪМ 40 -
501 

ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast ЪМ 40-501 

030115B БР 
ST 

ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 
Stahlgittermast,  ЪМ +2m 
40 -501 

ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 

030115C БР 
ST 

ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 
Stahlgittermast,  ЪМ +4m 
40 -501 

ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 

030115D БР 
ST 

ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 
Stahlgittermast,  ЪМ +6m 
40 -501 

ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 

030115E БР 
ST 

ЖР стълб нормален   
НМГ 951 
Stahlgittermast, normal     
(НМГ) 951 

ЖР стълб нормален   НМГ 951 Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 
951 

030115F БР 
ST 

ЖР стълб +2м НМГ-951 
Stahlgittermast, +2 m  НМГ 
-951 

ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -
951 

030115G БР 
ST 

ЖР стълб + 4м НМГ 951 
Stahlgittermast, +4 m  НМГ 
951 

ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 

030115H БР 
ST 

ЖР стълб + 6м НМГ 951 
Stahlgittermast, +6 m  НМГ 
951 

ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 
951 

030115I БР 
ST 

ЖР стълб нормален  ЪМ 
20-951 
Stahlgittermast, normal  
ЪМ 20-951 

ЖР стълб нормален ЪМ 20-951  Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951  

030115J БР 
ST 

ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 
Stahlgittermast, +2 m  ЪМ 
20 -951 

ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 
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030115K БР 
ST 

ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 
Stahlgittermast, +4 m  ЪМ 
20-951 

ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 

030115L БР 
ST 

ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 
Stahlgittermast, +6 m  ЪМ 
20-951 

ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 

030115M БР 
ST 

ЖР стълб нормален  ЪМ 
60-951  
Stahlgittermast, normal  
ЪМ 60-951  

ЖР стълб нормален  ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 

030115N БР 
ST 

ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 
Stahlgittermast, +2 m  ЪМ 
60-951 

ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 

030115O БР 
ST 

ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 
Stahlgittermast, +4 m  ЪМ 
60-951 

ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 

030115P БР 
ST 

ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 
Stahlgittermast, +6 m  ЪМ 
60-951 

ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 

030115Q БР 
ST 

ЖР стълб нормален  ЪМ 
90-951 
Stahlgittermast, normal ЪМ 
90-951 

ЖР стълб нормален  ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 

030115R БР 
ST 

ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 
Stahlgittermast, +2 m  ЪМ 
90-951 

ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 

030115S БР 
ST 

ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 
Stahlgittermast, +4 m  ЪМ 
90-951 

ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951  Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951  

030116   Изправяне на ЖР стълб 
на болтова връзка 
Aufstellung von 
Stahlgittermast für 
Einfachleitungen durch 
Schraubverbindung 

Изправяне на ЖР стълб на болтова 
връзка 
Пикетиране, кариране, изкоп за основа, 
сглобяване, включително конзолите и 
основата, нивелиране на основата, 
бетониране с бетон клас В10, изправяне на 
стълба, номериране и монтаж на табелка 
"ОЖ", оформяне на шапка (съгласно 
приложен чертеж), двукратно боядисване 
съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото 
покритие е нарушено - боядисва се 
участъка с нарушено покритие. 
Доставката на всички материали, без 
стълба, е от Изпълнителя.  
Единичните цени по отношение на размера 
на основата се отнасят за здрава почва без 
подпочвени води - вид на почвата "А" 
съгласно графичното представяне. 

Aufstellung von Stahlgittermast für 
Einfachleitungen durch 
Schraubverbindung 
Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die 
Fundamentgrube, Fundamentgrube, 
Zusammenbau, einschl. der Konsolen und 
des Fundaments, Fundament-Nivellierung, 
Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung 
des Mastes, Nummern vergeben und 
Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, 
Gestaltung einer Fundamentkappe, 
zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls 
Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter 
Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit 
beschädigtem Belag. 
Lieferung aller Materialien ohne Masten 
erfolgt durch den Auftragnehmer.  
Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des 
Fundaments beziehen sich auf einen 
gesunden Boden ohne Grundwasser- 
Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung 

030116A БР 
ST 

ЖР стълб ЪМ 40-501 
Stahlgittermast,  ЪМ 40 -
501 

ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast ЪМ 40-501 
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030116B БР 
ST 

ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 
Stahlgittermast,  ЪМ +2m 
40 -501 

ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 

030116C БР 
ST 

ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 
Stahlgittermast,  ЪМ +4m 
40 -501 

ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 

030116D БР 
ST 

ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 
Stahlgittermast,  ЪМ +6m 
40 -501 

ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 

030116E БР 
ST 

ЖР стълб нормален   
НМГ 951 
Stahlgittermast, normal     
(НМГ) 951 

ЖР стълб нормален   НМГ 951 Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 
951 

030116F БР 
ST 

ЖР стълб +2м НМГ-951 
Stahlgittermast, +2 m  НМГ 
-951 

ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -
951 

030116G БР 
ST 

ЖР стълб + 4м НМГ 951 
Stahlgittermast, +4 m  НМГ 
951 

ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 

030116H БР 
ST 

ЖР стълб + 6м НМГ 951 
Stahlgittermast, +6 m  НМГ 
951 

ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 
951 

030116I БР 
ST 

ЖР стълб нормален  ЪМ 
20-951 
Stahlgittermast, normal  
ЪМ 20-951 

ЖР стълб нормален ЪМ 20-951  Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951  

030116J БР 
ST 

ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 
Stahlgittermast, +2 m  ЪМ 
20 -951 

ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 

030116K БР 
ST 

ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 
Stahlgittermast, +4 m  ЪМ 
20-951 

ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 

030116L БР 
ST 

ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 
Stahlgittermast, +6 m  ЪМ 
20-951 

ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 

030116M БР 
ST 

ЖР стълб нормален  ЪМ 
60-951  
Stahlgittermast, normal  
ЪМ 60-951  

ЖР стълб нормален  ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 

030116N БР 
ST 

ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 
Stahlgittermast, +2 m  ЪМ 
60-951 

ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 

030116O БР 
ST 

ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 
Stahlgittermast, +4 m  ЪМ 
60-951 

ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 
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030116P БР 
ST 

ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 
Stahlgittermast, +6 m  ЪМ 
60-951 

ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 

030116Q БР 
ST 

ЖР стълб нормален  ЪМ 
90-951 
Stahlgittermast, normal ЪМ 
90-951 

ЖР стълб нормален  ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 

030116R БР 
ST 

ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 
Stahlgittermast, +2 m  ЪМ 
90-951 

ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 

030116S БР 
ST 

ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 
Stahlgittermast, +4 m  ЪМ 
90-951 

ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951  Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951  

0301170 БР 
ST 

Мачтов трафопост 
Masttrafostation 

Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 Masttrafostation - ЪМ 60-951 

030120   Изправяне на ЖР стълб, 
2 тройки     
Aufstellung von 
Stahlgittermasten für 2 3er-
Systeme 

Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки 
Пикетиране, кариране, изкоп за основа, 
сглобяване, включително конзолите и 
основата, нивелиране на основата, 
бетониране с бетон клас В10, изправяне на 
стълба, номериране и монтаж на табелка 
"ОЖ", оформяне на шапка (съгласно 
приложен чертеж), двукратно боядисване 
съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото 
покритие е нарушено - боядисва се 
участъка с нарушено покритие. 
Доставката на всички материали, без 
стълба, е от Изпълнителя.  
Единичните цени по отношение на размера 
на основата се отнасят за здрава почва без 
подпочвени води - вид на почвата "А" 
съгласно графичното представяне. 

Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 
3er-Systeme 
Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die 
Fundamentgrube, Fundamentgrube, 
Zusammenbau, einschl. der Konsolen und 
des Fundaments, Fundament-Nivellierung, 
Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung 
des Mastes, Nummern vergeben und 
Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, 
Gestaltung einer Fundamentkappe, 
zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls 
Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter 
Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit 
beschädigtem Belag. 
Lieferung aller Materialien ohne Masten 
erfolgt durch den Auftragnehmer.  
Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des 
Fundaments beziehen sich auf einen 
gesunden Boden ohne Grundwasser- 
Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung 

030120A БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки норм 
НМГ 952 
Stahlgittermast, 2  
Systeme, normal  НМГ 952 

ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-
Stahlmast 952 

030120B БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 2м 
НМГ-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+2 m   НМГ 952 

ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-
Stahlmast -952 

030120C БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 4м 
НМГ-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+2 m   НМГ 952 

ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-
Stahlmast -952 

030120D БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 6м 
НМГ-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+6 m   НМГ 952 

ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-
Stahlmast -952 
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030120E БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки норм 
ЪМ 20-952  
Stahlgittermast, 2 Systeme, 
normal  ЪМ 20-952 

ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-
952 

030120F БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 2м 
ЪМ 20-952   
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+2 m   ЪМ 20-952 

ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-
952 

030120G БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 4м 
ЪМ 20-952    
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+4 m   ЪМ 20-952 

ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-
952 

030120H БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 6м 
ЪМ 20-952    
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+6 m   ЪМ 20-952 

ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-
952 

030120I БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки норм 
ЪМ 60-952 
Stahlgittermast, 2 Systeme, 
normal  ЪМ 60-952 

ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-
952 

030120J БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 2м 
ЪМ 60-952  
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+2 m   ЪМ  60-952 

ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-
952 

030120K БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 4м 
ЪМ 60-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+4 m   ЪМ 60-952 

ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-
952 

030120L БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 6м 
ЪМ 60-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+6 m   ЪМ 60-952 

ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-
952 

030120M БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки норм 
ЪМ 90-952 
Stahlgittermast, 2 Systeme, 
normal  ЪМ 90-952 

ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-
952 

030120N БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 3м 
ЪМ 90-952  
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+3 m   ЪМ  90-952 

ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-
952 

030120O БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 6м 
ЪМ 90-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+6 m   ЪМ 90-952 

ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-
952 
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030121   Изправяне на ЖР стълб 2 
тройки на болтова връзка 
Aufstellung von 
Stahlgittermasten für 2 3er-
Systeme durch 
Schraubverbindung 

Изправяне на ЖР стълб 2 тройки  на 
болтова връзка 
Пикетиране, кариране, изкоп за основа, 
сглобяване, включително конзолите и 
основата, нивелиране на основата, 
бетониране с бетон клас В10, изправяне на 
стълба, номериране и монтаж на табелка 
"ОЖ", оформяне на шапка (съгласно 
приложен чертеж), двукратно боядисване 
съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото 
покритие е нарушено - боядисва се 
участъка с нарушено покритие. 
 
 
Доставката на всички материали, без 
стълба, е от Изпълнителя.  
Единичните цени по отношение на размера 
на основата се отнасят за здрава почва без 
подпочвени води - вид на почвата "А" 
съгласно графичното представяне. 

Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 
3er-Systeme durch Schraubverbindung 
Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die 
Fundamentgrube, Fundamentgrube, 
Zusammenbau, einschl. der Konsolen und 
des Fundaments, Fundament-Nivellierung, 
Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung 
des Mastes, Nummern vergeben und 
Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, 
Gestaltung einer Fundamentkappe, 
zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls 
Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter 
Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit 
beschädigtem Belag. 
Lieferung aller Materialien ohne Masten 
erfolgt durch den Auftragnehmer.  
Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des 
Fundaments beziehen sich auf einen 
gesunden Boden ohne Grundwasser- 
Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung 

030121A БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки норм 
НМГ 952 
Stahlgittermast, 2  
Systeme, normal  НМГ 952 

ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-
Stahlmast 952 

030121B БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 2м 
НМГ-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+2 m   НМГ 952 

ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-
Stahlmast -952 

030121C БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 4м 
НМГ-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+2 m   НМГ 952 

ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-
Stahlmast -952 

030121D БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 6м 
НМГ-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+6 m   НМГ 952 

ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-
Stahlmast -952 

030121E БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки норм 
ЪМ 20-952  
Stahlgittermast, 2 Systeme, 
normal  ЪМ 20-952 

ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-
952 

030121F БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 2м 
ЪМ 20-952   
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+2 m   ЪМ 20-952 

ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-
952 

030121G БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 4м 
ЪМ 20-952    
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+4 m   ЪМ 20-952 

ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-
952 

030121H БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 6м 
ЪМ 20-952    
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+6 m   ЪМ 20-952 

ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-
952 
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030121I БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки норм 
ЪМ 60-952 
Stahlgittermast, 2 Systeme, 
normal  ЪМ 60-952 

ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-
952 

030121J БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 2м 
ЪМ 60-952  
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+2 m   ЪМ  60-952 

ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-
952 

030121K БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 4м 
ЪМ 60-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+4 m   ЪМ 60-952 

ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-
952 

030121L БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 6м 
ЪМ 60-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+6 m   ЪМ 60-952 

ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-
952 

030121M БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки норм 
ЪМ 90-952 
Stahlgittermast, 2 Systeme, 
normal  ЪМ 90-952 

ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-
952 

030121N БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 3м 
ЪМ 90-952  
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+3 m   ЪМ  90-952 

ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-
952 

030121O БР 
ST 

ЖР стълб 2 тройки + 6м 
ЪМ 90-952     
Stahlgittermast, 2 Systeme 
+6 m   ЪМ 90-952 

ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-
952 

0301350 М3 Добавка за по-голяма 
основа  
Zuschlag für größere 
Grundlage 

Добавка за по-голяма основа  
Всички описани позиции по подраздел 
03.01 15 и 03.01 20 по отношение на 
размера на основата се отнасят за здрава 
почва без подпочвени води - вид на 
почвата "А: от графичното представяне.  
По решение на Възложителя може да бъда 
възложена основа съответстваща на 50 
или 100% воден подем - вид на почвата Б 
или В от графичното представяне.  В тези 
случаи към съответната позиция се добавя 
добавка, която включва различават в 
кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията 
включва изкопните работи за разширяване 
на изкопа и допълнителното количество 
бетон. 

Zuschlag für ein größeres Fundament  
Die beschriebenen Positionen zum 
Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in 
Bezug auf die Größe des Fundaments 
beziehen sich auf einen gesunden Boden 
ohne Grundwasser- Bodenart „A“: 
: S. Grafische Darstellung.  
Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein 
Fundament, das 50% oder 100% 
Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder 
C der graphischen Darstellung, in Auftrag 
gegeben wird.  In diesen Fällen fügt man der 
entsprechenden Position einen Zuschlag zu, 
der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. 
Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für 
die Erweiterung der Künette und die 
zusätzliche Betonmenge. 

0301400 т х км Добавка за пренасяне на 
материали - 
механизирано   
Aufpreis 
Materialbeförderung- 
mechanisiert 

Добавка за пренасяне на материали - 
механизирано 
Съгласно описанието на дейността в точка 
00.02 53 0 
Измерва се разтоянието по въздушна 
линия без да се взема предвид 
денивелация или други налични 
предпадствия или затрудняващи фактори. 
За определяне на масата на пренесените 
материали се вземат данни от графичното 
представяне.   

Aufpreis Materialbeförderung- 
mechanisiert                              
Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 
53 0                                     
Die Strecke wird nach der Luftlinie 
berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede 
oder andere vorhandene Hindernisse oder 
erschwerende Faktoren in Betracht zu 
ziehen. Zur Festlegung der Masse der 
transportierten Materialien werden die Daten 
der graphischen Darstellung entnommen. 
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0301450 т х км Добавка за пренасяне на 
материали - ръчно               
Aufpreis 
Materialbeförderung- 
manuell 

Добавка за пренасяне на материали - 
ръчно 
Съгласно описанието на дейността в точка 
00.02 55 0 
Измерва се разтоянието по въздушна 
линия без да се взема предвид 
денивелация или други налични 
предпадствия или затрудняващи фактори. 
За определяне на масата на пренесените 
материали се вземат данни от графичното 
представяне.  

Aufpreis Materialbeförderung- manuell       
Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 
55 0                                     
Die Strecke wird nach der Luftlinie 
berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede 
oder andere vorhandene Hindernisse oder 
erschwerende Faktoren in Betracht zu 
ziehen. Zur Festlegung der Masse der 
transportierten Materialien werden die Daten 
der graphischen Darstellung entnommen. 

0302   Монтаж на изолатор  
Montage von Isolatoren  

Монтаж на изолатор Montage eines Isolators 

0302050 БР 
ST 

Монтаж на подпорен 
изолатор  
Montage eines 
Stützisolators 

Монтаж на подпорен изолатор 
Почистване, монтиране на изолатора с 
винтово съединение на конзола или с 
пластмасова втулка на кука или стержен 

Montage eines Stützisolators 
Reinigung, Montage des Isolators durch 
Schraubenverbindung an einer Konsole oder 
durch Kunststoffhülse am Haken oder auf 
Stütze 

0302100 БР 
ST 

Монтаж на изолаторна 
верига 
Montage einer 
Isolatorenkette 

Монтаж на изолаторна верига 
Почистване на елементите, сглобяване на 
изолаторната верига с всички арматурни 
части, изтегляне с ролка и въже до 
конзолата, присъединяване към конзолата 
на стълба и опъвателната клема 

Montage einer Isolatorenkette 
Reinigung der Teile, Zusammenbau der 
Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, 
Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur 
Konsole, Anschluss der Konsole an den 
Mast und die Abspannklemme.   

0302150 БР 
ST 

Монтаж на опъвателен 
силиконов изолатор 
Montage eines 
Abspannisolators aus 
Silikon 

Монтаж на опъвателен силиконов 
изолатор 
Монтиране на опъвателен изолатор с 
помощта на щифтове, планки и пеперуда 
към конзолата на стълба и към 
опъвателната клема 

Montage eines Abspannisolators aus 
Silikon 
Montage eines Abspannisolators mittels 
Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-
Laschen an der Mastkonsole und zur 
Abspannklemme 

0303   Монтаж на проводник  
Montage von Leitung  

Монтаж на АС проводник или изолиран 
проводник CCX  

Montage eines AC-Leiters oder eines 
isolierten CCX-Leiters 

0303050 M 
M 

Монтаж трипроводна 
линия - 50мм2 
Montage von 
Dreidrahtleitung - 50мм2 

Монтаж трипроводна линия - 50мм2 
Изтегляне на проводника на ролки, 
включително - регулиране на провеса, 
направа на превръзки или монтиране на 
опъвателна клема, пристягане с 2 бр. 
токови клеми на мостовите съединения. 

Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 
Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich 
Regulierung des Durchhangs, Abbinden der 
Seile, Montage von Abspannklemmen, die 
Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen 
straff anziehen. 

0303100 M 
M 

Монтаж трипроводна 
линия - 70мм2 
Montage von 
Dreidrahtleitung - 70мм2 

Монтаж трипроводна линия - 70мм2 
Изтегляне на проводника на ролки, 
включително - регулиране на провеса, 
направа на превръзки или монтиране на 
опъвателна клема, пристягане с 2 бр. 
токови клеми на мостовите съединения. 

Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 
Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich 
Regulierung des Durchhangs, Abbinden der 
Seile, Montage von Abspannklemmen, die 
Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen 
straff anziehen. 

0303150 M 
M 

Монтаж трипроводна 
линия - 95мм2 
Montage von 
Dreidrahtleitung - 95мм2 

Монтаж трипроводна линия - 95мм2 
Изтегляне на проводника на ролки, 
включително - регулиране на провеса, 
направа на превръзки или монтиране на 
опъвателна клема, пристягане с 2 бр. 
токови клеми на мостовите съединения. 

Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 
Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich 
Regulierung des Durchhangs, Abbinden der 
Seile, Montage von Abspannklemmen, die 
Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen 
straff anziehen. 

0304   Монтаж на комутационна 
апаратура 20 kV 
Montage von 20 kV 
Schaltapparatur 

Монтаж на комутационна апаратура 20 
kV 

Montage von 20 kV- Schalter 
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0304050 БР 
ST 

Монтаж секционен 
мощностен разединител  
РОСМ или РОММ 20 кV 
в/у стълб  
Montage eines Sektions - 
Lasttrennschalter  РОСМ 
oder РОММ 20 kV am 
Mast                         

Монтаж секционен мощностен 
разединител  РОСМ или РОММ 20 кV в/у 
стълб - съгласно инструкция на 
производителя 
Върху стълба се монтира секционния 
разединител с болтово съединение. 
Монтиране и закрепване на ръчно лостово 
задвижване, регулиране задвижването  и 
заземяване. 

Montage eines Sektions-
Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 
кV am Mast 
- lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der 
Sektions- Lasttrennschalter mittels einer 
Verschraubung montiert.  Montage und 
Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, 
Antrieb und Erdung werden eingestellt. 

0304100 БР 
ST 

Монтаж  разединител за 
открит монтаж РОМ 20 kV 
на стълб               
Freiluftmontage   eines 
Trennschalters РОМ  für 20 
kV/ am Mast 

Монтаж  разединител за открит монтаж 
РОМ 20 kV на стълб 
- съгласно инструкция на производителя. 
Върху стълба се монтира секционния 
разединител с болтово съединение. 
Монтиране и закрепване на ръчно лостово 
задвижване, регулиране задвижването  и 
заземяване. 

Freiluftmontage eines Trennschalters 
РОМ 20 kV am Mast 
- lt. Hersteller- Anleitung. 
Am Mast wird der Sektions-Trennschalter 
mittels einer Verschraubung montiert. 
Montage und Befestigung eines manuellen 
Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden 
eingestellt. 

0305   Монтаж на конзоли 
Montage von Konsolen 

Монтаж на конзоли Montage von Konsolen 

0304050 БР 
ST 

Монтаж конзоли 
/комплект 3 бр./ за 
стоманобетонен стълб. 
Montage von vollständigem 
Konsolenset am 
Stahlbetonmast  

Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за 
стоманобетонен стълб 
Повдигане на конзолите върху изправен и 
укрепен стълб, присъединяване на 
конзолите чрез шпилки към стълба, 
притягане с крепежни елементи. 

Montage eines vollständigen 
Konsolensets für Stahlbetonmast 
Anbringung von drei Stück Konsolen auf 
einen aufrechtstehenden und befestigten 
Mast, Anbringung der Konsolen mittels 
Stiftschrauben, mit Verankerungselementen 
straff anziehen. 

0305050 БР 
ST 

Монтаж конзола за 
стоманобетонен стълб. 
Montage von Konsole am 
Stahlbetonmast  

Монтаж конзола за стоманобетонен 
стълб 
Повдигане на конзолите върху изправен и 
укрепен стълб, присъединяване на 
конзолата чрез шпилки към стълба, 
притягане с крепежни елементи. 

Montage einer Konsole für 
Stahlbetonmast 
Anbringung der Konsolen auf einen 
aufrechtstehenden und befestigten Mast, 
Anbringung der Konsole mittels 
Stiftschrauben, mit Verankerungselementen 
straff anziehen. 

0305060 БР 
ST 

Монтаж конзоли 
/комплект/ към 
стоманобетонен стълб за 
две тройки 
Montage von 
Konsolen(Set)  am 
Stahlbetonmast  für zwei 
Dreier /Leitungen/ 

Монтаж конзоли /комплект/ към 
стоманобетонен стълб за две тройки 
Повдигане на конзолите върху изправен и 
укрепен стълб, присъединяване на 
конзолите към стълба, притягане с 
крепежни елементи. 

Montage von Konsolen (Set) an 
Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen 
Anbringung der Konsolen auf einen 
aufrechtstehenden und befestigten Mast, 
Anschluss der Konsolen an den Mast, mit 
Verankerungselementen straff anziehen. 

0305100 БР 
ST 

Доставка и монтаж 
отклонителна конзола за 
стоманорешетъчен стълб 
Lieferung und Montage von 
Ablenkkonsolen am 
Stahlgittermast  

Доставка и монтаж отклонителна 
конзола  за стоманорешетъчен стълб 
Повдигане на конзолите върху изправен и 
укрепен стълб, присъединяване на 
конзолата чрез болтово съединение, 
притягане с крепежни елементи. 

Lieferung und Montage von 
Abzweigkonsolen am Stahlgittermast  
Anbringung der Konsolen auf einen 
aufrechtstehenden und befestigten Mast, 
Anbringung der Konsole mittels 
Verschraubung, mit Verankerungselementen 
straff anziehen. 

0306   Други монтажи 
Diverse Montagen  

Други монтажи - за линии с АС 
проводник или изолиран проводник CCX 

Sonstige Montagen - für Leitungen mit 
AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX 

0306050 БР 
ST 

Направа на превръзки 
Anfertigung von Verband 

Направа на превръзки с алуминиев 
проводник или спирални превръзки 
Направа на превръзка, включително 
направа на биглите (стремена) и 
бандажиране. 

Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen 
Anfertigung eines Drahtbundes mit 
Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der 
Bügel und verbinden. 
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0306100 БР 
ST 

Монтаж на вентилни 
отводи комплект 3 бр. 
Montage von 
Ventilableiter,- Garnitur 3 
St. 

Монтаж на вентилни отводи комплект 3 
бр 
Монтиране на помощна конзола, върху нея 
се закрепва заземителна шина, пробиват 
се 3 броя отвори на заземителната шина и 
конзолата, присъединяват се вентилните 
отводи към конзолата и шината, 
присъединява се спусък (заземителен 
контур) на конзолата към заземителя 
посредством заземителна клема. 
Доставката на конструкцията и крепежните 
елементи е от Изпълнителя.  

 Montage von Metalloxydableiter- Set 3 
St.  
Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine 
Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen 
der Erdungsschiene und der Konsole 
werden gebohrt, die Ventilableiter werden an 
die Konsole und Schiene angeschlossen,  
angeschlossen wird der  Konsole- 
Erdungskreis an den Erder mittels einer 
Erdungsklemme. 
Die Lieferung der Konstruktion und der 
Verankerungselemente erfolgt durch den 
Auftragnehmer.  

0306150 БР 
ST 

Подмяна на вентилни 
отводи комплект 3 бр.   
Austausch der 
Ventilableiter - Garnitur 3 
St.  

Подмяна на вентилни отводи комплект 3 
бр 
Отсъединяване, демонтаж на старите, 
монтаж на новите и свързване към 
мрежата. 

Austausch von Metalloxydableiter - Set 
aus 3 St. 
Abtrennen und Demontage der Alten, 
Montage der Neuen und Anschluss an das 
Netz. 

0306200 M2 
M2 

Боядисване ЖР стълб 
Anstreichung des 
Stahlgittermastes 

Боядисване ЖР стълб 
Почистване на стълба от корозия и стара 
боя, грундиране-с дебелина на покритието 
80 микрона, междинно покритие - MIOX тип 
SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 
микрона, крайно покритие - алкиден 
емайллак - с дебелина на покритието 40 
микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на 
изрично изискване от институции за 
боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 
2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; 
БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС 
EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN 
ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 
1522  
Доставката на всички материали е от 
Изпълнителя. 

Anstrich des Stahlgittermastes 
Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen 
und alter Farbe, Grundierung mit einer 
Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - 
MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer 
Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - 
Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke 
von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn 
die Institutionen eine andere Farbe 
anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 
6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 
2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 
4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 
9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 
1522. 
Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch 
den Auftragnehmer. 

0306250 БР 
ST 

Монтаж табелки ОЖ на 
ЖР стълбове за ел.пров. 
20 кV   
Montage des Schildes 
"Lebensgefahr" am 
Stahlgittermast für 20 kV 

Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за 
ел.пров. 20 кV 
Закрепване на табелата с неразглобяемо 
съединение. 
Доставката на крепежните елементи е от 
Изпълнителя.  

Montage des Schildes "Lebensgefahr" 
am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV 
Befestigung des Schildes mit fester 
Verbindung. 
Die Lieferung der Verankerungselemente 
erfolgt durch den Auftragnehmer.  

0306300 БР 
ST 

Направа на надписи 
върху стълб                          
Anfertigung von 
Beschriftungen am Mast 

Направа на надписи върху стълб  
Нанасяне на основен фон и надписване с 
шаблон (по приложен чертеж). Доставка на 
всички материали е от Изпълнителя. 

 Anfertigung von Beschriftungen am 
Mast 
Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung 
mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung 
aller Materialien durch den Auftragnehmer. 

0306350 БР 
ST 

Монтаж на носеща или 
опъвателна клема към 
изолаторна верига 
Montage von  Trag- oder 
Abspannklemme zu der 
Isolatorenkette 

Монтиране на носеща или опъвателна 
клема към изолаторната верига, 
снемане, поставяне и притягане на 
проводника. 

Montage von  Trag- oder 
Abspannklemme zur Isolatorenkette, 
Abnahme, Anbringung und und 
Straffanziehen des Leiters. 

0306400 БР 
ST 

Направа на мостово 
съединение  
Ausführung von 
Seilverbügelung 

Направа на мостово съединение с 2 броя 
токови клеми 

Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 
Stromklemmen 
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0306500 БР 
ST 

Регулиране на провеса 
на проводниците 
Regulierung des 
Bodenabstands der Leiter 

Регулиране на провеса на проводниците 
Демонтиране на превръзките от носещите 
изолатори в опъвателното поле, 
разкъсване на мостовите съединения, 
освобождаване на проводника от 
опъвателните клеми, регулиране на 
провеса.  Възстановяване на превръзките, 
мостовите съединение и опъвателните 
клеми. Дейностите са за трипроводна 
линия, а количеството е за бр. носещ стълб 
в опъвателното поле.  

Regulierung des Durchhanges der Leiter 
Demontage der Binder der Stützisolatoren 
im Spannfeld, Zerreißen der 
Brückenverbindungen, Lösen des Leiters 
von den Abspannklemmen, Einstellen des 
Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, 
Brückenverbindungen und 
Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen 
sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge 
ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. 

0306550 БР 
ST 

Монтаж на защитни 
накладки за птици 
Montage für 
Schutzisolation für Vögel 

Монтаж на защитни накладки за птици 
Монтаж на комплект от 3 бр. защитни 
накладки върху стоящи изолатори на 
стоманобетонен стълб или ЖР стълб 

Montage von Schutzisolation für Vögel 
Montages eines Sets von 3 
Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren 
eines Stahlbetonmastes oder eines 
Stahlgittermastes 

0307   Саниране на бетонов 
фудамент 
Sanierung 
Betonfundamente 

Саниране на бетонов фундамент  Sanierung Betonfundamente  

0307050 БР 
ST 

Почистване на основата 
на стълб 
Reinigung des 
Mastfundaments 

Почистване на основата на стълб 
Почистване на основата на стълба от пръст 
и растителност до откриване на бетоновия 
фундамент. 

Reinigung des Mastfundaments 
Reinigung des Mastfundaments von Boden 
und Pflanzen bis zum Beton des 
Betonfundaments 

0307100 M2 
M2 

Полагане замазка на 
фундамент на 
съществуващ стълб 
Estrichauftragung zur 
Befestigung des 
Fundaments eines 
bestehenden Mastes 

Полагане замазка на фундамент на 
съществуващ стълб 
Оформяне на шапка полагане на замазка. 
Доставка на всички материали е от 
Изпълнителя. 

Estrichauftragung zur Befestigung des 
Fundaments eines bestehenden Mastes 
Gestaltung der Estrichkappe. 
Lieferung aller Materialien durch den 
Auftragnehmer. 

0307150 M3 
M3 

Полагане бетон за 
укрепване на фундамент 
на съществуващ стълб 
Einbetonierung zur 
Befestigung eines 
vorhandenen Mastes 

Полагане бетон за укрепване на 
фундамент на съществуващ стълб 
Отстраняване на обрушения слой бетон, 
направа кофраж, полагане на бетон клас 
В10. Изхвърляне на отстранения бетон.  
Доставка на всички материали е от 
Изпълнителя. 

Einbetonierung zur Befestigung eines 
vorhandenen Mastes 
Entfernung der eingestürzten Betonschicht, 
Anbringen der Schalung, Einbetonierung 
Beton Klasse B10. Entsorgung des 
entfernten Betons.  
Lieferung aller Materialien durch den 
Auftragnehmer. 

0307200 БР 
ST 

Възстановяване 
корозирала метална 
основа на ЖР стълб 
Wiederherstellung eines 
korrosierten Unterbaus 
eines Stahlgittermastes 

Възстановяване корозирала метална 
основа на ЖР стълб 
Разкъртване на бетоновата основа до 
достигане на некорозирала метална 
конструкция и подмяна на корозиралата 
част от металната конструкция чрез 
заваряване. Нанасяне на антикорозионна 
покритие на обработената повърхност. 
Изхвърляне на отстранения бетон.  
Цената е за един монтан. 
Доставка на всички материали е от 
Изпълнителя. 

Wiederherstellung eines korrodierten 
Unterbaus eines Stahlgittermastes 
Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht 
korrodierten Metallkonstruktion und 
Austausch des korrosierten Teils der 
Metallkonstruktion durch Schweißen. 
Auftragen korrosionsfester Beschichtung an 
den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung 
des entfernten Betons.  
Der Preis ist für einen Mastfuss. 
Lieferung aller Materialien durch den 
Auftragnehmer. 

0308   Демонтаж 
Demontage 

Демонтаж на линии с АС проводник или 
изолиран проводник CCX 

Demontage von Leitungen mit AC-Leiter 
oder Isoleiter CCX 

0308050 M 
M 

Демонтаж на 
трипроводна линия 20 kV 
Demontage von einer 
Dreidrahtleitung 20 kV 

Демонтаж на трипроводна линия 20 kV 
Освобождаване на превръзките от носещия 
изолатор освобождаване на проводника от 
опъвателната клема с лебедка, пускане на 
земята и събиране.  

Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV 
Lösen der Binder von dem Tragisolator, 
Lösen des Leiters von der Tragklemme mit 
Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche 
herunterlassen und aufsammeln.  
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0308100 БР 
ST 

Демонтаж на изолатор 
(изолаторна верига) 
Demontage eines Isolators 
(einer Isolatorkette) 

Демонтаж на изолатор (изолаторна 
верига)  
Демонтиране на изолатора (изолаторната 
верига), включително прихващане на 
проводника с лебедка и натягане на същия 
към конзолата на стълба, освобождаване 
на щифтовете от двете страни. 

Demontage eines Isolators (einer 
Isolatorkette) 
Demontage des Isolators (der 
Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung 
durch eine Seilwinde und Straffanziehen des 
Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen 
der Stifte. 

0308120 БР 
ST 

Демонтаж на носещ 
изолатор 
Demontage eines 
Tragisolators  

Демонтаж на носещ изолатор  
Демонтиране на изолатора, включително 
освобождаване на превръзките. 

Demontage eines Trageisolators  
Demontage des Isolators einschl. Lösen der 
Binder. 

0308150 БР 
ST 

Демонтаж на СБ стълб 
Demontage eines 
Stahlbetonmastes 

Демонтаж на СБ стълб 
Прихващане стълба с помощта на въже 
към кранова уредба, разкопаване на 
основата  на стълба до бетоновия пръстен, 
ако има такава, изваждане с помощта на 
механизация. Натоварване и извозване до 
депо за строителни отпадъци включително 
заплащане на необходимите такси.   

Demontage eines Stahlbetonmastes 
Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an 
den Kran, Ausgraben des Mastfundaments 
bis zum Betonring, wenn vorhanden, 
Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. 
Beladen und Abtransportieren zu einem 
Depot für Bauabfälle einschließlich 
Entrichtung der notwendigen Gebühren.   

0308200 БР 
ST 

Демонтаж на ЖР стълб 
Demontage eines 
Stahlgittermastes  

Демонтаж на ЖР стълб 
Прихващане стълба с помощта на въже 
към кранова уредба, демонтиране от 
болтови съединения при основата.  

Demontage eines Stahlgittermastes 
Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an 
den Kran, Demontage der 
Schraubverbindungen zum Fundament. 
  

0308210 M3 
M3 

Демонтаж на бетонов 
фундамент за ЖР стълб 
 Demontage vom 
Betonfundament für 
Stahlgittermast 

Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР 
стълб 
Разкопаване, разкъртване, натоварване и 
извозване до депо за строителни отпадъци, 
включително заплащане на необходимите 
такси. Запълване на изкопа със 
съответстващ материал. 
Количеството се отчита на база 
уплътнената кубатура. 

Demontage Betonfundament für 
Stahlgittermast 
Ausgraben, Aufreißen, Beladen und 
Transport der abgebauten Materialien bis zu 
einem Depot für Bauabfälle, einschließlich 
Entrichtung der erforderlichen Gebühren 
Verfüllen der Künette mit dem geeigneten 
Material. 
Die Abrechnung erfolgt anhand der 
abgedichteten Kubatur. 

0308250 БР 
ST 

Демонтаж на дървен 
стълб  
Demontage eines 
Holzmastes 

Демонтаж на дървен стълб с или без 
приставки 
Разкопаване на основата  на стълба или 
развиване (изрязване) на болтовите 
съединения. Натоварване и извозване до 
депо за строителни отпадъци включително 
заплащане на необходимите такси.  

Demontage eines Holzmastes mit oder 
ohne Bauteilen 
Ausgrabung des Mastfundamentes und 
Lösen (Schneiden) der 
Schraubverbindungen. Beladen und 
Abtransportieren zu einem Depot für 
Bauabfälle einschließlich Entrichtung der 
notwendigen Gebühren.  

0308300 БР 
ST 

Демонтаж на куки и 
конзоли.  
Demontage der Haken und 
der Konsolen. 

Демонтаж на куки и конзоли.  
Отвиване /срязване/ на болтовите 
съединения демонтиране на куката / 
конзолата, включително демонтаж на 
изолатора 

Demontage von Haken und Konsolen.  
Abwickeln /Schneiden/ der 
Schraubverbindungen Demontage des 
Hakens/ der Konsole einschl. Demontage 
des Isolators. 

0308350 БР 
ST 

Демонтаж конзоли 
/комплект/ от 
стоманобетонен стълб за 
две тройки 
Demontage von Konsolen 
(Satz) am Stahlbetonmast 
für zwei Dreier (Leitungen) 

Демонтаж конзоли /комплект/ от 
стоманобетонен стълб за две тройки 
Отвиване на болтовите съединения и 
демонтиране на конзолите. 

Demontage von Konsolen(satz)  am 
Stahlbetonmast für zwei Dreier 
(Leitungen) 
Abwickeln der Schraubverbindungen und 
Demontage der Konsolen. 

0308400 БР 
ST 

Демонтаж на носеща или 
опъвателна клема 
Demontage von Trag- oder 
Abspannklemme 

Демонтаж на носеща или опъвателна 
клема 
Отвиване на болтовите съединения и 
демонтиране на клемата. 

Abbau einer Trag- oder Abspannklemme 
Auswickeln der Schraubverbindungen, 
Abklemmen. 
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0308500 БР 
ST 

Отвързване и 
привързване на 
трипроводна линия 20 kV 
Entkopplung und Kopplung 
der 20 kV-Dreidrahtleitung 

Отвързване и привързване на 
трипроводна линия 20 kV, при подмяна 
на носещ стълб 
Прихващане на проводника с лебедка, 
освобождаване на превръзките от 
носещите изолатори или проводниците от 
носещите клеми, отпускане на 
проводниците. 
Прихващане на проводника с лебедка /след 
изправяне на нов стълб/, повдигане на 
проводниците, направа на превръзки или 
монтаж на носещи клеми. 
Цената е за един стълб и за една 
трипроводна линия. 

Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- 
Dreidrahtleitung beim Tausch eines 
Tragmastes 
Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, 
Auslösen der Binder von den Tragisolatoren 
oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen 
der Leiter. 
Leiterbefestigung durch eine Seilwinde 
(nach Aufrichten eines neuen Mastes), 
Aufheben der Leiter, Ausführung von 
Bindern oder Montage von Tragklemmen 
Das ist der Preis für einen Mast und für eine 
Dreidrahtleitung. 

0308600 БР 
ST 

Демонтаж на 
комутационна апаратура 
20 kV 
Demontage von 20 kV 
Schaltapparatur 

Демонтаж на комутационна апаратура 20 
kV  
Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ 
или РОММ 20 кV от стълб, включително 
ръчно лостово задвижване, стойки и др. 

Abbau eines 20 kV-Schalters 
Abbau eines Masttrennschalters, eines 
Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, 
eines Trennschalters für vertikale 
Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder 
eines Lasttrennschalters für vertikale 
Freiluftmontage 20 kV vom Mast, 
einschließlich manueller Hebelantrieb, 
Steher etc. 

04   Електропроводи НН 
Leitungen Niederspannung   

Електропроводи НН  Freileitungen NS  

0401   Монтаж на стълб 
Montage von Masten 

Монтаж на стълб  Montage eines Mastes  

0401050 БР 
ST 

Изправяне на стомано-
бетонен стълб НЦ 250/9,5 
или дървен стълб 
Aufstellung eines 
Stahlbetonmastes (НЦ) 
250/9,5 oder Holzmast 

Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 
250/9,5  
Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, 
отвесиране, зариване и трамбоване или 
бетониране с полагане на бетон клас В10 
(съгласно приложен чертеж) 
Доставката на бетона е от Изпълнителя. 

Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 
250/9,5  
Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, 
Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und 
Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 
(gemäß beigelegter Zeichnung). 
Die Betonlieferung erfolgt durch den 
Auftragnehmer. 

0401150 БР 
ST 

Изправяне на стомано-
бетонен стълб КЦ 590/9,5    
Aufstellung eines 
Stahlbetonmastes (КЦ) 
590/9,5  

Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 
590/9,5 
Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, 
отвесиране, зариване и трамбоване или 
бетониране с полагане на бетон клас В10 
(съгласно приложен чертеж) 
Доставка на бетона е от Изпълнителя. 

Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 
590/9,5 
Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, 
Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und 
Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 
(gemäß beigelegter Zeichnung). 
Die Betonlieferung erfolgt durch den 
Auftragnehmer. 

0401200 БР 
ST 

Изправяне на стомано-
бетонен стълб ЪЦ 835/9,5    
Aufstellung eines 
Stahlbetonmastes (ЪЦ) 
835/9,5 

Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 
835/9,5 
Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, 
отвесиране, зариване и трамбоване или 
бетониране с полагане на бетон клас В10 
(съгласно приложен чертеж) 
Доставката на бетона е от Изпълнителя. 

Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 
835/9,5 
Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, 
Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und 
Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 
(gemäß beigelegter Zeichnung). 
Die Betonlieferung erfolgt durch den 
Auftragnehmer. 

0401210 БР 
ST 

Отвесиране на стомано-
бетонен стълб НН 
Lotung eines NS 
Stahlbetonmastes 

Отвесиране на стоманобетонен стълб 
НН 
Привързване, разкачане на проводниците, 
разкопаване на основата, отвесиране, 
полагане на бетон клас В10 
присъединяване на проводниците. 
Количеството бетон е не по-малко от 80% 
от необходимото за изправяне на нов 
стълб.  
Доставката на бетона е от Изпълнителя.  

Lotung eines NS- Stahlbetonmastes 
Kopplung, Entkopplung der Leiter, 
Ausgrabung des Fundaments, Lotung, 
Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von 
Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger 
als 80% der erforderlichen Menge für die 
Aufstellung eines neuen Mastes.  
Die Betonlieferung erfolgt durch den 
Auftragnehmer.  

0401300 БР 
ST 

Изправяне на дървен 
стълб 9,5м 
Aufstellung eines 
Holzmastes 

Изправяне на дървен стълб 9,5м 
Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, 
отвесиране, зариване и трамбоване. 

Aufstellung von Holzmast 9,5m 
Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, 
Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und 
Stampfen. 
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0402   Монтаж на изолатор  
Montage von Isolator  

Монтаж на изолатор  Montage eines Isolators  

0402050 БР 
ST 

Монтаж на изолатор с 
кука на стълб 
Montage der Isolatoren am 
Mast durch einen Haken  

Монтаж на изолатор с кука на стълб 
Монтиране на куката с набита тапа,  
навиване на изолатора на втулката с резба, 
направа на превръзки. 

Montage eines Isolators am Mast durch 
einen Haken 
Montage des Hakens mit eingeschlagener 
Kappe, Aufwindung des Isolators der 
Gewindebuchse,  Ausführung von Bindern. 

0402100 БР 
ST 

Подмяна изолатори в/у 
съществуващи куки 
Austausch der Isolatoren 
auf den vorhandenen 
Haken 

Подмяна изолатори в/у съществуващи 
куки 
Набиване на тапата навиване на изолатора 
на втулката с резба, демонтаж и монтаж на 
превръзки. 

Isolatorentausch auf bestehenden Haken 
Einschlagen der Kappe, Aufwindung des 
Isolators der Gewindebuchse, Demontage 
und Montage von Bindern. 

0403   Изтегляне и монтаж на 
проводник НН 
Ziehen und Montage von 
Leitung Niederspannung 

Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage eines NS- Leiters 

0403030 M 
M 

Изтегляне на усукан 
изолиран проводник  
3x120 + 95 mm² 
Ziehen eines verdrillten 
isolierten Leiters  3x120 + 
95 mm² 

Изтегляне на усукан изолиран 
проводник  3x120 + 95 mm² 
Развиване, регулиране и монтаж на 
кабелен сноп  3x120 + 95 mm² на 
опъвателните и носещи клеми. 

Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 
3x120 + 95 mm² 
Abwickeln, Regulierung und Montage eines 
Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- 
und Tragklemmen. 

0403050 M 
M 

Изтегляне на усукан 
изолиран проводник 
3х70+71,5мм2 
Ziehen eines verdrillten 
isolierten Leiters 3x70+71,5 
mm2 

Изтегляне на усукан изолиран 
проводник 3х70+71,5мм2 
Развиване, регулиране и монтаж на 
кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на 
опъвателните и носещи клеми. 

Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 
3х70 + 71,5 mm² 
Abwickeln, Regulierung und Montage eines 
Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- 
und Tragklemmen. 

0403100 M 
M 

Изтегляне на усукан 
изолиран проводник 
3х35+54,6мм2 
Ziehen eines verdrillten 
isolierten Leiters 3x35+54,6 
mm2 

Изтегляне на усукан изолиран 
проводник 3х35+54,6мм2 
Развиване, регулиране и монтаж на 
кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на 
опъвателните и носещи клеми. 

Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 
3х35 + 54,6 mm² 
Abwickeln, Regulierung und Montage eines 
Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- 
und Tragklemmen. 

0403150 M 
M 

Изтегляне на усукан 
изолиран проводник 
4х16мм2 
Ziehen eines verdrillten 
isolierten Leiters 4x16 mm2 

Изтегляне на усукан изолиран 
проводник 4х16мм2 
Развиване, регулиране и монтаж на 
кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и 
носещи клеми. 

Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 
4х16mm²  
Abwickeln, Regulierung und Montage eines 
Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und 
Tragklemmen. 

0403200 M 
M 

Изтегляне на усукан 
изолиран проводник 
2х16мм2 
Ziehen eines verdrillten 
isolierten Leiters 2x16 mm2 

Изтегляне на усукан изолиран 
проводник 2х16мм2 
Развиване, регулиране и монтаж на 
кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и 
носещи клеми. 

Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 
2х16mm² 
Abwickeln, Regulierung und Montage eines 
Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und 
Tragklemmen. 

0403250 M 
M 

Монтаж на единичен 
проводник АС-25мм2 
Montage eines Einzelleiters 
AC - 25 mm2 

Монтаж на единичен проводник АС-
25мм2 
изтегляне на проводника АС-25мм2 на 
ролки на куките на стълбовете, 
включително регулиране на провеса, 
направа на превръзки 

Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 
Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen 
der Haken der Masten, einschließlich 
Regelung der Bodenabstände, Ausführung 
von Bindern 

0403300 M 
M 

Монтаж на единичен 
проводник АС-35мм2 
Montage eines Einzelleiters 
AC - 35 mm2  

Монтаж на единичен проводник АС-
35мм2 
изтегляне на проводника АС-35мм2 на 
ролки на куките на стълбовете, 
включително регулиране на провеса, 
направа на превръзки 

Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 
Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen 
der Haken der Masten, einschließlich 
Regelung der Bodenabstände, Ausführung 
von Bindern 
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0403350 M 
M 

Монтаж на единичен 
проводник АС - 50мм2 
Montage eines Einzelleiters 
AC - 50 mm2 

Монтаж на единичен проводник АС - 
50мм2 
изтегляне на проводника АС-50мм2 на 
ролки на куките на стълбовете, 
включително регулиране на провеса, 
направа на превръзки 

Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 
Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen 
der Haken der Masten, einschließlich 
Regelung der Bodenabstände, Ausführung 
von Bindern 

0404   Монтаж на клема 
Klemmenmontage 

Монтаж на клема 
Монтаж на проводника към клемата, 
съгласно указанията на производителя 

Klemmenmontage 
Montage des Leiters zur Klemme gemäß 
den Anweisungen des Herstellers 

0404050 БР 
ST 

Монтаж на опъвателна 
клема с носеща нула                
Montage einer 
Abspannklemme mit 
Tragneutralleiter  

Монтаж на опъвателна клема с носеща 
нула.  
Издърпване на клиновете, вкарване на 
носещата нула между клиновете, вкарване 
клиновете в опъвача, закачване на опъвача 
към конзолата (куката). 

Montage einer Abspannklemme mit 
Tragneutralleiter.  
Ziehen der Keilen, Einbringen des 
Tragneutralleiter zwischen den Keilen, 
Einbringen der Keilen ins Spannseil, 
Aufhängen des Spannseils an der Konsole 
(am Haken).“ 

0404100 БР 
ST 

Монтаж на опъвателна 
клема за самоносещ 
проводник  
Montage einer 
Abspannklemme für 
selbstragende Leitung 

Монтаж на опъвателна клема за 
самоносещ проводник.  
Издърпване на клиновете, закачване на 
опъвача към конзолата (куката). За 
проводник 4х16 или 2х16.  

Montage einer Abspannklemme für 
selbsttragende Leitung.  
Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils 
an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 
oder 2x16.  

0404200 БР 
ST 

Монтаж на носеща клема 
с конзолата на стълб 
Montage einer Tragklemme 
(Hängeklemme) an der 
Mastkonsole   

Монтаж на носеща клема с конзолата на 
стълба.  
Закрепване на конзолата на стълба 
посредством шпилка или стоманена лента, 
отваряне палеца за затягане, вкарване 
носещата нула в носача, затягане на 
палеца, привързване с три броя превръзки, 
според инструкцията на производителя. 

„Montage einer Tragklemme 
(Hängeklemme) an der Mastkonsole.  
Befestigung der Mastkonsole mittels einer 
Stiftschraube oder eines Stahlbandes, 
Öffnung des Fingers zum Einspannen, 
Einbringen des Tragneutralleiters in den 
Träger,  Einspannen des Fingers, 
Ausführung von 3 Bindern entsprechend der 
Anweisung des Herstellers.“ 

0404220 БР 
ST 

Монтаж на носеща клема 
за самоносещ проводник 
Montage einer Tragklemme 
(Hängeklemme) für 
selbsttragende Leitung   

Монтаж на носеща клема за самоносещ 
проводник.  
Монтаж на клемата на кука, отваряне, 
поставяне на проводника, затягане. 

„Montage einer Tragklemme 
(Hängeklemme) für selbsttragende 
Leitung 
Montage der Hakenklemme, Öffnen, 
Einlegen des Leiters, Einspannen“ 

0404250 БР 
ST 

Монтаж на отклонителна 
клема                               
Montage einer 
Abzweigklemme 

Монтаж на отклонителна клема. 
Поставяне на клемата върху главния 
проводник вкарване на проводника в 
клемата  затягане до скъсване на 
предпазната глава 

Montage einer Abzweigsklemme 
Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, 
Einbringen des Leiters in die Klemme, 
Einspannen bis zum Bruch des 
Schutzkopfes 

0404300 БР 
ST 

Монтаж токова или 
биметална клема                              
Montage einer Strom- oder 
bimetallischen Klemme 

Монтаж токова или биметална клема. 
Присъединяване на клемата към биглите 
(стремената) и отклонение към абонатите с 
винтови съединения 

Montage einer Strom- oder 
bimetallischen Klemme 
Anschluss der Klemme an die Bügel und 
Abzweig zu den Hausanschlüssen mit 
Schraubverbindungen 

0404350 БР 
ST 

Направа на съединение 
на изолиран проводник, 
посредством изолиран 
маншон                        
Herstellung einer 
Verbindung für einen 
isolierten Leiter durch einen 
Isoliermanschette 

Направа на съединение на изолиран 
проводник, посредством изолиран 
маншон. Подготовка на съединяваните 
проводници, поставяне на маншона, 
кербоване на маншона. 

Fertigstellung einer Verbindung eines 
Isolierleiters mittels einer isolierten 
Manschette 
Vorbereitung der anzuklemmenden 
Leiterseile, Einlegen der Manschette, 
Kerben von Manschetten. 

0405   Монтаж на конзола 
Montage von Konsole 

Монтаж на конзола Montage einer Konsole 
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0405050 БР 
ST 

Монтаж на конзола (кука) 
в/у стълб 
Montage einer Konsole 
(Haken) am Mast  

Монтаж на конзола (кука) в/у стълб.  
Монтиране на конзола /кука/ с болтово 
съединение или стоманена лента. 

Montage einer Konsole (Haken) am Mast.  
Montage einer Konsole /Haken/ mit 
Verschraubung oder Stahlband.“ 

0405100 БР 
ST 

Mонтаж на фасадна 
конзола (кука) в/у стена 
Montage einer 
Fassadenkonsole (Haken) 
an der Wand 

Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у 
стена.  
Монтиране на конзолата (куката) 
посредством четири броя дюбели и 
винтове.      
Доставката на дюбелите и винтовете са на 
Изпълнителя. 

Montage einer Fassadenkonsole (Haken) 
an der Wand.  
Montage der Konsole (Haken) mittels vier 
Dübel und Schrauben.      
Die Lieferung der Dübel und Schrauben 
erfolgt durch den Auftragnehmer.“ 

0406   Монтаж на рогатка и 
осветително тяло    
Montage eines 
Leuchtkörpers 

Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers und V-
förmigen Auslegers 

0406100 БР 
ST 

Монтаж рогатка и 
осветително тяло на 
стълб.  
Montage eines Lichtkörpers 
und eines V-förmigen 
Auslegers 

Монтаж рогатка и осветително тяло на 
стълб.  
Повдигане на височина на рогатката и 
осветителното тяло, закрепване с помощта 
на винтови съединения и присъединяване 
към мрежата. 

Montage eines Leuchtkörpers auf V-
förmigem Ausleger.  
Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, 
Befestigung mittels Schraubverbindungen 
und Netzanschluss.“ 

0407   Други монтажи 
Diverse Montagen  

Други монтажи Sonstige Montagen 

0407050 БР 
ST 

Монтаж на тапа за усукан    
изолиран проводник 
Montage eines Propfens für 
verdrillten isolierten Leiter  

Монтаж на тапа за усукан изолиран 
проводник. Затваряне свободните краища 
на жилата на проводника.  

Montage von Endkappen für verdrillten 
isolierten Leiter 
Schließen der freien Enden der Leiteradern.  

0407100 БР 
ST 

Направа мостово 
съединение за повторен 
заземител на 
стоманобетонен стълб 
Anfertigung einer 
Brückenverbindung für eine 
wiederholte Erdung an 
einem Stahlbetonmast  

Направа мостово съединение за 
повторен заземител на стоманобетонен 
стълб.  
Свързване на нулевия проводник към 
заземителната планка, посредством 
отклонителна клема, проводник 50мм2, 
кабелна обувка и болтово съединение. 
Болтовото съединение, кабелната обувка и 
проводника са доставка на Изпълнителя. 

Ausführung von Brückenverbindung für 
einen Zweiterder eines 
Stahlbetonmastes.  
Anschluss des Neutralleiters an die 
Erdungslasche mittels einer 
Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh 
und Verschraubung. 
Die Lieferung der Verschraubung, des 
Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch 
den Auftragnehmer. 

0407150 БР 
ST 

Монтаж на стълбовен 
разединител за 
изолирани проводници 
0,4kV 
Montage eines 
Masttrennschalters 0,4kV 

Монтаж на стълбовен разединител за 
изолирани проводници 0,4kV 
Прикрепване към стълба посредством 
стоманена лента, свързване на 
проводниците към клемите. 

Montage eines Trennschalters für 
isolierte Leitungen 0,4kV 
Befestigung an den Mast mittels eines 
Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. 

0407200 БР 
ST 

Монтаж на вентилни 
отводи НН комплект 3 бр 
Montage von NS 
Überspannungsableiter 
Satz 3 Stück 

Монтаж на вентилни отводи НН комплект 
3 бр 
Монтаж на отклонителна клема и 
присъединяване на ВО към зазеителната 
планка.  

Montage von NS Überspannungsableiter 
Satz 3 Stück 
Montage einer Abzweigklemme und 
Anschluss des Überspannungsableiters an 
die Erdungslasche.  

0408   Демонтаж 
Demontage 

Демонтаж Demontage 
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0408050 БР 
ST 

Демонтаж на 
стоманобетонен стълб 
Demontage eines 
Stahlbetonmastes 

Демонтаж на стоманобетонен стълб. 
Прихващане стълба с помощта на въже 
към кранова уредба, разкопаване на 
основата  на стълба до бетоновия пръстен,  
изваждане с помощта на механизация.  
Натоварване и извозване до депо за 
строителни отпадъци включително 
заплащане на необходимите такси.  

Demontage eines Stahlbetonmastes 
Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an 
den Kran, Ausgraben des Mastfundaments 
bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe 
der Spezialtechnik.  Beladen und 
Abtransportieren zu einem Depot für 
Bauabfälle einschließlich Entrichtung der 
notwendigen Gebühren.  

0408100 БР 
ST 

Демонтаж на куки 
Demontage von Haken 

Демонтаж на куки 
Отвиване /срязване/ на болтовите 
съединения демонтиране на куката, 
включително демонтаж на изолатора 

Demontage von Haken 
Auswickeln /Schneiden/ der 
Schraubverbindungen, Demontage von 
Haken einschl. Demontage des Isolators.  

0408150 M 
M 

Демонтаж на единичен 
проводник от въздушна 
мрежа НН  
Demontage eines 
Einzelleiters von Freileitung 
NS 

Демонтаж на единичен проводник от 
въздушна мрежа НН. Развързване на 
превръзки, отпускане с лебедка, събиране 
на проводника. 

Demontage eines Einzelleiters von NS 
FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit 
Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. 

0408200 БР 
ST 

Демонтаж на рогатка в 
комплект с осветително 
тяло 
Demontage von V-artigen 
Rohren samt Lichtkörper 

Демонтаж на рогатка в комплект с 
осветително тяло. Укрепване на рогатката 
към стълба отвиване на винтови 
съединения спускане към основата на 
стълба 

Demontage von V-artigen Rohren samt 
Lichtkörper 
Befestigung von V-artigen Rohren an den 
Mast, Auswickeln von 
Schraubverbindungen, Einbauen zum 
Mastfundament 

0408250 БР 
ST 

Демонтаж на 
рекордоманно 
отклонение /отклонение 
към клинета/ 
Demontage einer 
Kupferleiterabzweigung 
(Abzweigung zum Kunden) 

Демонтаж на рекордоманно отклонение 
/отклонение към клиента/ 
Отсъединяване, демонтаж на клемата, 
събиране на проводника. 
Цената е за едно отклонение без значение 
монофазно или трифазно. 

Demontage einer Kupferleiterabzweigung 
(Abzweigung zum Kunden) 
Demontage der Klemme, Abklemmen, 
Zusammenlegen des Leiters. 
Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig 
davon, ob Einphasenschaltung  oder           
Dreiphasenschlatung. 

0408300 БР 
ST 

Отвързване и 
привързване на 
проводници на ВЛ НН 
Entkopplung und Kopplung 
der Leiter von FL NS 

Отвързване и привързване на 
проводници, включително отклонения 
към клиенти, при подмяна на стълб на 
ВЛ НН 
Прихващане на проводниците с лебедка, 
демонтаж на клемите, освобождаване на 
превръзките от изолаторите, отпускане на 
проводниците. 
Прихващане на проводниците с лебедка 
/след изправяне на нов стълб/, повдигане 
на проводниците, направа на превръзки, 
монтаж на клемите. 
Цената е за един стълб независимо от броя 
на проводниците и отклоненията. 

Entkopplung und Kopplung von Leitern, 
einschließlich Abzweig zu Kunden beim 
Tausch eines Mastes NS FL 
Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, 
Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder 
von den Isolatoren, Abfallen der Leiter 
Leiterbefestigung durch eine Seilwinde 
(nach Aufstellung eines neuen Mastes), 
Aufheben der Leiter, Anfertigung von 
Bindern, Montage der Klemmen. 
Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von 
der Anzahl der Leiter und der Abzweige. 

0408350 M 
M 

Демонтаж на усукан 
изолиран проводник до 
4х16мм2 
Demontage von verdrillter 
Iso - Leitung bis 4х16мм2 

Демонтаж на усукан изолиран проводник 
до 4х16мм2 
Освобождаване от клемите, отпускане с 
лебедка, събиране на проводника. 

Demontage eines verdrillten isolierten 
Leiters bis 4х16mm2 
Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, 
Zusammenlegen des Leiters. 
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0408400 M 
M 

Демонтаж на усукан 
изолиран проводник до 
4х120мм2 
Demontage von verdrillter 
Iso - Leitung bis до 
4х120мм2 

Демонтаж на усукан изолиран проводник 
до 4х120мм2 
Освобождаване от клемите, отпускане с 
лебедка, събиране на проводника. 

Demontage eines verdrillten isolierten 
Leiters 4х120mm2 
Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, 
Zusammenlegen des Leiters. 

05   Електромерни табла 
Zählertafeln  

Електромерни табла Zählertafeln 

0501   Монтаж на електромерни 
табла 
Montage von Zählertafeln  

Монтаж на електромерни табла Zählertafelmontage 

050105   Направа на конструкции 
Anfertigung von 
Konstruktionen 

Направа на конструкции 
Доставка на всички материали от 
Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, 
отвесиране, бетониране с полагане на 
бетон клас В10 с минимизиране и 
двукратно боядисване, цвят RAL 9006, 
освен в случаи на изрично изискване от 
институции за боядисване в друг цвят. 

Anfertigung von Konstruktionen 
Lieferung aller Materialien durch den 
Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, 
Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse 
B10 mit Minimierung und zweimaligem 
Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine 
ausdrückliche Anforderung durch die 
Behörden zum Anstrich in eine andere 
Farbe vorhanden ist. 

050105А БР 
ST 

Доставка, изправяне и 
укрепване на помощен 
стълб.  
Lieferung, Aufstellung und 
Befestigung eines 
Hilfsmastes (nach 
Zeichnung) 

Доставка, изправяне и укрепване, на 
помощен стълб /стоманена тръба /, за 
осигуряване на габарит.  (по чертеж) 

Lieferung, Aufstellung und Verstärkung 
eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur 
Sicherstellung von Außenmaßen.  (nach 
Zeichnung) 

050105В БР 
ST 

Доставка, изправяне и 
укрепване на стоманена 
конструкция до 4 м., за 
монтаж на електромерно 
табло (по чертеж) 
Lieferung, Aufstellung und 
Befestigung einer 
Stahlkonstruktion bis 4 m 
für die Montage der 
Zählertafel (nach 
Zeichnung) 

Доставка, изправяне и укрепване на 
стоманена конструкция до 4 м., за 
монтаж на електромерно табло 
/по чертеж/ 

Lieferung, Aufstellung und Befestigung 
einer Stahlkonstruktion bis 4m für die 
Montage der Zählertafel 
(nach Zeichnung) 

050105С БР 
ST 

Доставка, изправяне и 
укрепване на стоманена 
конструкция - до 7 м., за 
монтаж на електромерно 
табло (по чертеж) 
Lieferung, Aufstellung und 
Befestigung einer 
Stahlkonstruktion bis 7 m 
für die Montage der 
Zählertafel (nach 
Zeichnung) 

Доставка,  изправяне и укрепване на 
стоманена конструкция -  до 7 м., за 
монтаж на електромерно табло 
/по чертеж/ 

Lieferung, Aufstellung und Befestigung 
einer Stahlkonstruktion bis 7m für die 
Montage der Zählertafel 
(nach Zeichnung) 
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050105D БР 
ST 

Доставка, изправяне и 
укрепване на стоманена 
конструкция - 9,5 м за 
монтаж на електромерно 
табло /по чертеж/ 
Lieferung, Aufrechtsetzen 
und Befestigung von 
Stahlkonstruktion - 9,5 m 
für Montage von Zählertafel 
(lt. Zeichnung)    

Доставка,  изправяне и укрепване на 
стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж 
на електромерно табло 
/по чертеж - броя на куките е според 
необходимостта/ 

Lieferung, Aufstellung und Befestigung 
einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die 
Montage der Zählertafel 
(nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je 
nach Bedarf) 

050105E КГ 
KG 

Направа и монтаж на 
дребни крепежни 
стоманени конструкции 
Anfertigung und Montage 
von kleinen Befestigungs- 
konstruktionen aus Stahl  

Направа и монтаж на дребни крепежни 
стоманени конструкции. Сглобяване или 
заваряване на метални елементи. 
Доставка на всички материали от 
Изпълнителя. 

Anfertigung und Montage von kleinen 
Befestigungskonstruktionen aus Stahl  
Zusammenbau oder Schweißen von 
Metallelementen. Lieferung aller Materialien 
durch den Auftragnehmer. 

050105F БР 
ST 

Изправяне и укрепване 
на стълб от 
стъклонапълнен 
полиестер до 4 м. 
Aufstellung und 
Befestigung eines Mastes 
aus glasfaserverstärktem 
Polyester (SMC) bis 4 m. 

Изправяне и укрепване на стълб от 
стъклонапълнен полиестер до 4 м. 
Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, 
бетониране с полагане на бетон клас В10 
/по чертеж/. 

Aufrichten und Befestigung von einem 
Mast aus glasfaserverstärktem Polyester 
bis 4 m 
Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, 
Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut 
Zeichnung). 

050105G БР 
ST 

Изправяне и укрепване 
на стълб от 
стъклонапълнен 
полиестер до 9 м. 
Aufstellung und 
Befestigung eines Mastes 
aus glasfaserverstärktem 
Polyester (SMC) bis 9 m. 

Изправяне и укрепване на стълб от 
стъклонапълнен полиестер до 9 м. 
Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, 
бетониране с полагане на бетон клас В10 
/по чертеж/. 

Aufrichten und Befestigung von einem 
Mast aus glasfaserverstärktem Polyester 
bis 9 m. 
Ausgraben einer Künette, Aufrichten, 
Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse  
В10 (laut Zeichnung). 

0501100 КГ 
KG 

Демонтаж на дребни 
крепежни стоманени 
конструкции 
Demontage von kleinen 
Befestigungskonstruktionen 
aus Stahl  

Демонтаж на дребни крепежни 
стоманени конструкции.    Разглобяване и 
премахване на конструкции. 

Demontage von kleinen 
Befestigungskonstruktionen aus Stahl   
Abbau und Entzug von Konstruktionen. 

0502   Монтаж на електромерно 
табло 
Montage einer Zählertafel 

Монтаж на електромерно табло  Montage einer Zählertafel  
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0502050 БР 
ST 

Монтаж електромерно 
табло тип "А" и "А мини" 
на конструкция 
Montage einer Zählertafel 
Typ "A" und "A mini" an 
einer Konstruktion 

Монтаж електромерно табло тип "А" и "А 
мини" на конструкция. Подготовка на 
мястото за монтаж, разпробиване на 
отворите, трайно захващане на табло (с 
размери до 400/500mm) към конструкцията 
посредством крепежни елементи - същите 
са доставка на Изпълнителя 

Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A 
mini“ einer Konstruktion 
Vorbereitung des Montagestandortes, 
Bohrung von Öffnungen, dauerhafte 
Zählerbefestigung (mit Größen bis 
400/500mm) an die Konstruktion mittels 
Befestigungselemente - diese werden durch 
den Auftragnehmer geliefert. 

0502100 БР 
ST 

Монтаж електромерно 
табло тип "А" и "А мини" 
на стена 
Montage einer Zählertafel 
Typ "A" und "A mini" an 
einer Wand  

Монтаж електромерно табло тип "А" и "А 
мини" на стена. Подготовка на мястото за 
монтаж, разпробиване на отворите, трайно 
захващане на табло (с размери до 400/500) 
към стена посредством крепежни елементи 
- същите са доставка на Изпълнителя 

Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A 
mini“ an einer Wand. Vorbereitung des 
Montagestandortes, Bohrung von 
Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung 
(mit Größen bis 400/500mm) an der Wand 
mittels Befestigungselemente - diese 
werden durch den Auftragnehmer geliefert. 

0502110 БР 
ST 

Монтаж електромерно 
табло на стълб 
Montage einer Zählertafel 
Tauf einem Mast  

Монтаж електромерно табло  на стълб.  
Подготовка на мястото за монтаж, 
разпробиване на отворите, трайно 
захващане на табло (с размери до 600/800) 
към стълб посредством крепежни елементи 
- съгласно графичното представяне 05.02 
11 0.  

Zählertafelmontage am Mast.  
Vorbereitung des Montagestandortes, 
Bohrung von Öffnungen, dauerhafte 
Zählerbefestigung (mit Größen bis 
600/800mm) am Mast mittels 
Befestigungselemente - gem. graphischer 
Darstellung 05.02 11 0.  

0502150 БР 
ST 

Монтаж електромерно 
табло тип "В" на 
конструкция    
Montage einer Zählertafel 
Typ "B" an einer 
Konstruktion 

Монтаж електромерно табло тип "В" на 
конструкция. Подготовка на мястото за 
монтаж, разпробиване на отворите, трайно 
захващане на табло (с размери до 600/800) 
към конструкцията посредством крепежни 
елементи - същите са доставка на 
Изпълнителя 

Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer 
Konstruktion.. Vorbereitung des 
Montagestandortes, Bohrung von 
Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung 
(mit Größen bis 600/800mm) an die 
Konstruktion mittels Befestigungselemente - 
diese werden durch den Auftragnehmer 
geliefert. 

0502200 БР 
ST 

Монтаж електромерно 
табло тип "В" на стена 
Montage einer Zählertafel 
Typ "B" an einer Wand 

Монтаж електромерно табло тип "В" на 
стена. Подготовка на мястото за монтаж, 
разпробиване на отворите, трайно 
захващане на табло (с размери до 600/800) 
към стена посредством крепежни елементи 
- същите са доставка на Изпълнителя 

Montage einer Zählertafel Typ „B“ an 
einer Wand.. Vorbereitung des 
Montagestandortes, Bohrung von 
Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung 
(mit Größen bis 600/800mm) an der Wand 
mittels Befestigungselemente - diese 
werden durch den Auftragnehmer geliefert. 

0502250 БР 
ST 

Монтаж електромерно 
табло тип "В+"      
Montage einer Zählertafel 
Typ "B+"  

Монтаж електромерно табло тип "В+" - 
съгласно инструкция на производителя.  
Направа на изкоп, подготовка на мястото, 
монтаж, укрепване и нивелиране на 
фундамента, трамбоване, трайно 
захващане на табло (с размери 600/800) 
към фундамента. 

Montage einer Zählertafel Typ  „В+“ - 
gemäß der Herstelleranweisung.  
Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, 
Montage, Befestigung und Ausrichtung des 
Fundaments, Stampfen, dauerhafte 
Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum 
Fundament. 

0502300 БР 
ST 

Монтаж нестандартно 
електромерно табло на 
бетонен фундамент или 
стена 
Montage einer 
nichtstandartmäßigen 
Zählertafel an einem 
Betonfundament oder 
Wand. 

Монтаж нестандартно електромерно 
табло на бетонен фундамент или стена 
Подготовка на мястото, монтаж и трайно 
захващане на табло към готов фундамент 
или стена /за 1 модул/  

Montage einer nicht standardmäßigen 
Tafel an einem Betonfundament oder an 
einer Wand 
Vorbereitung des Ortes, Montage und 
dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem 
fertigen Fundament oder an einer Wand (für 
1 Modul)  

0503   Монтаж на 
електромер/часовник/ 
Montage eines Zählers / 
eines Zeitschalters 

Монтаж на електромер/часовник/   Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters  
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0503050 БР 
ST 

Монтаж електромер 
еднофазен 
Montage eines einphasigen 
Zählers 

Монтаж електромер еднофазен. 
Захващане на електромера към таблото 
посредством крепежни елементи и 
свързване на проводниците към клемите. 

Einbau eines Einphasenzählers 
Zählereinbau an die Tafel mittels 
Verankerungselemente und Anklemmen der 
Leiter. 

0503100 БР 
ST 

Монтаж електромер 
трифазен 
Montage eines 
Drehstromzählers 

Монтаж електромер трифазен. 
Захващане на електромера към таблото 
посредством крепежни елементи и 
свързване на проводниците към клемите. 

Einbau eines Drehstromzähler 
Zählereinbau an die Tafel mittels 
Verankerungselemente und Anklemmen der 
Leiter. 

0503150 БР 
ST 

Монтаж тарифен 
часовник 
Montage einer Umschaltuhr 

Монтаж тарифен превключвател 
Прикрепване към евро-шина или чрез 
крепежни елементи, свързване на 
проводниците към клемите 

Einbau einer Tarifschaltuhr 
Befestigung an der Euro- Schiene oder 
durch Verankerungselemente, Anklemmen 
der Leiter 

0504   Монтаж на предпазител - 
автоматичен 
Einbau eines 
Sicherungsschalter 

Монтаж на предпазител - автоматичен  Montage einer automatischen Sicherung  

0504050 БР 
ST 

Монтаж на автоматичен 
предпазител 1р, 
предпазител тип D02 или 
редова клема 
Einbau eines 
Sicherungsschalters, 
einpolig, einer Sicherung 
Typ D02 oder einer 
Reihenklemme  

Монтаж на автоматичен предпазител 1р., 
предпазител тип D02 или редова клема  
Прикрепване към евро-шина и свързване 
на проводниците към клемите. 

Мontage einer automatischen Sicherung, 
einpolig, Sicherung Type D02 oder 
Reihenklemme  
Befestigung an der Euro- Schiene und 
Anklemmen der Leiter. 

0504100 БР 
ST 

Монтаж на автоматичен 
предпазител 3р 
Einbau eines 
Sicherungsschalters, 
dreipolig 

Монтаж на автоматичен предпазител 3р.  
Прикрепване към евро-шина и свързване 
на проводниците към клемите 

Montage einer automatischen Sicherung, 
dreipolig  
Befestigung an der Euro- Schiene und 
Anklemmen der Leiter 

0504150 БР 
ST 

Монтаж на триполюсен 
разединител 
Einbau eines dreipoligen 
Trennschalters  

Монтаж на триполюсен разединител.  
Монтаж към таблото и свързване на 
проводниците към клемите 

Montage eines dreipoligen 
Trennschalters  
Tafelmontage und Anklemmen der Leiter 

0505   Монтаж на кабели и 
проводници 
Montage von Kabeln und 
Leitern 

Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern 

0505050 M 
M 

Изтегляне на кабели за 
ниско напрежение до 
4x10mm2 на обтяжка 
Verlegung von Kabeln für 
NS bis 4x10 mm2 auf 
Abspanndraht 

Изтегляне на кабели за ниско 
напрежение до 4x10mm2 на обтяжка.  
Размерване на кабела, рязане на същия, 
оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, 
привързване и  опъване на кабела с 
обтяжната тел и привързване към две 
опори. 
Доставката на обтяжната тел и крепежните 
елементи е от Изпълнителя. 

Befestigung bis 4x10mm2 auf 
Abspannseil.  
Abmessen des Kabels, Schneiden des 
Kabels, Dimensionierung und Abschneiden 
des Kabels mit der Abspanndraht und 
Anschluss an zwei Stützen. 
Die Lieferung eines Abspanndrahts und der 
Verankerungselemente erfolgt durch den 
Auftragnehmer. 



   
 

45 
 

0505100 M 
M 

Укрепване на кабели 
(усукани проводници) 
ниско напрежение до 
4x16mm2 по стена                         
Befestigung der Kabel 
(verdrillten Leitern) für NS 
bis 4x16 mm2 an der Wand  

Укрепване на кабели (усукани 
проводници) ниско напрежение до 
4x16mm2 по стена.  
Размерване на кабела, рязане на същия, 
монтаж на скоби по стената през 0,3м., 
прикрепване на кабела към скобите. 
Доставката на крепежните елементи /без 
скобите/ е от Изпълнителя.  

Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem 
Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand  
Abmessen des Kabels, Schneiden des 
Kabels, Montage von Klammern an der 
Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die 
Klammern 
Die Lieferung der Verankerungselemente 
(ohne Klammern) erfolgt durch den 
Auftragnehmer.  

0505150 M 
M 

Изтегляне на кабелен 
сноп/усукани проводници/ 
4х16мм2 
Abrollen von Kabelbündel/ 
verdrilten Leitern 4х16мм2 

Изтегляне на кабелен сноп/усукани 
проводници/ 4х16мм2. Развиване, 
регулиране и монтаж на кабелен 
сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 

Verlegung eines Kabelbündels (aus 
verdrillten Leitern)  4х16mm2. Abwickeln, 
Einstellung und Montage eines 
Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 
4х16mm2 

0505200 M 
M 

Изтегляне на кабелен 
сноп/усукани проводници/ 
2х16мм2 
Verlegung eines 
Kabelbündels /aus 
verdrilten Leitern 2x16 
mm2 

Изтегляне на кабелен сноп/усукани 
проводници/ 2х16мм2.  
Развиване регулиране и монтаж на кабелен 
сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 

Verlegung eines Kabelbündels (aus 
verdrillten Leitern) 2х16mm2  
Abwickeln, Einstellung und Montage eines 
Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 
2х16mm2 

0505250 M 
M 

Изтегляне на кабели по 
лавици, скари и кабелни 
канали. 
Verlegung von Kabeln auf 
Gestelle, auf Roste und 
Kabelkanäle  

Изтегляне на кабели по лавици, скари и 
кабелни канали. 
Размерване на кабела, рязане на същия , и 
полагане / изтегляне , привързване.  
Кабелната превръзка се доставя от 
Изпълнителя. 

Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf 
Roste und Kabelkanäle. 
Abmessen des Kabels, Schneiden des 
Kabels und Kabelverlegung /Anbinden.  
Der Kabelbinder wird durch den 
Auftragnehmer geliefert. 

0505300 БР 
ST 

Изтегляне на кабелен 
сноп /усукани 
проводници/ до 4х35 mm2 
стълб от стъклонапълнен 
полиестер 
Verlegung eines 
Kabelbündels /aus 
verdrilten Leitern/ bis 4х35 
mm2 im Mast aus 
glasfaserverstärktem 
Polyester (SMC) 

Изтегляне на кабелен сноп /усукани 
проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от 
стъклонапълнен полиестер 
Размерване на кабела, рязане на същия, 
изтегляне, включително пробиване на 
отвор, монтаж на гофрирана тръба и 
въвеждане в електромерно табло. Прилага 
се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. 
Цената е за един брой кабелен сноп. 

Verlegung eines Kabelbündels (aus 
verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast 
aus glasfaserverstärktem Polyester  
Abmessen des Kabels, Schneiden des 
Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung 
einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus 
Metall und Einführung in die Zählertafel  
Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 
G angewendet. Der Preis versteht sich für 
einen Kabelbündel 

0506   Свързване към 
съоръжение  
Anschliessen an einer 
Anlage 

Свързване към съоръжение  Anschluss an eine Anlage  

050605   Свързване на кабел към 
съоръжение 
Anschluss von Kabel NS 
an eine Anlage 

Свързване на кабел към съоръжение 
Премахване на общата изолация, 
разделяне на жилата и свързване към 
съоръжение 

Anschließen eines Kabels an eine Anlage 
Entfernung der Isolierung, Trennung der 
Adern und Anschließen an eine Anlage 

050605А БР 
ST 

Кабел НН до 2x10 мм2  
Kabel bis NS 2x10 mm2  

кабел НН до 2x10 мм2 NS Kabel bis 2x10 mm2 

050605В БР 
ST 

Кабел НН до 4x10 мм2  
Kabel NS bis 4x10 mm2  

кабел НН до 4x10 мм2 NS Kabel bis 4x10 mm2 
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050605С БР 
ST 

Кабел 4x16 мм2 и 
кербоване с кабелни 
обувки  
Kabel NS 2x16 mm2 
Kerben mit Kabelschuhen  

кабел 4x16 мм2 и кербоване с 
4бр.кабелни обувки 

Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 
Kabelschuhen 

050605D БР 
ST 

Свързване на единичен 
проводник до 50мм2 към 
съоръжение с кабелни 
обувки 
Anschluss eines 
Einzelleiters bis 50mm2 an 
die Ausrüstung durch 
Kabelschuhe 

Свързване на единичен проводник до 
50мм2 към съоръжение с кабелни 
обувки 
Премахване на изолацията, кербоване на 
два броя кабелни обувки, свързване 
посредством крепежни елементи. 

Anschließen eines Einzelleiters bis 
50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen 
Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei 
Kabelschuhen mittels 
Verankerungselemente. 

050605Е БР 
ST 

Свързване на единичен 
проводник до 1x300мм2 
към съоръжение 
Anschliessen eines 
Einzelleiters bis 1x300mm2 
an eine Anlage 

Свързване на единичен проводник  до 
1x300 мм2 към съоръжение 
Премахване на изолацията и свързване от 
двете страни. 

Anschließen eines Einzelleiters bis 
1x300mm2 an eine Anlage 
Entfernung der Isolation und Anschließen 
von beiden Seiten. 

050605F БР 
ST 

Свързване на кабел до 
240мм2 към съоръжение 
Anschliessen eines 
Einzelleiters bis 4x240mm2 
an eine Anlage 

Свързване на кабел до 4x240мм2 към 
съоръжение 
Премахване на изолацията и свързване от 
двете страни. 

Anschließen  eines Kabels bis 4x240mm2 
an eine Anlage 
Entfernung der Isolation und Anschließen 
von beiden Seiten. 

0507   Други монтажи 
Diverse Montagen  

Други монтажи  Sonstige Montagen  

0507050 БР 
ST 

Монтаж и укрепване на 
гофрирана тръба с РVС 
покритие, до Ф37мм, с 
дължина до 3 м, към 
стълб 
Montage und Befestigung 
eines geriffelten Rohres mit 
PVC-Überzug, bis Ф37 
mm, mit Länge 3 m, am 
Mast 

Монтаж и укрепване на гофрирана тръба 
с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 
3 м, към стълб 
Размерване на гофрираната тръба, рязане 
на същата и привързването и към стълба с 
лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, 
през 0,5м., изтегляне на кабела, 
уплътняване с термосвиваем шлаух. 
Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е 
доставка на Изпълнителя. 

Моntage und Befestigung eines 
geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis 
Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast 
Dimensionierung des geriffelten Rohres, 
Schneiden des Rohres und Binden an den 
Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, 
alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit 
einem wärmeschrumpfenden Schlauch. 
Die Lieferung des wärmeschrumpfenden 
Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch 
den Auftragnehmer. 

0507060 M 
M 

Монтаж и укрепване на 
гофрирана тръба с РVС 
покритие, до Ф37мм към 
стена 
Montage und Befestigung 
eines geriffelten Rohres mit 
PVC-Überzug, bis Ф37 mm 
an die Wand 

Монтаж и укрепване на гофрирана тръба 
с РVС покритие, до Ф37мм към стена 
Размерване на гофрираната тръба, рязане 
на същата и укрепване по стената с 
помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на 
кабела, уплътняване с термосвиваем 
шлаух. 
Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, 
дюбелите и винтовете са доставка на 
Изпълнителя. 

Montage und Befestigung eines 
geriffelten Rohres mit РVС-  Überzug, bis 
Ф37mm an die Wand 
Dimensionierung des geriffelten Rohres, 
Schneiden des Rohres und Befestigung an 
die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, 
Kabelverlegung, Verdichtung mit einem 
wärmeschrumpfenden Schlauch. 
Die Lieferung des wärmeschrumpfenden 
Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und 
Schrauben erfolgen durch den 
Auftragnehmer. 

0507100 БР 
ST 

Подмяна на секретна 
брава  
Tausch von einem 
Sicherheitsschloss  

Подмяна на секретна брава  
Демонтаж/монтаж - закрепване на 
секретната брава към вратата посредством 
болтово съединение.  

Tausch von einem Sicherheitsschloss  
Demontage/ Montage - Befestigung des 
Sicherheitsschlosses an der Wand mittels 
einer Verschraubung.  
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0507150 БР 
ST 

Монтаж на кабелна марка 
Montage einer Kabelmarke  

Монтаж на кабелна марка 
Надписване и монтаж 

Моntage einer Kabelmarke 
Beschriftung und Montage 

0507200 БР 
ST 

Изрязване на отвори в 
съществуващи метални 
електромерни табла. 
Schneiden von Sichtfenster 
in vorhandenen 
Zählertafeln. 

Изрязване на отвори в съществуващи 
метални електромерни табла. 
Оразмеряване на отвора за осигуряване на 
визуален достъп до електромера, 
изрязване, монтаж на прозорец от 
удароустойчив и UV устойчив материал. 
Доставка на всички материали от 
Изпълнителя. 

Schneiden von Sichtfenstern in 
vorhandenen Zählertafeln 
Dimensionierung der Sichtfenster zwecks 
Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum 
Zähler, Abschneiden, Montage eines 
Fensters aus stoßfestem und UV-festem 
Stoff Lieferung aller Materialien durch den 
Auftragnehmer. 

0507250 M2 
M2 

Боядисване на 
електромерни табла, 
касети и метални 
конструкции 
Anstrich der Zählertafeln, 
Kassetten und 
Metalkonstruktionen 

Боядисване на електромерни табла, 
касети и метални конструкции  
Почистване , премахване от стара боя и 
корозия, минимизиране и двукратно 
боядисване с алкидна боя устойчива на 
атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен 
в случаи на изрично изискване от 
институции за боядисване в друг цвят. 
Доставка на всички материали от 
Изпълнителя. 

Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und 
Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung 
der alten Farbe und Korrosion, Minimierung 
und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- 
Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 
9006, außer in den Fällen, in denen es eine 
explizite Anforderung von Behörden für 
Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung 
aller Materialien durch den Auftragnehmer. 

0507300 БР 
ST 

Рециклиране на врата на 
електромерни табла и 
касети 
Recycling von Tafel für 
Zählertafel und KVS 

Рециклиране на врата на електромерни 
табла и касети 
Изправяне, напасване, заваряване и/или 
подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. 
табло или касета. 

Recycling einer Tür für Zählertafeln und 
Kassetten 
Aufstellung, Anpassung, Schweißen 
und/oder Tausch von Türbändern. Die 
Menge versteht sich für eine Zählertafel oder 
Kassette 

0508   Демонтаж 
Demontagen  

Демонтаж Demontage 

0508050 БР 
ST 

Демонтаж на ел.мерно 
табло 
Demontage der Zählertafel 

Демонтаж на ел.мерно табло 
Обезопасяване, отсъединяване на 
съществуващите проводници, демонтаж на 
таблото и конструкцията, възстановяване. 

Demontage der Zählertafel 
Absicherung, Losbinden von bestehenden 
Leitern, Demontage der Tafel und 
Konstruktion, Wiederherstellung. 

0508100 БР 
ST 

Демонтаж електромер 
еднофазен  
Demontage einer 
einphasigen Zählertafel 

Демонтаж електромер еднофазен. 
Отсъединяване на проводниците и 
демонтаж. 

Demontage einer einphasigen Zählertafel 
Losbinden von Leitern und Demontage 

508150 БР 
ST 

Демонтаж електромер 
трифазен 
Demontage einer 
dreiphasigen Zählertafel 

Демонтаж електромер трифазен. 
Отсъединяване на проводниците и 
демонтаж. 

Demontage einer dreiphasigen 
Zählertafel 
Losbinden von Leitern und Demontage 

0508200 БР 
ST 

Демонтаж тарифен 
часовник  
Demontage einer Tarifuhr 

Демонтаж тарифен превключвател 
Отсъединяване на проводниците и 
демонтаж. 

Demontage einer Tarifuhr 
Losbinden von Leitern und Demontage. 

0508250 БР 
ST 

Демонтаж на 
автоматичен предпазител 
1р  
Demontage einer 
automatischen Sicherung 1 
P. 

Демонтаж на автоматичен предпазител 
1р.  
Отсъединяване на проводниците и 
демонтаж. 

Montage einer automatischen Sicherung 
1р.  
Losbinden von Leitern und Demontage 

0508300 БР 
ST 

Демонтаж на 
автоматичен предпазител 
3р 
Demontage einer 
automatischen Sicherung 3 
P. 

Демонтаж на автоматичен предпазител 
3р.  
Отсъединяване на проводниците и 
демонтаж. 

Montage einer automatischen Sicherung 
3р.  
Losbinden von Leitern und Demontage 
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0508350 БР 
ST 

Демонтаж на триполюсен 
разединител  
Demontage eines 
dreipoligen Trennschaltes. 

Демонтаж на триполюсен разединител.  
Отсъединяване на проводниците и 
демонтаж. 

Demontage eines dreipoligen 
Trennschalters  
Losbinden von Leitern und Demontage 

0508400 БР 
ST 

Демонтаж на основа за 
витлов предпазител - 1р 
Demontage des Unterteiles 
-1p für die 
Schraubensicherung 

Демонтаж на основа за витлов 
предпазител - 1р 
Отсъединяване на проводниците, 
демонтаж. 

Demontage eines Unterteiles - 1p. für die 
Schraubensicherung 
Losbinden von Leitern, Demontage. 

0508450 БР 
ST 

Демонтаж на помощен 
метален стълб  
Demontage eines 
Hilfsmastes aus Metal.  

Демонтаж на помощен метален стълб  
Прихващане стълба, разкопаване на 
основата до бетоновия пръстен,  
изваждане. 

Demontage eines Hilfsmastes aus Metall  
Heften des Mastes, Ausgraben des 
Fundaments bis zum Betonring,  
Herausziehen. 

06   Трафопостове и възлови 
станции 
Trafostationen und 
Knotenstationen 

Трафопостове и възлови станции  Trafostationen und Schaltstationen  

0601   Разпределителни уредби 
СрН 
Verteilungsanlagen MS 

Разпределителни уредби СрН 20kV-Schaltanalagen 

0601050 M 
M 

Монтаж на единични 
алуминиеви шини между 
съоръжения 
Montage von 
Einzelschienen in 
Aluminiumausführung 
zwischen den Anlagen 

Монтаж на единични алуминиеви шини 
между съоръжения 
Монтиране с болтови връзки на металната 
капа на подпорните изолатори и местата за 
присъединяване на съоръженията, 
включително боядисване на шините в 
съответния цвят с алкидна боя. Доставката 
на всички материали за боядисване е от 
Изпълнителя. 

Montage von Einzelschienen in 
Aluminiumausführung zwischen den 
Anlagen 
Montage mit Verschraubung der  
Metallkappe der Stützisolatoren und der 
Orte für Anschluss von Anlagen, 
einschließlich Anstrich von Schienen in der 
jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung 
aller Materialien für Anstrich durch den 
Auftragnehmer. 

0601100 БР 
ST 

Монтаж на мощностен 
разединител 
Montage eines 
Leistungstrennschalters 

Монтаж на мощностен разединител 
Трайно закрепване към конструкция или 
стена. Монтаж на ръчно лостово 
задвижване и блокировки, свърване към 
съоръжения, заземянване. При 
небходимост от изработване на метална 
конструкция се използва позиция - 05.01 05 
E 

Montage eines Lasttrennschalters 
Anhaltende Befestigung an eine 
Konstruktion oder Wand. Montage eines 
manuellen Hebelantriebs und 
Blockierungen, Anschluss an Anlagen, 
Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer 
Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E 
verwendet. 

0601150 БР 
ST 

Монтаж на основа за 
тръбни предпазители 20 
kV в/у к-ция 
Montage der HH-Unterteile 
für Rohrsicherungen 20 kV 
an eine Konstruktion 

Монтаж на основа за високоволтови 
предпазители 
Присъединяване на основата с болтове 
към готова метална конструкция или стена, 
заземяване на трите стойки чрез спусък от 
заземителната шина към заземителния 
контур. При необходимост от изработване 
на метална конструкция се използва 
позиция - 05.01 05 E 

Montage von Hochvoltsicherung- 
Unterteilen 
Anschluss des Unterteils mit Schrauben an 
eine fertige Metallkonstruktion oder an eine 
Wand, Erdung von den drei Stehern durch 
Strahl von der Erdungsschiene zum 
Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung 
einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 
05 E verwendet. 

0601200 БР 
ST 

Подмяна на проходни 
изолатори  
Austausch der 
Durchgangsisolatoren 

Подмяна на проходни изолатори 
Демонтаж, монтаж и свързване. 

Austausch der Durchgangsisolatoren 
Demontage, Montage und Anbindung. 

0601250 БР 
ST 

Подмяна на подпорни 
изолатори 
Austausch der 
Stützisolatoren 

Подмяна на подпорни изолатори 
Демонтаж, монтаж и свързване. 

Austausch der Stützisolatoren 
Demontage, Montage und Anbindung. 

0602   Разпределителни уредби 
НН 
Verteilungsanlagen NS 

Разпределителни уредби НН NS- Schaltanlagen 
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0602050 БР 
ST 

Монтаж на силов 
трансформатор СрН/НН 
до 1000kVA 
Montage eines 
Leistungstransformators 
MS/NS bis 1000kVA  

Монтаж на силов трансформатор 
СрН/НН до 1000kVA 
Монтаж, свързване към СрН и НН, 
заземяване, включително транспорт и 
специална механизация. 
Включително монтаж на покрива на БКТП, 
ако се изисква.  

Montage eines Leistungstransformators 
MS/ NS bis 1000kVA 
Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, 
einschließlich Transport und Spezial-Kfz. 
Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls 
erforderlich.  

0602080 БР 
ST 

Монтаж на МТТ или MTM 
Montage der Metal - Tafel 
für Trafostelle oder 
Metaltafel für Messung 

Монтаж на МТТ или MTM 
Монтаж върху готов фундамент, укрепване 
- съгласно инструкция на производителя. 

Montage der Metalltafel für Trafostelle 
oder Metalltafel für Messung 
Montage auf einem fertigen Fundament, 
Befestigung gem. Anweisung des 
Herstellers. 

0602100 БР 
ST 

Монтаж на 
разпределително табло 
НН 
Montage der 
Verteilungstafel NS 

Монтаж на разпределително табло НН 
Монтаж, укрепване по указания от 
производителя начин. Включително и 
монтажа на рамката. 

Montage der Verteilungstafel NS 
Моntage, Befestigung gem. Anweisungen 
vom Hersteller. Einschließlich Montage des 
Rahmens 

0602120 БР 
ST 

Монтаж на модул 
съедителен 
/шиносъединител/ към 
разпределително табло 
НН 
Montage von 
Verbindungsmodul 
/Schenenverbinder/ zu 
Verteiltafel NS 

Монтаж на модул съедителен 
/шиносъединител/ към разпределително 
табло НН 
Монтаж, укрепване по указания от 
производителя начин, включително 
свързване към табла НН от двете страни. 

Montage von Verbindungsmodul 
(Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel 
Montage, Befestigung durch die vom 
Hersteller hingewiesene Art und Weise, 
einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von 
den beiden Seiten. 

0602150 БР 
ST 

Подмяна на 
комутационна апаратура 
НН 
Austausch der 
Kommutationsapparatur 
NS 

Подмяна на комутационна апаратура НН 
Отсъединяване на съществуващия апарат, 
монтаж на нови и присъединяване на 
проводниците 

Austausch der NS- Schaltanlage 
Losbinden des bestehenden Gerätes, 
Montage von neuen Geräten und Anschluss 
von Leitern 

0602200 M 
M 

Монтаж на метални 
лавици и скари 
Montage von Metalregalen 

Монтаж на метални лавици и скари 
Монтаж по стени и тавани. 
Крепежните елементи са доставка на 
Изпълнителя. 

Montage von Metallregalen und Rosten 
Montage an Wänden und Decken. 
Die Befestigungselemente werden vom 
Auftragnehmer geliefert. 

0603   Демонтажни работи  
Demontagearbeiten 

Демонтажни работи  Demontagearbeiten  

0603050 M 
M 

Демонтаж на единични 
алуминиеви шини /за 
трифазна система/ 
Demontage von einzelnen 
Aluschienen (3-phasig) 

Демонтаж на единични алуминиеви 
шини /за трифазна система/ 
Отсъединяване от съоръженията и 
демонтаж. 

Demontage von einzelnen Aluschienen 
(dreiphasig) 
Losbinden von den Anlagen und 
Demontage. 

0603100 БР 
ST 

Демонтаж на 
разединител за СрН 
Demontage des 
Trennungsschalters MS, 3-
phasig. 

Демонтаж на разединител за СрН 
Отсъединяване от съоръженията и 
демонтаж. 

Demontage des Trennungsschalters für 
MS 
Losbinden von den Anlagen und 
Demontage. 

0603150 БР 
ST 

Демонтаж на основа за 
високоволтови 
предпазители 
Demontage der Unterteile 
für Hochvoltsicherungen  

Демонтаж на основа за високоволтови 
предпазители 
Отсъединяване от съоръженията и 
демонтаж. 

Demontage der Unterteile für 
Hochvoltsicherungen 
Losbinden von den Anlagen und 
Demontage. 
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0603200 БР 
ST 

Демонтаж на силов 
трансформатор СрН/НН 
до 1000kVA 
Demontage eines 
Leistungtransformators MS 
/ NS bis 1000 kVA 

Демонтаж на силов трансформатор 
СрН/НН до 1000kVA 
Отсъединяване от съоръженията, 
демонтаж, извеждане от ТП включително 
използване на специална механизация и 
транспорт до КЕЦ. 
Включително демонтаж на покрива на 
БКТП, ако се изисква.  

Demontage des MS/ NS 
Leistungstransformators bis 1000kVA 
Losbinden von den Anlagen, Demontage, 
Herausführung von der TST, einschließlich 
Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum 
KEZ. 
Einschließlich Dachdemontage von BKTP, 
falls erforderlich.  

0603250 БР 
ST 

Демонтаж на 
разпределително табло 
НН. 
Demontage der 
Verteilungstafel NS. 

Демонтаж на разпределително табло НН. 
Отсъединяване от съоръженията и 
демонтаж. 

Demontage der NS- Verteiltafel 
Losbinden von Anlagen und Demontage 

0603300 M 
M 

Демонтаж на кабел от ТП 
или касета 
Demontage eines Kabels 
von TST oder KVS 

Демонтаж на кабел от ТП или касета 
Отсъединяване и изваждане от 
съоръжението /трафопост, 
разпределителна касета/ 

Demontage eines Kabels oder KVS 
Losbinden und Herausführung von der 
Anlage /TST, Verteilerkassette/ 

11   Земни работи 
Erdarbeiten 

Земни работи 
При полагане на кабелите се отчитат 
необходимите за това изкопи за кабели 
(канали), в зависимост от профила на 
нормалните изкопи за кабели  (Стандартни 
изкопи за кабели на ЕР Юг).  
По-големи широчини се заплащат само 
след наличие на писмено разпореждане на 
Възложителя. 
Широчината и дълбочината на изкопа за 
полагане на кабели, респ. тръби,  се 
определя от възложителя на поръчката в 
зависимост от потребностите. 
За повърхности с подобрено покритие 
(разкъртване, временно и окончателно 
възстановяване) се заплаща отделно 
съгласно Раздел 16. 
Следващите дейности се заплащат по 
единни цени и трябва да се представят от 
Изпълнителя на поръчката. 

Erdarbeiten 
Bei der Kabelverlegung werden die dafür 
notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem 
Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei 
ЕР Yug) in Betracht gezogen. 
Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher 
Anordung durch den Auftraggeber vergütet. 
Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. 
Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - 
je nach Erfordernis - festgelegt. 
Flächen mit ausgebessertem Belag 
(Aufbruch, provisorische und endgültige 
Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 
gesondert vergütet. 
Nachstehende Leistungen sind mit den 
Einheitspreisen abgegolten und  müssen 
vom Auftragnehmer erbracht werden. 
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1100   Общо за земните работи 
Allgemeines für 
Erdarbeiten 

Общо за земните работи 
При изкопните работи трябва да се 
внимава не само за наличните съоръжения, 
но и за техния фундамент. При 
необходимост трябва да се разкопава само 
на етапи, в съответствие със стабилността 
на съоръжението. В зависимост от 
потребностите трябва да се мине по 
подходящ начин под фундаментите. 
Евентуално възникналите щети на 
съоръжението се отчитат за сметка на 
изпълнителя на поръчката. 
По възможност изземаният материал 
трябва да се натрупва от едната страна на 
изкопа. Ръбът на изкопите за кабели  
трябва да остане свободен (ненатоварен) в 
съответствие с предписанията за 
техническа безопасност. Винаги трябва да 
се осигурява достъп до капаците на шахти, 
уличните капаци и хидрантите (уличните 
кранове), както и до останалите 
съоръжения с общо назначение, като 
пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. 
Складирането на материали 
непосредствено до фасадите на сгради, 
стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. 
Предварително зададената от 
Възложителя на поръчката дълбочина и 
ширина на изкопа трябва да се спазва. По-
голяма дълбочина или ширина се признава 
само когато тя писмено е възложена от 
Възложителя на поръчката. 

Allgemeines für Erdarbeiten 
Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur 
auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf 
deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte 
man nur etappenweise entsprechend der 
Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach 
den Bedürfnissen sollte man auf 
angemessene Art unter den Fundamenten 
ausgraben. Die zugefügten Schäden der 
Anlagen sind zu Lasten des 
Auftragnehmers. 
Wenn möglich sollte das ausgegrabene 
Material auf einer Seite der Baugrube 
angesammelt werden. Der Rand der 
Kabelkünetten sollte entsprechend den 
Vorschriften für technische Sicherheit frei 
gelassen werden. Es sollte immer wieder 
einen Zugang zu den Schachtdeckeln, 
Straßendeckeln und Hydranten 
(Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen 
mit allgemeiner Bestimmung wie 
Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt 
werden. Die Lagerung von Materialien 
unmittelbar neben den Fassaden von 
Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu 
vermeiden. 
Die durch den Auftraggeber vorgegebene 
Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. 
Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, 
wenn diese vom Auftraggeber schriftlich 
beauftragt wird. 

      При едновременното полагане на повече 
кабели в един изкоп, в случай, че не е 
предписано нещо друго, важат 
предписанията в Графичното Представяне, 
част от договора. 
Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) 
според валидните изисквания, са включени 
в единичените цени. 

Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer 
Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls 
nicht anders vorgeschrieben - die 
Festlegungen in der Grafischen Darstellung, 
Teil des Vertrags ist. 
Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) 
nach entsprechenden Vorgaben sind mit 
den Einheitspreisen abgegolten. 
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1101   Изкопи за кабели (канали 
за кабели) 
Künetten (Kabelgraben) 

Изкопи за кабели  (канали за кабели) 
Изработване на изкопите за кабели без да 
се отчита дължината на канала. 
Задължително машинно изземване на 
пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m 
(съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM 
„Правилник за безопасност и здраве при 
работа в електрически уредба на 
електрически и топлофикационни централи 
и по електрически мрежи”, след което  
изкопаването може да се извършва ръчно 
само при наличие или съмнение за 
наличие на подземни проводи / 
съоръжения , без да се прави разлика 
между категорията на почвата, освен в 
случаите когато това са скали или бетон. За 
тези случай (скали или бетон) се 
предвижда допълнително заплащане.  
Отчитането на изкопа за кабели става на 
базата на уплътнената кубатура, като се 
измерва: за дълбочина - от горния ръб на 
терена до дъното на изкопа, за ширина - от 
единия до другия ръб на изкопа в дъното 
на изкопа.  
При изземване на пръста от изкопите 
естествената почва трябва да се натрупва 
отделно. Изземваният материал трябва да 
се сортира в страни от изкопа, като хумуса 
трябва да се отдели. Изкопаният материал 
при възможност трябва да бъде складиран 
на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на 
изкопа, за да не попада пръст в него. 

Kabelkünetten (Kabelkanäle) 
Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei 
die Kabellänge in Betracht zu ziehen. 
Verpflichtend Abbau der Erde aus der 
Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. 
Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen 
Anlagen von Strom- und 
Fernwärmekraftwerken und an 
Stromnetzen”),  danach erfolgt die 
Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf 
Einbauten, ohne dass ein Unterschied 
zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, 
mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen 
oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine 
zusätzliche Bezahlung vorgesehen. 
Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf 
Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei 
folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom 
oberen Rand des Geländes bis zur 
Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand 
bis zum anderen Rand der Künette in der 
Aushubsohle.  
Beim Abbau der Erde aus den Künetten 
muss der natürliche Boden gesondert 
angesammelt werden. Das abgebaute 
Material muss abseits der Künette sortiert 
werden, wobei der Mutterboden 
abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn 
möglich, mindestens 0,5m vom 
Künettenrand entfernt gelagert werden, 
damit kein Erdmaterial in die Künette 
rutschen kann.  
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      Не се изисква отделяне на хумуса в случай, 
когато върху изкопа е предвидено да се 
изпълнят: 
- настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. 
- също и в случаите, когато изкопа 
преминава през площи, в които не се 
изисква последващо засаждане на 
растителност (тротоари, банкети, горски и 
полски пътища и т.н.)  
Дъното на изкопа трябва да се изравни и да 
се изпълни в съответствие с 
предписанията. 
Заплащането за повторното запълване на 
изкопа става съгласно съответните позиции 
за запълване - 1109. 
 
Следните дейности са задължение на 
Изпълнителя и се включват в единичните 
цени: 
- Организация на транспорта, 
обезопасяването и осветяването на 
строителната площадка през целия период 
на строителството става съгласно 
съответните предписания (наредби). 
- Осигуряване на стълбове, пътни знаци, 
гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., 
респективно тяхното сваляне при 
необходимост и повторното им поставяне 
на правилното място. 
- Затруднения поради паралелното 
преминаване и пресичане на кабели, 
водопроводи и канали, 
- Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, 
примерно камъни, части от фундамент, 
налични корени на дървета, растителност и 
т.н.  
- Осигуряване на достъп до жилищата, 
пътеките за пешеходци и местата за 
пресичане на улици. 

Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens 
erforderlich: 
- wenn auf der Künette Befestigungen wie 
Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind 
ist. 
- wenn die Künette Flächen quert, wo keine 
nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist 
(Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und 
Feldwege etc.)  
Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften 
zu ebnen und auszufüllen. 
Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der 
Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen 
Positionen zum Ausfüllen - 1109. 
 
Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des 
Auftragnehmers und in den Einzelpreisen 
enthalten: 
- Organisation des Verkehrs, Absicherung 
und Beleuchtung der Baustelle während der 
ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den 
Vorschriften (Verordnungen). 
- Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, 
Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren 
Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen 
am richtigen Platz. 
- Erschwernisse wegen parallelem Verlauf 
und Querung von Kabeln, Wasserleitungen 
und Kanälen 
- Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ 
z.B. Steine, Teile von Fundamenten, 
vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. 
- Sicherstellung eines Zugangs zu den 
Wohnungen, Fußgängerwegen und den 
Orten für Straßenquerung. 

110101   Трасиране и направа на 
изкопи за кабели без 
повторно запълване 
Trassieren und Anfertigung 
von Künetten ohne 
Wiederverfüllung 

Трасиране и направа на изкопи за 
кабели без повторно запълване 

Trassieren und Ausführung von Künetten 
ohne Wiederverfüllung 

110101A M3 
M3 

Трасиране и направа на 
изкопи за кабели с 
широчина до 0,45m (b) 
без повторно запълване 
Trassieren und Anfertigung 
von Künette bis 0,45m 
Breite (b) o. Wiederverf. 

Трасиране и направа на изкопи за 
кабели  с широчина до 0,45m (b), без 
повторно запълване. 

Trassieren und Ausführung von Künetten 
mit Breite bis 0,45m (b), ohne 
Wiederverfüllung 
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110101B M3 
M3 

Трасиране и направа на 
изкопи за кабели с 
широчина b>0,45m, 
дълбочина до 1,4m, без 
повторно запълване 
Trassieren und Anfertigung 
von Künette b>0,45m, bis 
1,4m Tiefe ohne  
Wiederverfüllung. 

Трасиране и направа на изкопи за 
кабели с широчина b>0,45m, без 
повторно запълване. 

Trassieren und Ausführung von Künetten 
mit Breite b>0,45m, ohne 
Wiederverfüllung 

1102   Други изкопи 
Andere Gruben 

Други изкопи 
Изкопите трябва да се изпълнят в 
необходимите размери и дълбочина. За 
изпълнение на строителството по аналогия 
важат точките за изкопи за кабели. 
Повторното запълване на изкопите става 
съгласно съответните позиции за 
запълване Пoз. 11.09. За евентуално 
възстановяване на повърхности се 
заплаща в съответствие с групата дейности 
от Раздел 16. 

Andere Gruben 
Die Baugruben sind in den notwendigen 
Größen und in der erforderlichen Tiefe 
auszuführen. Für die Ausführung der 
Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die 
Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von 
Baugruben erfolgt entsprechend den 
jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 
Position 11.09. Für eventuelle 
Wiederherstellung von Oberflächen wird 
entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom 
Abschnitt 16 bezahlt. 

110201   Изкопи и отвори за 
търсене с цел 
установяване наличието 
на съоръжения трябва да 
се правят само 
съгласувано със 
заявителя на поръчката. 
Gruben und Suchschlitze 
zum Auffinden von 
Einbauten dürfen nur im 
Einvernehmen mit dem 
Auftraggeber ausgeführt 
werden. 

Изкопи и отвори за търсене с цел 
установяване наличието на съоръжения 
трябва да се правят само съгласувано със 
заявителя на поръчката. 

Baugruben und Suchschlitze zum Suchen 
und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von 
Anlagen sind nur mit Abstimmung des 
Auftraggebers auszuführen. 

110201A M3 
M3 

Изкоп за търсене 
Suchgraben 

Изкоп за търсене 
Разкопаване на изкоп за търсене, с цел 
установяване наличието на съоръжения, 
без оглед на категорията на почвата, с 
изключение на тези видове почва, за които 
се полага допълнително заплащане. 
(съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ 
„Правилник за безопасност и здраве при 
работа в електрически уредба на 
електрически и топлофикационни централи 
и по електрически мрежи” механизирано до 
0,3m. , след което се изкопаването се 
извършва ръчно) 
Отчитането става съгласно размера на 
разпоредения профил на изкопа, измерен в 
твърдо/утъпкано състояние. 

Suchschlitz 
Die Herstellung eines Suchschlitzes zum 
Suchen und zwecks Prüfung auf 
Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick 
auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser 
Bodensarten, für die eine zusätzliche 
Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 
der Durchführungsvorschrift für Sicherheit 
und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen 
Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken 
an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, 
nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). 
Die Abrechnung erfolgt gemäß dem 
angeordneten Profil der Baugrube, 
gemessen im verdichteten Zustand. 

110201B M3 
M3 

Изкоп до 5m3 І - IV 
категория почви 
Gruben bis je 5m3 
Bodenklasse І - IV 

Изкоп до 5m³ 
Тази позиция намира приложение при 
изкопаване на строителен изкоп по 
нареждане на възложителя за обекти, 
които не са линейни. 

Grube bis 5m³ 
Diese Position kommt zur Anwendung für 
Aushub von Baugruben auf Anordnung des 
Auftraggebers für Gewerke, die keine 
Linienbauwerke sind. 
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110201D M3 
M3 

Изкоп по-голям от 5m3 I -
IV категория почви  
Gruben größer als je 5m3, 
Bodenklasse I -IV  

Изкоп по-голям от 5m³ 
Тази позиция намира приложение при 
изкопаване на строителен изкоп по 
нареждане на възложителя за обекти, 
които не са линейни. 

Grube, größer als 5m³ 
Diese Position kommt zur Anwendung für 
Aushub von Baugruben auf Anordnung des 
Auftraggebers für Gewerke, die keine 
Linienbauwerke sind. 

1103   Надбавка към цената 
Aufpreise 

Надбавка към цената Aufpreise 

1103020 M3 
M3 

Надбавка към цената за 
скали 
Aufpreis für Felsen 

Надбавка към цената за скали 
В случай, че по време на извършване на 
изкопните работи за полагане на кабели, се 
установи, че има наличие на скали, бетони, 
зидарии, които не могат да бъдат избегнати 
и за тяхното отстраняване се налага 
използването на къртач или взривен 
способ, се начислява надбавка към 
съответната позиция.  
Отчитането става в зависимост от размера 
на реално извадената кубатура измерена в 
уплътнено състояние. 

Aufpreis für Fels 
Wenn während der Ausgrabungen für 
Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es 
Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht 
vermieden werden können und für deren 
Beseitigung der Gebrauch eines 
Bohrhammers oder Explosionsmethode 
erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position 
ein Aufpreis verrechnet.  
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der 
tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen 
in dichtem Zustand. 

110303   Допълнително заплащане 
за преместване 
Aufzahlung für Abfuhr 

Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Verfuhr 

110303A M3 
M3 

Извозване на извадената 
от изкопите земна маса 
Abfuhr von der aus den 
Künetten rausgegrabener 
Erdemasse 

Извозване на извадената от изкопите 
земна маса 
Събиране (почистване), натоварване, 
извозване на излишната земна маса и 
други строителни отпадъци и разтоварване 
на определено за целта място, 
включително заплащане на всички такси 
определени от Общината. 
Количеството се отчита на база 
уплътнената кубатура. 
Преместването/прехвърлянето на 
материала в зоната на мостчетата за 
достъп до домовете, пешеходните пътеки и 
пресичането на обществени улици не се 
заплаща допълнително. 

Verfuhr von Künettenaushub 
Aufsammeln (Reinigung), Beladen, 
Förderung und Schüttung der Erdmassen 
und anderer Bauabfälle am dafür 
festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller 
von der Gemeinde vorgegebenen 
Gebühren. 
Die Abrechnung erfolgt anhand der 
verdichteten Kubatur. 
Verfuhr von Material im Bereich der Brücken 
für Zufahrten, Fußgängerübergänge und 
Querungen von öffentlichen Straßen wird 
nicht gesondert vergütet. 

110303B M3 
M3 

Междинно преместване 
Zwischenverfuhr 

Междинно преместване 
Междинно преместване (натоварване, 
преместване и разтоварване – ръчно или 
механизирано) на извадения материал 
върху безплатно предоставено от 
Изпълнителя място за разтоварване, 
включително обратния транспорт на 
иззетия материал до мястото на изкопa и 
заплащанe на таксите за съхранение 
вслучай че такива се дължат. 
Междинно преместване да се извършва 
само по нареждане на Възложителя на 
поръчката, примерно в онези случаи, при 
които изваденият материал може да се 
използва за повторно запълване, но все пак 
поради недостиг на място този материал не 
може да се натрупа по продължение на 
изкопа за кабели. 
Не се смята за междинно преместване 
ръчното прехвърляне на земната маса с 
цел почистване на ръба на изкопа. 

Zwischenverfuhr 
Zwischenverführen (Beladung, Transport 
und Entladung – manuell oder mechanisiert) 
des Aushubmaterials auf die vom 
Auftragnehmer kostenlos beizustellenden 
Abladeplätze, einschließlich Rücktransport 
des Aushubmaterials zur Künette inkl. der 
ggf. vorhandenen Gebühren für die 
Lagerstätte. 
Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des 
Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, 
in denen das Aushubmaterial zum 
Wiederverfüllen verwendet werden kann, 
jedoch aus Platzmangel nicht längs der 
Künette gelagert werden kann. 
Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks 
Reinigung des Rands der Künette gilt nicht 
als Zwischenverfuhr. 
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1109   Материал за запълване 
Verfüllmaterial 

Материал за запълване 
Доставяне и уплътняване на материал за 
запълване (примерно заместващ материал, 
речен чакъл, натрошени камъни, баластен 
пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за 
кабели / другите изкопи не се запълват или 
се запълват частично с извадения от 
изкопа материал. 
Отчитането на доставения материал става 
по размера на уплътнената кубатура, без 
да се изваждат кабелите и тръбите. 
Баластният пясък трябва да се положи най-
малкото на два слоя, при останалите 
материали запълването и уплътняването 
трябва да се направи с подходящи 
съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. 
В зоната на свежо насипаното дъно на 
изкопа, както и пред свързващи изкопи, 
шахти, места за пресичане на съоръжения 
и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури 
срещу слягане чрез подходящи мерки. 
Преди да започне запълването, трябва да 
се извършат всички ремонтни работи и 
обезопасяване на съоръженията, като 
канали, дренажи, водопроводи и кабели. 

Verfüllmaterial 
Einbringen und Verdichten von 
Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, 
Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand 
etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder 
nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder 
verfüllt werden. 
Die Abrechnung des eingebrachten 
Materials erfolgt nach Aufmaß der 
verdichteten Kubatur, ohne Abzug der 
Kabel- bzw. Rohreinlage. 
Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen 
einzubringen, bei den übrigen Materialien 
muss die Verfüllung und Verdichtung mit 
geeigneten Geräten in Schichten von max. 
30 cm erfolgen. 
Im Bereich von frisch geschütteten 
Grabensohlen wie vor Einbindegruben, 
Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist 
die Rohrleitung durch geeignete 
Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. 
Vor Beginn des Verfüllens müssen alle 
Reparaturen und Sicherungsarbeiten an 
Einbauten wie Kanälen, Drainagen, 
Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt 
werden. 

      Свързаните материали, извадени от 
изкопа, при използването на които, въпреки 
старателното уплътняване, слягането не 
може да се избегне, трябва да се заменят в 
необходимия размер с подходящи 
материали. Замръзналата земна маса не 
трябва да се използва за запълване на 
изкопи за кабели. 
В зони с по-голямо натоварване, като 
подходи за автомобили и пресичане на 
пътища трябва да се използва заместващ 
материал с възможност за по добро 
уплътняване с цел предотвратяване на 
последващи пропадания на настилките.  
Отчитането на заменения материал става 
по размера на уплътнена кубатура в m³. 
Материалите за запълване се доставят от 
Изпълнителя. 

Bindige Aushubmaterialien, bei deren 
Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung 
Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind 
im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes 
Material zu ersetzen.  Gefrorenes 
Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der 
Künetten verwendet werden. 
In Bereichen mit größerer Belastung, wie 
Zufahrten für Autos und Straßenquerungen 
muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit 
einer besseren Verdichtung verwendet 
werden, um nachfolgende Einsenkungen der 
Beläge zu vermeiden.  
Die Abrechnung des Austauschmaterials 
erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur 
in m³. 
Die Verfüllmaterialien werden vom 
Auftragnehmer geliefert. 

1109050 M3 
M3 

Повторно запълване на 
изкопи за кабели 
Künette wiederverfüllen 

Повторно запълване на изкопи за кабели  
Изваденият от изкопите материал трябва 
да се положи обратно на слоеве от 
максимум 30 cm и да се уплътни с 
подходящи уреди. Транспорт на изкопен 
материал, останал от полагането на 
проводниците, както и евентуално останал 
излишен материал след коректно 
уплътняване на място, осигурено от 
Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за 
съхранение. За онази част на изкопа, 
където не се използва изкопен материал, а 
се запълва напр. с баластен пясък, тази 
позиция не се използва. Изваденият 
хумусен слой трябва отново да се нанесе 
като най-горен слой.  

Künette wiederverfüllen 
Das Aushubmaterial ist in Lagen von 
maximal 30 cm einzubringen und mit 
geeigneten Geräten zu verdichten. 
Verführen des durch den Leitungseinbau 
verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer 
Verdichtung eventuell übriggebliebenen 
Aushubmaterials auf eine vom 
Auftragnehmer zu 
beschaffende Lagerstätte inkl. der 
Lagerungsgebühren. 
Für jenen Teil der Künette wo nicht mit 
Aushubmaterial sondern mit z.B. 
Bettungssand verfüllt wird, kommt diese 
Position nicht zur Anwendung. 
Ausgehobene Humusschichten müssen 
wieder als oberste Schichte aufgebracht 
werden. 
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1109100 M3 
M3 

Баластен пясък 0-4 mm 
Bettungssand 0-4 mm 

Баластен пясък  0-4 mm 
(в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , 
БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83). 
Полагането на пясъка  се извършва на два 
слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . 
Указания за допълнителна височина на 
покриване на кабела се дават от заявителя 
на поръчката. 

Bettungssand 0-4 mm 
(entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, 
BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-
83). 
Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer 
Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der 
Auftraggeber legt die erforderliche 
Überdeckungshöhe fest. 

1109200 M3 
M3 

Дренажен чакъл 16/32 
Dränageschotter 16/32 

Дренажен чакъл 16/32 
Доставка, транспорт, подходящо полагане 
на материала и уплътняване на речен 
чакъл, който е изчистен от хумус 

Dränageschotter 16/32 
Liefern, Transport, passendes Einbringen 
und Stampfen von humusfreiem und 
frostsicherem Rundschotter. 

1109220 M3 
M3 

Трошен камък  
Bruchstein 

Трошен камък с различна фракция  
Доставка, транспорт, подходящо полагане и 
уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 
0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не 
трябва да съдържа хумус, да може да се  
уплътнява, и да не е замръзнал. 
Използване или добавяне на разбит бетон 
не се допуска.  

Brechkorn mit verschiedener 
Sandfraktion  
Liefern, Transport, passendes Einbringen 
und Verdichten von Brechkorn der 
Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es 
muss sich um ein 
vollkommen humusfreies, 
verdichtungsfähiges und 
frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das 
Beimischen oder der Einsatz von 
Betonbruch ist 
unzulässig. 

1109240 M3 
M3 

Пръст 
Erde 

Заместващ материал (Пръст)  
Доставка, транспорт, подходящо полагане 
на чиста пръст и уплътняване 

Austauschmaterial (Erde)  
Liefern, Transport, passendes Einbringen 
reiner Erde und Verdichtung  

1109300 M3 
M3 

Доставяне и покриване с 
хумус 
Humus liefern und 
andecken 

Доставяне и покриване с хумус 
Доставяне и покриване с хумус. 
Дебелината на хумусния слой, който трябва 
да се нанесе, се указва от заявителя на 
поръчката. 

Humus liefern und andecken 
Humus liefern und andecken. Die 
aufzubringende Humusstärke wird vom 
Auftraggeber angeordnet. 

12   Тръби 
Rohre 

Тръби 
При доставката и полагането на посочените 
по-долу тръби, отчитането става по 
действителната дължина на положените 
тръби. Това означава, че при крайното 
отчитане не се взема предвид 
припокриването на тръбите, примерно при 
тръбните муфи. 

Rohre 
Bei der Lieferung und Verlegung der 
nachstehend angeführten Rohre wird nach 
der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge 
abgerechnet. Dies bedeutet, dass 
Überlappungen der Rohre, z.B. bei 
Rohrmuffen, bei der Endabrechnung 
unberücksichtigt bleiben. 

1201   Защитни тръби 
Schutzrohre 
(Überschubrohre) 

Защитни тръби 
Тръби заедно с муфите и уплътнителите; 
доставяне от Изпълнителя и полагане, 
включително необходимите допълнителни 
работи. Тръбите свободни от кабели да 
бъдат защитени по подходящ начин за 
запазване на проходимостта - с капи от 
полимерен материал. 

Kabelschutzrohre 
Kabelschutzrohre inklusive Muffen und 
Abdichtungen; Lieferung durch den 
Auftragnehmer und Verlegung, 
einschließlich der erforderlichen 
Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von 
Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen 
Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - 
mit Polymerkappen. 

120105   Доставяне и полагане на 
тръби за защита на 
кабелите 
Lieferung und Verlegung 
von Kabelschutzrohren 

Доставяне от Изпълнителя и полагане 
на тръби за защита на кабелите, 
включително необходимите муфи и 
допълнителни материали. 

Lieferung und Verlegung von 
Kabelschutzrohren, einschließlich der 
notwendigen Muffen und zusätzlichen 
Materialien. 

120105A M 
M 

Стоманени тръби 
D=108/4 mm. по БДС 
6007-80  
Stahlrohre, D=108/4 mm 
nach BDS 6007- 80 

Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 
6007-80  

Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-
80  
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120105B M 
M 

Стоманени  тръби 
D=160/4 mm. по БДС 
6007-80  
Stahlrohre, D=160/4 mm 
nach BDS 6007-80 

Стоманени  тръби D=160/4 mm. по БДС 
6007-80  

Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-
80  

120105C M 
M 

KD 110/8, гъвкава, по  ЕN 
50086-2-4 
KD 110/8, flexibel, nach  
ЕN 50086-2-4 

KD 110/8, гъвкава, по  ЕN 50086-2-4  KD 110/8, flexibel, nach  ЕN 50086-2-4  

120105D M 
M 

KD 160/12, гъвкава, по  
ЕN 50086-2-4 
KD 160/12, flexibel, nach 
ЕN 50086-2-4 

KD 160/12, гъвкава, по  ЕN 50086-2-4  KD 160/12, flexibel, nach  ЕN 50086-2-4  

120105E M 
M 

PVC тръба ф 110/3,2мм 
PVC – Rohr  Ø 110/3,2мм 

PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr  Ø 110/3,2mm 

120105F M 
M 

PVC тръба ф 160/4,7мм 
PVC – Rohr  Ø 160/4,7мм 

PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr  Ø 160/4,7mm 

120105G M 
M 

Доставка и полагане в  
изкоп на PVC тръба до 
ф160/4,7  mm в бетонов 
кожух. 
Lieferung und Verlegung 
von PVC - Rohren bis Ø 
160/4,7 mm in einem 
Betonmantel 

Доставка и полагане в  изкоп на PVC 
тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. 
Бетоновия кожух да е с дебелина не по-
малка от половината на диаметъра на 
тръбата. Цената е за един линеен метър 
тръба, като при две или повече паралелно 
положени тръби дължината се умножава по 
броя на тръбите  

Lieferung und Verlegung von PVC - 
Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem 
Betongehäuse. 
Die Dicke des Betongehäuses soll 
mindestens die Hälfte des 
Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt 
für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei 
oder mehr parallel verlegten Rohren die  
Länge mit der Anzahl multipliziert wird.  

120105Н БР 
ST 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба 
2”/3мм , 3 m, към стена 
Lieferung, Anstreichen und 
Montage von verzinktem 
Rohr 2”/3мм , 3 m,  an der 
Wand. 

Доставка и монтаж на поцинкована 
тръба 2”/3мм , 3 m, към стена 
Пасване към стената, прикрепване на 
тръбата със скоби. 

Lieferung und Montage vom verzinkten 
Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand 
Anpassung an Wand, Befestigung des 
Rohrs mit Schellen. 

120105I БР 
ST 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба 
3”/3мм , 3 m, към стена 
Lieferung, Anstreichen und 
Montage von verzinktem 
Rohr  3”/3мм , 3 m,  an der 
Wand. 

Доставка и монтаж на поцинкована 
тръба 3”/3мм , 3 m, към стена 
Пасване към стената, прикрепване на 
тръбата със скоби. 

Lieferung und Montage vom verzinkten 
Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand 
Anpassung an Wand, Befestigung des 
Rohrs mit Schellen. 

120105J БР 
ST 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба 
2”/3мм , 3 m, към стълб 
Lieferung, Anstreichen und 
Montage von verzinktem 
Rohr  2”/3мм , 3 m,  am 
Mast. 

Доставка и монтаж на поцинкована 
тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб 
Пасване към стълба, прикрепване на 
тръбата към стълба със стоманена лента. 

Lieferung und Montage vom verzinkten 
Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast 
Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs 
am Mast mit Stahlband. 
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120105K БР 
ST 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба 
3”/3мм , 3 m, към стълб 
Lieferung, Anstreichen und 
Montage von verzinktem 
Rohr  3”/3мм , 3 m,  am 
Mast. 

Доставка и монтаж на поцинкована 
тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб 
Пасване към стълба, прикрепване на 
тръбата към стълба. 

Lieferung und Montage vom verzinkten 
Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast 
Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs 
am Mast. 

120105L БР 
ST 

Демонтаж и монтаж на 
съществуваща 
поцинкована тръба до 
3”/3мм на стълб 
Demontage und Montage 
vom bestehnden verzinkten 
Rohr bis 3”/3 mm am Mast 

Демонтаж и монтаж на съществуваща 
поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб 
Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, 
прикрепване на тръбата към стълба. 

Demontage und Montage  vom 
bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm 
am Mast 
Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, 
Befestigung des Rohrs am Mast. 

120105М M 
M 

Защита на съществуващ 
силов кабел в изкоп 
Schutz von bestehenden 
Starkstromkabel in Künette 

Защита на съществуващ силов кабел в 
изкоп 
При последващи пресичания, сближавания 
и преминавания по действащото трасе. 
Полагане на силов кабел в защитна 
полутръба за кабели. Полутръбата е 
доставка на Възложителя.                      

Schutz eines bestehenden 
Starkstromkabels in Künette 
Bei später erfolgenden Querungen, 
Annäherungen und Verlauf in der Trasse. 
Verlegung eines Starkstromkabels im 
Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des 
Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. 

120110 БР 
ST 

Монтаж на защитна 
кабелна полутръба, 2,5 
m, към стълб 
Montage von 
Schutzhalbrohr für Kabel, 
2,5 m, am Mast 

Монтаж на защитна кабелна  полутръба , 
2,5 m, към стълб 
Пасване към стълба, прикрепване на 
полутръбата към стълба със стоманени 
ленти.                                                       
Полутръбата, стоманената лента и скобите 
са доставка на Възложителя. 

Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 
m, am Mast 
Anpassen an Mast, Befestigung des 
Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. 
Die Lieferung des Halbrohres, der 
Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch 
den Auftraggeber. 

1203   Тръби за оптични кабели 
(LWL) 
Rohre für Lichtleiterkabels 
(LWL) 

Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) 

120305   LWL-тръби 
LWL-Rohre 

Доставка и полагане на LWL-тръби, 
гъвкави, надлъжно набраздени от 
вътрешната страна съгласно разрешение 
на ЕВН ЕР. 

Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, 
flexibel,  lnnenseite längs geriffelt 
entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. 

120305A M 
M 

LWL-единична тръба до 
DN 50 
LWL-Einfach-Rohr bis DN 
50 

Единично полагане на HDPE тръба за 
оптични кабели -SR DN50 SDR11 

Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-
Rohres- SR DN50 SDR11 

120305B M 
M 

LWL- троен пакет тръби 
LWL- System aus drei 
Rohren 

Троен пакет HDPE тръби за оптични 
кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 

System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x 
DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 

120310   LWL-принадлежности 
LWL-Zubehör 

Доставка и монтаж на LWL-принадлежности 
съгласно разрешение на EP Юг 

Lieferung und Montage von LWL- Zubehör 
entsprechend EP Yug - Genehmigung. 

120310A БР 
ST 

Винтови муфи DN 50 и 
DN 40 
Schraubmuffen DN 50 und 
DN 40 

Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 

120310B БР 
ST 

Винтови капачки, DN 50 
иDN 40 
Schraubendkappen DN 50 
und DN 40 

Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 
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120315   Проби под налягане 
Druckproben 

Проби под налягане за LWL-тръби Druckproben 

120315A БР 
Изпитание 

ST 

Основна проба под 
налягане за LWL-тръба, 
DN 40, респ. DN 50 
Hauptdruckprobe LWL-
Rohr DN 40 bzw. DN 50 

Основна проба под налягане за LWL-
тръба, DN 40, респ. DN 50 
Пробата под налягане включва изпитание 
на издръжливостта под налягане на 
положената LWL-защитна тръба DN 40, 
респ. DN 50, изпитание със свръхналягане 
от 1 bar, в продължение на 10 min. 
Издръжливостта трябва да може да се 
установи с манометър с клас на точност 1, 
през което време налягането не трябва да 
пада. В цената за пробата под налягане 
трябва да се отчетат следните работи: 
осигуряване на необходимите помощни 
съоръжения и машини за създаване на 
налягане (тръбни адаптери, компресор), 
осигуряване на необходимия персонал от 
специалисти, изваждане и повторно 
затваряне, според установения ред, на 
LWL-тръби с наличните LWL-крайни 
капачки, изготвяне на писмен протокол с 
резултатите от изпитанията. Отчитането 
става като обща сума в зависимост от 
мястото на монтажа и независимо от 
дължината на изпитваната тръба. 

Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. 
DN 50 
Die Druckprobe umfasst Prüfung der 
Ausdauer  des verlegten LWL-Schutzrohrs 
DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck 
von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit 
einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 
festzustellen, während der Druck nicht fallen 
darf. Der Preis für die Druckprobe 
berücksichtigt folgende Tätigkeiten: 
Bereitstellung der notwendigen 
unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, 
die Druck erstellen (Rohr-Adapter, 
Kompressor), Bereitstellung von 
notwendigen Fachleuten, Entfernung und 
wiederholte Schließung, entsprechend der 
festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit 
LWL-Endkappen, Vorbereitung eines 
schriftlichen Protokolls mit den 
Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als 
Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und 
unabhängig von der Länge des Rohres. 

120315B БР 
Изпитание 

ST 

Следваща проба под 
налягане на LWL-тръба 
DN 40, респ. DN 50 
Folgedruckprobe LWL-
Rohr DN 40 bzw. DN 50 

Следваща проба под налягане на LWL-
тръба DN 40, респ. DN 50 

Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. 
DN 50 

13   Заземителни материали 
Sonstiges Material bei 
Verlegungen 

Заземителни материали   

1301   Заземителни материали 
Erdungsmaterial  

Заземителни материали 
Всички заземителни материали трябва да 
са съобразени с изискванията на НАРЕДБА 
№ 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА 
УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ 
УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ 
към материалите за заземяване и трябва 
да отговарят на стандарта на ЕР Юг  

Erdungsmaterialien 
Alle Erdungsmaterialien haben den 
Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. 
Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen 
Anlagen und Leitungen, betreff. 
Erdungsmaterialien und dem Standard der 
EP Yug zu entsprechen. 

130110   Полагане на поцинкована 
стомана  
Verlegen von verzinkter 
Stahl  

Полагане на поцинкована стомана 
Полагане на поцинкована стомана, 
включително всички клеми за 
заземяването. 

Verlegen von verzinktem Stahl  
Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich 
alle Erdungsklemmen. 

130110A M 
M 

Стомана/поцинкована 40 
x 4 mm Z 500 , без 
изкопаване на изкоп 
Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 
500  ohne Grabarbeiten 

Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , 
без изкопаване на изкоп 
Полагане в налични изкопи включително 
свързване със заземителна клема. 

Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500  ohne 
Grabarbeiten 
Verlegung in vorhandenen Künetten 
einschließlich Anschließen der 
Erdungsklemme. 
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130110B M 
M 

Полагане на поцинкована 
стомана ф10 по дължина 
на трасето 
Verlegung von verzinktem 
Stahl mit Durchmesser 10 
die Strecke entlang 

Полагане на поцинкована стомана ф10 
по дължина на трасето 
След полагането на кабела и частично 
запълване на изкопа (разстояние от кабела 
съгласно графичното представяне). се 
полага поцинкована стомана ф10 по цялата 
дължина на трасето, включително 
свързване на отделните части на 
поцинкованата стомана със заземителна 
клема без антикорозионно покритие. 

Verlegung von verzinktem Stahl  Ø10 der 
Trasse entlang 
Nach Verlegung des Kabels und 
Teilverfüllen der Künette (Abstand zum 
Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird 
verzinkter Stahl  Ø10 der Trasse entlang 
verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des 
verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne 
korrosionsschützenden Überzug. 

130110С БР 
ST 

Заземителна клема с 
антикорозионно покритие  
Erdungsklemme mit 
korrosionschützendem 
Überzug.  

Заземителна клема с антикорозионно 
покритие  
Монтаж на  заземителна клема от 
поцинкована стомана  за свързване на 
стоманена поцинкована шина 40х4mm или 
поцинкована стомана ф10 с проводник  
H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно 
защитена връзка . Свободният край на  
проводника трябва да се защити срещу 
проникване на вода. Изработването на 
заземителната клема към стоманената 
лента трябва да се направи само от 
персонал, инструктиран от  ЕР Юг. 

Erdungsklemme mit 
korrosionsschützendem Überzug.   
Montage der Erdungsklemme aus 
verzinktem Stahl zur Verbindung der 
verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder 
verzinkter Stahl  Ø10 mit Leiter  H07V-К-50 
(Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter 
Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen 
Eindringen von Wasser zu schützen. Die 
Anbringung der Erdungsklemme zum 
Stahlband ist nur von Personal auszuführen, 
welches von EP Yug unterwiesen wurde. 

130110D БР 
ST 

Заземителна клема без 
антикорозионно покритие 
Erdungsklemme ohne 
Korrosionschutzüberzug 

Заземителна клема без антикорозионно 
покритие 
Монтаж на  заземителна клема от 
поцинкована стомана  за свързване на 
стоманена поцинкована шина 40х4mm, 
поцинкована стомана ф10 или планка на 
СБ стълб. 

Erdungsklemme ohne 
korrosionsschützenden Überzug.   
Montage der Erdungsklemme aus 
verzinktem Stahl zur Verbindung der 
verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter 
Stahl  Ø10 oder Leiste an den 
Stahlbetonmast. 

130110E БР 
ST 

Заземител 
Еrder 

Заземител 
Набиване на поцинкован стоманен профил 
63/63/6/1500 mm., с ударен връх и 
стоманена поцинкована шина 1.50 м., като 
горния край на заземителя остава на 0,5м. 
под нивото на терена. Свързване на 
заземителя към съоръжение или 
заземителен контур. 

Tiefenerder 
Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 
63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze 
und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem 
der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem 
Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des 
Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. 

130110F M 
M 

Стомана/поцинкована 40 
x 4 mm по конструкция 
или стена 
Stahl/verzinkt 40 x 4 mm 
auf Konstruktion oder 
Wand 

Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по 
конструкция или стена 
Монтиране, укрепване и боядисване 
включително свързване със заземителна 
клема. 

Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf 
Konstruktion oder Wand 
Montage, Befestigung und Anstrich 
einschließlich Verbinden mit 
Erdungsklemme. 

130110J БР 
ST 

Заземителна плоча 
Erdungsplatte 

Заземителна плоча 
Монтаж на заземителна плоча 
2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване 
към заземителни контур. 

Erdungsplatte 
Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. 
in fertiger Künette und Verbinden zum 
Erdungskreis. 

1303   Маркиране на трасето 
Trassenmarkierungen 

Маркиране на трасето Trassenmarkierungen 

1303050 БР 
ST 

Репери за кабели 
Kabelmerksteine 

Репери  за кабели 
Монтаж на репери.  Бетонни знаци, 
поставени вертикално, вкопани на 25см. 
под нивото на настилката по трасето на 
кабела на разстояние определено от ЕР 
Юг. 

Kabelmerksteine 
Montage von Kabelmerksteinen.  
Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. 
Unter dem Niveau des Belags entlang der 
Kabeltrasse in einem von EP Yug 
bestimmten Abstand. 

1303100 M 
M 

Предупредителна лента. 
Наредба №3 
Warnband. Verordnung Nr. 
3 

Предупредителна лента. Наредба №3 
Полагане на предупредителна лента, 
жълта, широчина до 200мм и дебелина не 
по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела 
съгласно графичното представяне) 

Warnband. Verordnung Nr. 3 
Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 
200mm und Stärke mind. 0,25 mm. 
(Abstand zum Kabel gem. grafischer 
Darstellung) 
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1303150 M 
M 

Плоча за защита на 
кабели 
Platte für Kabelschutz 

Плоча за защита на кабели 
По задание на Възложителя 
Предупредителна лента може да бъде 
заменена с плоча за защита на кабели - 
съгласно графичното представяне 
Доставка на Възложителя 

Platte für Kabelschutz 
Nach der Aufgabenstellung des 
Auftraggebers kann ein Warnband mit 
Kabelabdeckplatten- nach der grafischen 
Darstellung Lieferung des Auftraggebers 
ersetzt werden 

14   Хорзонтално пробиване 
Horizontalbohrung 

Хоризонтално пробиване 
От Изпълнителя на поръчката трябва да се 
извършат следните дейности: 
Хоризонтално пробиване, изтегляне и 
затваряне на тръбите, включително всички 
допълнителни работи. 
Организация, подготовка и почистване на 
строителната площадка, извозване на 
излишните материали, включително 
подготовка на подстъпи, транспортиране на 
материалите от мястото за складиране до 
строителната площадка. Събиране на 
сведения за наличието на чужди 
инсталации и съоръжения. Те трябва да се 
защитят срещу повреди в съответствие със 
законовите изисквания. 
Изтеглянето на кабели не се съдържа в 
цените за пробиване. 
Всички материали включително тръбите се 
доставят от Изпълнителя. 

Horizontalbohrung 
Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten 
auszuführen: 
Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen 
der Rohre, einschließlich aller 
Zusatzarbeiten. 
Organisation, Vorbereitung und Reinigung 
der Baustelle, Entsorgung der 
überschüssigen Materialien, einschließlich 
Vorbereitung der Zugänge, Transport von 
Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. 
Einholen von Informationen über das 
Vorhandensein von fremden Einbauten und 
Anlagen. Sie müssen gegen Schäden 
entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen geschützt werden. 
Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den 
Preisen für Bohrung enthalten. 
Alle Materialien einschließlich Rohre werden 
vom Auftragnehmer geliefert. 

1401   Хорзонтално пробиване  
Horizontalbohrung 

Хоризонтално пробиване  
Изкопите, повторното им запълване и 
възстановяването на повърхностите се 
заплащат съгласно групата дейности от 
Раздели 11 и 16. 
При хоризонтално пробиване, отчитането 
става по действителните  метри  на 
дължината на пробития отвор.  
Приведените по-долу размери се отнасят 
за номиналните диаметри на тръбите, 
които трябва да се положат. Металните 
тръби следва да бъдат безшевни с 
дебелина 4 мм.  
За прокарване на подземни съоръжения, за 
преминаване под улични платна, 
фундаменти, зидове, релсови пътища и 
т.н., посредством инструменти за 
сондиране. 
Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. 

Horizontalbohrung  
Künetten, das wiederholte Verfüllen und die 
Wiederherstellung der Oberflächen müssen 
im Einklang mit den Aktivitäten in den 
Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. 
Bei Horizontalbohrung erfolgt die 
Abrechnung nach tatsächlicher Länge der 
gebohrten Öffnung.  
Die folgenden Maße beziehen sich auf die 
Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt 
werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos 
und 4mm stark sein.  
Anwendung für  unterirdische Querung von 
Straßen, Fundamenten, Mauern, 
Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. 
Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen 
mit EP Yug. 

140101А M 
M 

Хоризонтално пробиване 
с диаметър до 110мм. 
вкл. с метална тръба 
Horizontalbohrung mit 
Durchmesser bis 110 mm 
einschl. mit Metallrohr 

Хоризонтално пробиване с диаметър до 
110мм. вкл. с метална тръба 
Хоризонтално пробиване и полагане на 
метална тръба до 110мм, вкл. 

Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 
110 mm einschl. mit Metallrohr 
Horizontalbohrung und Verlegung von 
Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm 
einschl. 

140101В M 
M 

Хоризонтално пробиване 
с диаметър до 160мм. 
вкл. с метална тръба 
Horizontalbohrung mit 
Durchmesser bis 160 mm 
einschliesslich mit 
Metallrohr 

Хоризонтално пробиване с диаметър до 
160мм. вкл. с метална тръба 
Хоризонтално пробиване и полагане на 
метална тръба до 160мм, вкл. 

Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 
160 mm einschl. mit Metallrohr 
Horizontalbohrung und Verlegung von 
Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm 
einschl. 
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140101С M 
M 

Хоризонтално пробиване 
с диаметър до 160мм. 
вкл. с тръба KD 160, 
гъвкава, по  ЕN 50086-2-4 
Horizontalbohrung mit 
Durchmesser bis 160mm 
einschl. Rohr KD 160, 
flexibel, gemäß ЕN 50086-
2-4 

Хоризонтално пробиване с диаметър до 
160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по  
ЕN 50086-2-4  
Хоризонтално пробиване и полагане на 
тръба KD 160, гъвкава, по  ЕN 50086-2-4  до 
160мм, вкл. 

Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 
160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, 
gemäß ЕN 50086-2-4  
Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr 
KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, 
einschl. 

140101D M 
M 

Хоризонтално пробиване 
с диаметър до 400мм. 
вкл. с метална тръба 
Horizontalbohrung mit 
Durchmesser bis 400mm 
einschl. mit Metallrohr 

Хоризонтално пробиване с диаметър до 
400мм. вкл. с метална тръба 
Хоризонтално пробиване и полагане на 
метална тръба до 400мм, включително 
изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. 

Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 
400 mm einschl. mit Metallrohr 
Horizontalbohrung und Verlegung von 
Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm 
einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit 
Durchmesser 160mm. 

1401100 БР 
ST 

Пробиване на бетонови 
стени и огнеустойчеви 
прегради – отвор 
200/200мм 
Durchbruch von 
Betonmauern und 
Branddämmen – Loch 
200/200mm 

Пробиване на бетонови стени и 
огнеустойчеви прегради – отвор 
200/200мм. за преминаване на кабели 
Ср.Н и НН. 
Пробиване на отвор и уплътняването му 
след изтегляне на кабелите.  
Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. 

Durchbruch von Betonmauern und 
Branddämmen – Loch 200/200mm für 
Durchgang von Kabeln MS und NS. 
Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach 
Kabelverlegung.  
Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN 
EP. 

1401150 БР 
ST 

Пробиване на бетонови 
стени и огнеустойчеви 
прегради – отвор до ф 
40мм. 
Bohrung von Betonmauern 
und Branddämmen – Loch 
bis 40 mm Durchmesser  

Пробиване на бетонови стени и 
огнеустойчеви прегради – отвор до ф 
40мм. за преминаване на кабели. 

Durchbruch von Betonmauern und 
Branddämmen – Loch Durchmesser bis 
40mm. für Durchgang von Kabeln. 

16   Повърхности 
Oberflächen 

Повърхности 
При всички дейности по разбиване и 
възстановяване на повърхности /пътища, 
тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват 
съответните нормативи изисквания.  

Oberflächen 
Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf 
Zerschlagen und Wiederherstellung von 
Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege 
usw./sind die entsprechenden 
Normvorschriften einzuhalten.  
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1602   Разбиване на укрепени 
повърхности 
Aufbruch befestigter 
Oberflächen 

Разбиване на укрепени повърхности 
Разбиване на укрепените повърхности на 
покритията на улици и пешеходни зони от 
всякакъв вид, включително разделно 
съхраняване на материалите, които могат 
да се използват повторно. 
Отчита се онази широчина на разкъртване, 
която е била заявена от Възложителя. 
Допълнителни работи: Съгласно валидните 
законови изисквания се обръща внимание 
на това, че изваденият при разбиването 
битуминозен материал (асфалт) трябва да 
се отдели, да се съхрани, а при 
необходимост да се използва повторно. Ако 
повторното използване на разкъртения 
материал е невъзможно, същия трябва да 
се транспортира и депонира в подходящо 
депо, за сметка на Изпълнителя. 

Aufbruch befestigter Oberflächen 
Aufbruch befestigter Oberflächen von 
Straßen, Gehwegen usw., einschließlich 
getrennter Lagerung der Materialien, die 
wiederverwendet werden. 
Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die 
durch den Auftraggeber angefordert wurde. 
Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen darauf 
hingewiesen, dass beim Aufbruch das 
entfernte bituminöse Material (Asphalt) 
getrennt gelagert werden muss und 
gegebenenfalls wiederverwendet werden 
kann. Falls eine Wiederverwendung des 
Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss 
dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten 
in eine geeignete Deponie transportiert und 
deponiert werden. 

1602050 M 
M 

Изрязване на асфалтови, 
бетонови, мраморни и 
други каменни настилки. 
Schneiden von Asphalt-, 
Beton-, Marmor- und 
anderen Steinbelägen.  

Изрязване на  асфалтови, бетонови, 
мраморни и други каменни настилки. 
Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни 
и други каменни  настилки, включително 
почистване на транспортните площи и 
всички допълнителни работи. 
Отчитането става на линеeн метър, като се 
отчитат само надлъжните разрези. 

Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- 
und anderen Steinbelägen. 
Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- 
und anderen Steinbelägen, einschließlich 
Reinigung der Transportflächen und alle 
zusätzlichen Arbeiten. 
Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die 
Längsschnitte abgerechnet werden.  

160210   Разкъртване на 
битумизирани 
/асфалтирани/ площи 
Aufbruch von befestigten 
Flächen 

Разкъртване на битумизирани 
/асфалтирани/ площи 

Aufbruch von befestigten Flächen 

160210A M2 
M2 

Разкъртване на 
асфалтови, бетонови, 
мраморни и други 
каменни настилки с 
дебелина до 7см.  
Aufbruch von Asphalt-, 
Beton-, Marmor- und 
anderen Steinbelägen bis 7 
cm dick. 

Разкъртване на асфалтови, бетонови, 
мраморни и други каменни настилки с 
дебелина до 7см.  

Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und 
anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 
7cm.  

160210B M2 
M2 

Разкъртване на 
асфалтови, бетонови, 
мраморни и други 
каменни настилки с 
дебелина до 12см.  
Aufbruch von Asphalt-, 
Beton-, Marmor- und 
anderen Steinbelägen mit 
einer Dicke bis 12 cm. 

Разкъртване на асфалтови, бетонови, 
мраморни и други каменни настилки с 
дебелина до 12 см. 

Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und 
anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 
12cm. 
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160210C M3 
M3 

Добавка за разкъртване 
на асфалтови, бетонови, 
мраморни и други 
каменни настилки с 
дебелина над 12см. 

Добавка към цената за Разкъртване на 
асфалтови, бетонови, мраморни и други 
каменни настилки с дебелина 
Добавка към цената за Разкъртване на 
асфалтови, бетонови, мраморни и други 
каменни настилки с дебелина до 12см (поз 
12.02 10 С), в случай че възложените 
дейности са за настилки с дебелина над 12 
см 

Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von 
Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen 
Steinbelägen 
Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von 
Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen 
Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm 
(Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten 
Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke 
über 12 cm sind. 

160210D M2 
M2 

Разкъртване на 
базалтови плочи 
Aufbruch von Basaltplatten 

Разкъртване на базалтови плочи 
Разкъртване на тротоарна настилка, 
включително почистване на тротоарните 
площи  

Aufbruch von Basaltplatten 
Aufbruch von Bürgersteigbelag, 
einschließlich Reinigung der Flächen  

160210E M2 
M2 

Разкъртване на паважна 
настилка 
Aufbruch von 
Pflasterbelägen 

Разкъртване на паважна настилка 
Разкъртване на паважна настилка, 
включително почистване на  площите  

Aufbruch von Pflasterbelag 
Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich 
Reinigung der Flächen  

1603   Възстановяване 
Wiederherstellung 

Възстановяване 
Отчитането на работата за разкъртване и 
възстановяване на повърхностите се 
разбира винаги в обхвата на 
предварително зададените размери от ЕР 
Юг. 
Всички материали се доставят от 
изпълнителя. 

Wiederherstellung 
Die Abrechnung der Arbeit  in Bezug auf 
Aufbruch und Wiederherstellung der 
Oberflächen versteht sich immer in den von 
EP Yug vorgegebenen Umfang.  
Alle Materialien werden vom Auftragnehmer 
geliefert. 

160305   Временно 
възстановяване 
Provisorium. Provisorische 

Временно възстановяване 
Временно възстановяване на 
битумизирания /асфалтовия/  покривен 
слой, включително полагане на основа 
съобразно установения ред, в съответствие 
с предписанията на органите, отговарящи 
за поддържане на улиците. 
Изпълнителят на поръчката е задължен да 
поддържа в изправност временното 
покритие, по което да се извършва 
надежден транспорт, за периода на 
използването му по предназначение 
(максимум 12 месеца). 

Provisorische Wiederherstellung 
Provisorische Wiederherstellung der 
bituminösen Tragschicht (Asphalt), 
einschließlich Fundamentbefestigung im 
Einklang mit der bestehenden Ordnung 
gemäß den Anforderungen der Behörden, 
verantwortlich für die Instandhaltung der 
Straßen. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die 
provisorische Abdeckung in gutem Zustand 
zu halten, um zuverlässige Transporte für 
den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung 
(max. 12 Monate) durchzuführen. 

160305A M2 
M2 

Временно покритие, до 4 
cm 
Provisorium bis 4 cm 

Временно покритие, до 4 cm 
Временен битумизиран /асфалтов/ носещ 
слой с дебелина до 4 cm 

Provisorium bis 4 cm 
Provisorische bituminisierte Tragschicht 
(Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm 

160305B M2 
M2 

Временно покритие, до 6 
cm 
Provisorium bis 6 cm 

Временно покритие, до 6 cm 
Временен битумизиран /асфалтов/ носещ 
слой с дебелина до 6 cm 

Provisorium bis 6 cm 
Provisorische bituminisierte Tragschicht 
(Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm 

160310   Окончателно 
възстановяване 
Endgültige 
Wiederherstellung 

Окончателно възстановяване 
Изработване на битумизиран (асфалтов) 
носещ слой в хода на окончателното 
възстановяване, включително уплътняване 
с подходящи технически средства и всички 
необходими допълнителни работи. 
Свързването към наличните странични 
стени трябва да се подготви 
професионално и да се направи много 
старателно чрез обмазване на същите със 
свързващ материал, както и чрез 
специално уплътняване на сместа (при 
необходимост да се нанесат няколко слоя). 

Endgültige Wiederherstellung 
Erstellung der bituminösen Tragschicht 
(Asphalt) im Zuge der endgültigen 
Wiederherstellung, einschließlich 
Abdichtung mit passenden technischen 
Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. 
Die Verbindung zu den verfügbaren 
Seitenwänden muss professionell 
vorbereitet und sehr sorgfältig durch 
Beschichtung mit Verbindungsmaterial 
durchgeführt werden, sowie durch spezielle 
Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere 
Schichten zufügen). 

160310A M2 
M2 

Битумизиран /асфалтов/ 
носещ слой, до 8 cm 
Bituminöse Tragschicht bis 
8 cm 

Битумизиран /асфалтов/  носещ слой, до  
8 cm 

Bituminisierte (Asphalt-)  Tragschicht, bis 
8 cm 
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160310B M2 
M2 

Битумизиран /асфалтов/ 
носещ слой, до 10 cm 
Bituminöse Tragschicht bis 
10 cm 

Битумизиран /асфалтов/  носещ слой, до  
10 cm 

Bituminisierte (Asphalt-)  Tragschicht, bis 
10 cm 

160310C M2 
M2 

Битумизиран /асфалтов/ 
носещ слой, до 12 cm 
Bituminöse Tragschicht bis 
12 cm 

Битумизиран /асфалтов/  носещ слой, до  
12 cm 

Bituminisierte (Asphalt-)  Tragschicht, bis 
12 cm 

160310D M2 
M2 

Битумизиран /асфалтов/ 
носещ слой, до 16 cm 
Bituminöse Tragschicht bis 
16 cm 

Битумизиран /асфалтов/  носещ слой, до  
16 cm 

Bituminisierte (Asphalt-)  Tragschicht, bis 
16 cm 

160410A M2 
M2 

Възстановяване на 
тротоарна настилка с 
нови базалтови плочки 
размер на плочите до 
40/40 см. 
Wiederherstellung von 
Fußwegbelägen mit neuen 
Basaltplatten, 
Abmessungen der Platten 
bis 40/40 сm. 

Възстановяване на тротоарна настилка 
с нови базалтови плочки размер на 
плочите до 40/40 см. 
Окончателно възстановяване: Трамбоване, 
насипване на пясъчен слой, направа на 
циментова замазка с дебелина не по-малка 
от 5 см., подреждане на плочките, 
уплътняване на фугите с цимент. Работата 
се приема от представител на общината. 

Wiederherstellung vom Gehsteigbelag 
mit neuen Basaltplatten mit einer max. 
Größe von 40/40 cm. 
Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, 
Herstellen von Sandschicht, Herstellen von 
Zementestrich mit einer Stärke von 
mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, 
Abdichtung der Fugen mit Zement. Die 
Arbeiten werden von einem Vertreter der 
Gemeinde abgenommen. 

160410B M2 
M2 

Възстановяване на 
тротоарна настилка с 
нови базалтови 
шестоъгълни плочки  
Wiederherstellung von 
Fußwegbelägen mit neuen 
sechseckigen Platten 

Възстановяване на тротоарна настилка 
с нови базалтови шестоъгълни плочки 
Окончателно възстановяване: Трамбоване, 
насипване на пясъчен слой, направа на 
циментова замазка с дебелина не по-малка 
от 5 см., подреждане на плочките, 
уплътняване на фугите с цимент. Работата 
се приема от представител на общината. 

Wiederherstellung von Gehsteigbelägen 
mit neuen sechskantigen Basaltplatten  
Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, 
Herstellen von Sandschicht, Herstellen von 
Zementestrichmit einer Stärke von 
mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, 
Abdichtung der Fugen mit Zement. Die 
Arbeiten werden von einem Vertreter der 
Gemeinde abgenommen. 

160410C M2 
M2 

Възстановяване на 
тротоарна настилка с 
нови декоративни 
базалтови плочки  
Wiederherstellung von 
Fußwegbelägen mit neuen 
dekorativen Basaltplatten. 

Възстановяване на тротоарна настилка 
с нови декоративни базалтови плочки  
Окончателно възстановяване: Трамбоване, 
насипване на пясъчен слой, направа на 
циментова замазка с дебелина не по-малка 
от 5 см., подреждане на плочките, 
запълване на фугите. Работата се приема 
от представител на общината. 

Wiederherstellung von Gehsteigbelägen 
mit neuen dekorativen Basaltplatten  
Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, 
Herstellen von Sandschicht, Herstellen von 
Zementestrich mit einer Stärke von 
mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, 
Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden 
von einem Vertreter der Gemeinde 
abgenommen. 

160410D M2 
M2 

Възстановяване на 
мраморна настилка 
Wiederherstellung von 
Marmorbelägen 

Възстановяване на мраморна настилка 
Окончателно възстановяване: Трамбоване, 
насипване на пясъчен слой, направа на 
циментова замазка с дебелина не по-малка 
от 5 см., подреждане на мрамора, 
уплътняване на фугите. Работата се 
приема от представител на общината. 

Wiederherstellung vom Marmorbelag 
Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, 
Herstellen von Sandschicht, Herstellen von 
Zementestrich mit einer Stärke von 
mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, 
Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden 
von einem Vertreter der Gemeinde 
abgenommen. 

160410E M2 
M2 

Възстановяване на 
бетонна настилка 
Wiederherstellung des 
Betonbelags 

Възстановяване на бетонна настилка 
Окончателно възстановяване: Трамбоване, 
направа на бетонна настилка с бетон клас 
В15, включително армировка. Дебелина на 
настилката до 15см. Работата се приема от 
представител на общината. 

Wiederherstellung vom Betonbelag 
Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, 
Herstellung vom Betonbelag mit Beton der 
Klasse B15, einschließlich Bewehrung 
Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden 
von einem Vertreter der Gemeinde 
abgenommen. 
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160410F M2 
M2 

Възстановяване на 
тротоар от церовски 
плочи градешки камък 
Wiederherstellung von 
Fußwegen aus Zerovo- 
Platten, Baustein 

Възстановяване на тротоар от церовски 
плочи, градешки камък 

Wiederherstellung vom Gehsteig, 
ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ 
„Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ 
„Gradeschki“ 

160410G M2 
M2 

Възстановяване на 
паважна настилка  
Wiederherstellung von 
Pflasterbelägen 

Възстановяване на паважна настилка  Wiederherstellung vom Pflasterbelag  

160410H M2 
M2 

Възстановяване на 
тротоарна настилка със 
съществуващи базалтови 
плочки размер на плочите 
до 40/40 см. 
Wiederherstellung von 
Fußwegbelägen mit 
bestehenden Basaltplatten, 
Abmessungen der Platten 
bis 40/40 сm. 

Възстановяване на тротоарна настилка 
със съществуващи базалтови плочки 
размер на плочите до 40/40 см. 
Окончателно възстановяване: Трамбоване, 
насипване на пясъчен слой, направа на 
циментова замазка с дебелина не по-малка 
от 5 см., подреждане на плочките, 
уплътняване на фугите с цимент.  
Използват се демонтираните от същия 
обект здрави плочки, само след специално 
одобрение от Възложителя. 
Работата се приема от представител на 
общината. 

Wiederherstellung vom Gehsteigbelag 
mit bestehenden Basaltplatten mit einer 
max. Größe von 40/40 cm. 
Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, 
Herstellen von Sandschicht, Herstellen von 
Zementestrich mit einer Stärke von 
mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, 
Abdichtung der Fugen mit Zement.  
Die festen Platten, die vom selben Objekt 
ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe 
des Auftraggebers benutzt. 
Die Arbeiten werden von einem Vertreter der 
Gemeinde abgenommen. 

160410I M2 
M2 

Възстановяване на 
тротоарна настилка със 
съществуващи базалтови 
шестоъгълни плочки  
Wiederherstellung von 
Fußwegbelägen mit 
bestehenden sechseckigen 
Platten 

Възстановяване на тротоарна настилка 
със съществуващи базалтови 
шестоъгълни плочки  
Окончателно възстановяване: Трамбоване, 
насипване на пясъчен слой, направа на 
циментова замазка  с дебелина не по-
малка от 5 см., подреждане на плочките, 
уплътняване на фугите с цимент.  
Използват се демонтираните от същия 
обект здрави плочки, само след специално 
одобрение от Възложителя. 
Работата се приема от представител на 
общината. 

Wiederherstellung von Gehsteigbelägen 
mit bestehenden sechskantigen 
Basaltplatten  
Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, 
Herstellen von Sandschicht, Herstellen von 
Zementestrich mit einer Stärke von 
mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, 
Abdichtung der Fugen mit Zement.  
Die intakten Platten, die vom selben Objekt 
ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe 
des Auftraggebers benutzt. 
Die Arbeiten werden von einem Vertreter der 
Gemeinde abgenommen. 

160410J M2 
M2 

Възстановяване на 
тротоарна настилка със 
съществуващи 
декоративни базалтови 
плочки  
Wiederherstellung von 
Fußwegbelägen mit 
bestehenden dekorativen 
Basaltplatten. 

Възстановяване на тротоарна настилка 
със съществуващи декоративни 
базалтови плочки  
Окончателно възстановяване: Трамбоване, 
насипване на пясъчен слой, направа на 
циментова замазка  с дебелина не по-
малка от 5 см., подреждане на плочките, 
запълване на фугите.  
Използват се демонтираните от същия 
обект здрави плочки, само след специално 
одобрение от Възложителя. 
Работата се приема от представител на 
общината. 

Wiederherstellung von Gehsteigbelägen 
mit bestehenden dekorativen 
Basaltplatten  
Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, 
Herstellen von Sandschicht, Herstellen von 
Zementestrich mit einer Stärke von 
mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, 
Befüllen der Fugen.  
Die intakten Platten, die vom selben Objekt 
ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe 
des Auftraggebers benutzt. 
Die Arbeiten werden von einem Vertreter der 
Gemeinde abgenommen. 

160410K M2 
M2 

Възстановяване на 
настилка със 
съществуващи бетонни 
блокчета  
Wiederherstellung des 
Belags mit vorhandenen 
Betoformsteinen 

Възстановяване на настилка със 
съществуващи бетонни блокчета /пътни 
ивици, паркинг плочи/  
Окончателно възстановяване: Трамбоване, 
насипване на пясъчен слой, подреждане на 
блокчетата, запълване на фугите.  
Използват се демонтираните от същия 
обект здрави блокчета, само след 
специално одобрение от Възложителя. 
Работата се приема от представител на 
общината. 

Wiederherstellung vom Belag unter 
Verwendung von Betonpflastersteinen 
(Fahrbahnen, Parkplatzplatten)  
Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, 
Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, 
Füllen der Fugen.  
Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt 
ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe 
des Auftraggebers benutzt. 
Die Arbeiten werden von einem Vertreter der 
Gemeinde abgenommen. 
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160410L M 
M 

Разкъртване и 
възстановяване на 
бетонни бордюри 
Aufreißen und 
Wiederherstellung von 
Beton-Randsteinen   

Разкъртване и възстановяване на 
бетонни бордюри  
Използват се демонтираните от същия 
обект здрави бордюри, само след 
специално одобрение от Възложителя. 
Работата се приема от представител на 
общината. 

Abtragung und Wiederherstellung von 
Beton-Randsteinen  
Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben 
Objekt ausgebaut sind, werden nur nach 
Freigabe des Auftraggebers benutzt.  
Die Arbeiten werden von einem Vertreter der 
Gemeinde abgenommen. 

160410M M 
M 

Доставка и полагане на 
нови бетонни бордюри 
размер 500х80х160mm 
или 1000х250х150mm 
Lieferung und Verlegen 
neuer Beton-Randsteine 
mit Größe 500х80х160mm 
oder 1000х250х150mm 

Доставка и полагане на нови бетонни 
бордюри размер 500х80х160mm или 
1000х250х150mm 
Работата се приема от представител на 
общината. 

Lieferung und Versetzen neuer Beton-
Randsteine mit Größe 500х80х160mm 
oder 1000х250х150mm 
Die Arbeiten werden von einem Vertreter der 
Gemeinde abgenommen. 

160410N M2 
M2 

Възстановяване на 
щампован бетон 
Wiederherstellen von 
Druckbeton 

Възстановяване на щампован бетон 
Окончателно възстановяване до 
първоначалното състояние: Трамбоване, 
направа на бетонна настилка с щампован 
бетон. Дебелина на настилката до 10см. 
Работата се приема от представител на 
общината. 

Wiederherstellung vom Stempelbeton  
Endgültige Wiederherstellung vom 
ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, 
Herstellung vom Stempelbetonbelag. 
Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden 
von einem Vertreter der Gemeinde 
abgenommen. 

2003   Кабелни канали и отвори 
Kabelkanäle 

Кабелни канали и отвори Kabelkanäle und Öffnungen 

2003050 M 
M 

Доставка и монтаж на 
кабелни PVC канали "П-
образни" 40/40 mm, към 
стена 
Lieferung und Montage 
vonPVC- Kabelkanälen "П-
förmig" 40/40 mm, an der 
Wand 

Доставка и монтаж на кабелни PVC 
канали "П-образни" 40/40 mm, към стена 
Прикрепване на каналите към стената, 
изтегляне на кабела в канала, затваряне на 
канала. 

Lieferung und Einbau von PVC-
Kabelkanälen, П-förmig,  40/40 mm, an 
Wand 
Befestigung der Kabelkanäle an Wand, 
Ziehen des Kabels im Kabelkanal, 
Schließung vom Kanal. 

2003150 M 
M 

Монтаж на кабелни 
канали от поцинкована 
стомана "П-образни", към 
стълб или стена 
Montage von Kabelkanälen 
aus verzinktem Stahl "П-
förmig", am Mast oder 
Wand 

Монтаж на кабелни канали от 
поцинкована стомана "П-образни", към 
стълб или стена 
Разкрояване, сглобяване, прикрепване на 
каналите към стълба /стената/, изтегляне 
на кабела в канала, затваряне на канала. 

Montage von Kabelkanälen aus 
verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder 
an der Wand 
Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der 
Kabelkanäle am Mast (an der Wand), 
Ziehen des Kabels im Kabelkanal, 
Schließung vom Kanal. 

2003212 БР 
ST 

Пробиване на бетонови 
стени и огнеустойчеви 
прегради – отвор 20/20см 
Durchbruch von 
Betonmauern und 
Branddämmen – Loch 
20/20сm 

Пробиване на бетонови стени и 
огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см 
за преминаване на кабели Ср.Н и НН с 
дебелина до 20 см. 
Пробиване на отвор и уплътняването му 
след изтегляне на кабелите.  
Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. 

Durchbruch von Betonmauern und 
Branddämmen – Loch 20/20сm für 
Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu 
einer Dicke von 20cm. 
Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach 
Kabelverlegung.  
Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN 
EP. 
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2003212 БР 
ST 

Пробиване на бетонови 
стени и огнеустойчеви 
прегради – отвор до ф 
40мм. 
Bohrung von Betonmauern 
und Branddämmen – Loch 
bis 40 mm Durchmesser  

Пробиване на бетонови стени и 
огнеустойчеви прегради – отвор до ф 
40мм с дебелина до 20 см.  
за преминаване на кабели. 

Durchbruch von Betonmauern und 
Branddämmen – Loch Durchmesser bis 
40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für 
Durchgang von Kabeln. 

2004   Фундаменти 
Fundamente 

Фундаменти 
Всички материали се доставят от 
Изпълнителя.  

Fundamente 
Alle Materialien werden vom Auftragnehmer 
geliefert.  

2004050 M3 
M3 

Направа на фундамент за 
модулно електромерно 
табло, МТТ или МТМ 
Anfertigung von 
Fundament für Modul - 
Zählertafel oder Metaltafel 
für TST oder Metal Tafel 
Messung 

Направа на фундамент за модулно 
електромерно табло, МТТ или МТМ 
Направа на изкоп, кофраж, армировка и 
полагане на бетон клас В12,5. 

Errichtung vom Fundament für 
Zählertafel in Modulbauweise, 
Metaltrafotafel oder für Metalltafel 
Messung 
Errichtung von Baugrube, Schalung, 
Bewehrung und Aufbringen vom Beton 
Klasse В12,5. 

2004100 M3 
M3 

Направа на фундамент в 
готов изкоп за трафопост, 
тип БКТП 
Herstellung von Fundament 
in fertiger Grube für 
Trafostation, Typ Beton- 
Trafostation 

Направа на фундамент в готов изкоп за 
трафопост, тип БКТП 
Направа на  кoфраж, армировка и полагане 
на бетон клас В15. 
Отчита се количеството на отлетия бетон. 

Errichtung vom Fundament in einer 
bereits fertiggestellten Baugrube für 
Trafostation vom Typ BKTP 
Herstellung von Schalung, Bewehrung und 
Einbringen von Beton der Klasse В15. 
Abgerechnet wird nur die eingebrachte 
Betonmenge. 

2004150 БР 
ST 

Направа на нивелирана 
пясъчна основа в готов 
изкоп за монтаж на 
трафопост тип БКТП 
Ausfürung von niveliertem 
Sandgrund in einer fertigen 
Grube für Montage von 
Beton-Trafostationen oder 
von fertigen 
Betonfundamenten 

Направа на нивелирана пясъчна основа 
в готов изкоп за монтаж на трафопост 
тип БКТП 
Направа на прецизно хоризонтирана 
пясъчна основа в готов  изкоп . 

Herstellung von nivellierter 
Sandgrundlage in einer fertiggestellten 
Baugrube für Aufstellung einer 
Trafostation vom Typ BKTP 
Herstellung von einer präzis nivellierten 
Sandgrundlage in einer fertiggestellten 
Baugrube. 

2005   Бетонна кабелна шахта 
Beton-Kabelschacht 

Бетонна кабелна  шахта 
Всички материали се доставят от 
Изпълнителя.  

Betonkabelschacht  
Alle Materialien werden vom Auftragnehmer 
geliefert.  

200505   Направа на бетонна 
кабелна шахта /по 
приложен чертеж/ 
Anfertigung von Beton-
Kabelschacht laut 
beiliegender Zeichnung 

Направа на бетонна кабелна шахта  /по 
приложен чертеж/ 
Запознаване с чертежа от графичното 
представяне, направа на кофраж, 
армиране, полагане на бетон, монтаж на 
предоставен от страна на Възложителя 
капак, за товар до 400кN. 
Изкопните работи се извършват по позиция 
110201B или 110201С 

Herstellung vom Betonschacht  (nach 
beigelegter Zeichnung) 
Vertrautmachung mit den Zeichnungen in 
der Grafischen Darstellung, Herstellung der 
Schalung, Bewehrung, Betonierung, 
Montage eines durch den Auftraggeber 
beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 
125кN. 
Die Aushubarbeiten werden nach Position 
110201B oder 110201С ausgeführt. 
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200505A БР 
ST 

Бетонна кабелна шахта 
1,5 / 1,5 / 1,5 m 
Beton-Kabelschacht 1,5 / 
1,5 / 1,5 m  

Бетонна кабелна  шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m 
Всички дейности по изграждането на 
шахтата се включват в единичната цена 

Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m 
Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom 
Schacht werden im Einzelpreis inkludiert.  

200505B БР 
ST 

Бетонна кабелна шахта 
1,5 / 1,5 / 1,0 m 
Beton-Kabelschacht 1,5 / 
1,5 / 1,0 m  

Бетонна кабелна  шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m 
Всички дейности по изграждането на 
шахтата се включват в единичната цена 

Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m 
Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom 
Schacht werden im Einzelpreis inkludiert.  

200505C БР 
ST 

Бетонна кабелна шахта 
2,09 / 1,5 / 1,5 m 
Beton-Kabelschacht 2,09 / 
1,5 / 1,5 m 

Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m 
Всички дейности по изграждането на 
шахтата са включени в единичната цена. 

Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m 
Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom 
Schacht werden im Einzelpreis inkludiert.  

200505D БР 
ST 

Бетонна кабелна шахта 
2,09 / 1,5 / 1,0 m 
Beton-Kabelschacht 2,09 / 
1,5 / 1,0 m  

Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m 
Всички дейности по изграждането на 
шахтата са включени в единичната цена.  

Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m 
Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom 
Schacht werden im Einzelpreis inkludiert.  

2005100 M3 
M3 

Нестандартна бетонна 
кабелна шахта. 
Unstandardisierter 
Betonkabelschacht.  

Нестандартна бетонна кабелна  шахта 
вкл. монтаж на предоставен от страна на 
Възложителя капак. Всички дейности по 
изграждането на шахтата, се включват в 
единичната цена. Армирането се извършва 
съгласно графичното представяне за 
позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството 
на отлетия бетон. 

Nicht standardisierter Betonkabelschacht 
einschl. Montage eines vom Auftraggeber 
beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten 
zur Errichtung vom Schacht werden im 
Einzelpreis inkludiert.  Die Bewehrung ist 
entsprechend der graphischen Abbildung 
zur Position 20 05 05 B auszuführen. 
Abgerechnet wird nur die eingesetzte 
Betonmenge. 

2006   Заземление 
Erdung 

Заземление Erdung 

2006050 M 
M 

Направа и монтаж на 
заземление на трафопост 
с поцинкована шина 40/4 
mm 
Anfertigung und Montage 
der Erdung von 
Trafostation durch 
verzinkte Schiene 40/4 
mm. 

Направа и монтаж на заземление на 
трафопост с поцинкована шина 40/4 mm 
Запознаване с чертежа, разчертаване на 
трасето, изкопаване на канала, пренасяне 
на материалите, оразмеряване, нарязване 
и полагане в изкопа, свързваме със 
заземителни клеми, засипване и 
трамбоване. 

Anfertigung und Montage der Erdung 
einer Trafostation durch verzinkte 
Schiene 40/4 mm 
Vertrautmachen mit der Zeichnung, 
Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung 
Künette, Materialientransport, Bemessen, 
Schneiden und Verlegen in Künette, 
Verbindung zu Erdungsklemmen, 
Zuschütten und Stampfen 
. 

2006100 БР 
ST 

Измерване на 
съпротивлението на 
защитното заземление на 
заземително устройство и 
представяне на протокол 
от акредитирана фирма 
Messung des Widerstands 
des Schutzerders der 
Erdungsanlage und 
Vorlegung eines Protokolls 
von einer autorisierten 
Firma 

Измерване на съпротивлението на 
защитното заземление на заземително 
устройство и представяне на протокол 
от акредитирана фирма. 

Messung des Schutzerder-Widerstands 
der Erdungsvorrichtung und Vorlegen 
eines Protokolls der akkreditierten Firma. 
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90   Допълнителни дейности 
Zusätzliche Leistungen 

Допълнителни дейности 
За работи, които не могат да се отчетат по 
единни цени, но възникват заедно с тях, 
като примерно изработването и ограждане 
на обекти или подстъпи към обекти и т.н., 
или за дейности и транспортни услуги, 
които не се намират в директна връзка с 
монтажните работи, заплащането става по 
часова ставка. 
Допълнителни дейности могат да бъдат 
извършени само в единични случаи,  когато 
са писмено възложени от Възложителя. 
Работното време, използваните 
инструменти, траспортните дейности, както 
и всички използвани материали 
(консумативи) е необходимо ежедневно да 
се попълват в протокола за изпълнение на 
дейности  по раздел 90 и да се представят 
за заверка от Възложителя, не по късно от 
5 работни дни от изпълнението им.  
За използването на позициите от раздел 90 
- "Допълнителни дейности" е предвидено от 
Възложителя ограничение на разходите. 
Това ограничение на разходите се изразява 
в размер, не по-голям от 3% от общата 
калкулирана сума на възложените 
дейности  за изпълнението на дадения 
обект, изключвайки стойността на 
възложените дейности от раздел 90. Това 
ограничение на разходите не трябва да 
бъде надвишавано. 

Regiearbeiten 
Für Arbeiten, die nicht nach den 
Einheitspreisen abgerechnet werden 
können, aber zusammen mit diesen 
anfallen, wie z.B. für Arbeiten und 
Transporte, die nicht in direktem 
Zusammenhang mit den Montagearbeiten 
stehen, werden nach Stundensätzen 
vergütet.  
Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt 
werden, wenn sie vom Auftraggeber im 
Einzelfall angeordnet werden. Die 
aufgewendeten Stunden, verwendeten 
Geräte, Transportleistungen und 
verbrauchten Materialien sind in die 
Regiescheine täglich 
einzutragen und dem Auftraggeber zur 
Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen 
vorzulegen. 
Für die  für die benötigten Positionen in 
Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist 
ein Kostenrahmen vom Auftraggeber 
eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 
% des Gesamtabrechnungsbetrages (des 
Antrages auf Objektausführung) abzüglich 
des Betrages in Abschnitt 90. Dieser 
Kostenrahmen darf nicht überschritten 
werden. 

      С оглед на предотвратяване на 
наранявания на персонала поради 
претоварване е необходимо да се 
предвидят необходимите технически 
средства или увеличение на броя на 
ангажираните лица на Изпълнителя. 
Евентуално необходимите за изпълнението 
на тези предотвратявания увеличени 
разходи за заплата и материали за 
техническите средства са включени в 
единичните цени. 
 
Използване на уреди: 
Единичните цени за предоставяне на 
автомобили и уреди са с включени в тях 
разходи за консумативи ( включително 
гориво), управление, в случай на 
необходимост и от шофьор (оператор). 
Разходите за управление на автомобилите 
и инструментите са включени в 
компонентата "Заплата" 
 
Транспортни услуги: 
Единичните цени за предоставяне на 
автомобили включват разходи за 
консумативи ( включително гориво) както и 
управление (шофьор). 

Auf die Vermeidung von 
Gesundheitsschäden durch körperliche 
Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen 
und sollte dies arbeitstechnisch nicht 
möglich sein, sind entsprechende 
technische Hilfsmittel oder eine vermehrte 
Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. 
Eventuell daraus resultierender vermehrter 
Lohnaufwand oder Mehrkosten für 
technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen 
Einheitspreise einzurechnen. 
 
Geräteeinsatz: 
Die Sätze für das Bereitstellen von 
Fahrzeugen und Geräten verstehen sich 
einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, 
falls zutreffend inklusive Fahrer. Die 
Bedienung ist in dem Anteil Lohn 
auszupreisen. 
 
Transportleistungen: 
Die Sätze für das Bereitstellen von 
Fahrzeugen verstehen sich einschließlich 
Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer). 

9001   Персонал 
Personal 

Персонал Personal 



   
 

72 
 

900105   Почасово заплащане за 
труда 
Stundenlöhne 

Почасово заплащане за труда 
Заплаща се само според тази 
квалификация, която се изисква за 
извършването на дейността. (Ако 
квалифициран работник извършва дейност, 
която би могла да се извърши и от 
неквалифициран работник, то се заплаща 
само за неквалифициран работник). 

Stundenlöhne 
Es wird nur entsprechend jener Qualifikation 
bezahlt, welche für die Verrichtung der 
Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein 
Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein 
Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird 
nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) 

900105A ч 
h 

Специалисти (монтьори) 
Facharbeiters (Monteure) 

Специалисти (монтьори) Facharbeiter (Monteure) 

900105B ч 
h 

Помощни работници 
Hilfsarbeiter 

Помощни работници Hilfsarbeiter 

9002   Технически средства 
Technische Mittel 

Технически средства 
Единичните цени за предоставяне на 
технически средства и автомобили вклюват 
горива, обслужване и управление, ако е 
приложимо включват и шофьор.  Разходите 
за управлението са включени в 
компонентата "Заплата". Актуването на 
дейностите започва от пристигането на 
техническото средство на посоченото 
място за изпълнение и завършва с 
изпълнението на услугите. Разходите за 
транспорт до мястото за изпълнение са 
включени в единичните цени. 

Technische Mittel 
Die Sätze für das Bereitstellen von 
Fahrzeugen und Geräten verstehen sich 
einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und 
Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. 
Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn 
auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab 
dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort 
und endet mit der Beendigung der 
Leistungserbringung. Die Transportstrecken 
zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen 
einzurechnen. 

9002050 ч 
h 

Багер 
Bagger 

Багер 
Включително с възможност за използване 
на хидравличен чук, кофа и гребло. 

Bagger  
Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von 
Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. 

9002060 ч 
h 

Автовишка 
Hebevorrichtung 

Автовишка Hebebühne 

9002070 ч 
h 

Автокран 
LKW mit Ladekran 

Автокран 
не по-малко от 10t. и дължина на стрелата 
не по-малко от 10м. 

Autokran 
nicht weniger als 10t und einer 
Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. 

9002080 ч 
h 

Тежка високопроходима 
механизация 
Kettenspezialtechnik 

Тежка високопроходима механизация  
за направа на временни пътища, пренасяне 
на материали.  

Kettenspezialtechnik  
zum Anlegen provisorischer Straßen und 
Transportieren von Materialien  

900210   Товарни и транспортни 
автомобили  
Transporter LKW und 
Busse  

Товарни и транспортни автомобили LKW und Transporter  

900210A KM 
KM 

Транспортни автомобили, 
с полезен товар до 3,5 t 
Transporter mit Nutzlast bis 
3,5 t 

Транспортни автомобили, с полезен 
товар до 3,5 t 
Платформени автомобили или автомобили-
фургони, микробуси. 

Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t 
Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus 

900210B KM 
KM 

Товарен автомобил, с 
полезен товар  > 3,5 t 
LKW mit Nutzlast von 3,5 t 

Товарен автомобил, с полезен товар над 
3,5t 

LKW mit Nutzlast über 3,5t 

900210C KM 
KM 

Автомобил за превоз на 
пътници. 
Bus 

Автомобил за превоз на пътници  
с клас не по-малко от 1+8 места или не по-
малко от 1+4 места с товарен отсек с 
полезен товар не по-малко от 600 кг  

Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung  
mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder 
nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit 
Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg  

900215   Компресори 
Kompressor 

Компресори Kompressoren 
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900215A ч 
h 

Компресори с чук за 
разбиване 
Kompressor mit 
Aufbruchhammer 

Компресори с чук за разбиване 
Компресор, осигуряващ налягане не по-
малко от 10 atm. включително 
обслужващия персонал 

Kompressor mit Aufbruchhammer 
Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, 
inkl. Bedienpersonal 

900220   Генератори за 
напражение 
Generators für Spannung 

Генератори за напрежение Generatoren 

900220А ч 
h 

Генератор - 10кVA 
Generator - 10 kVA 

Генератор с мощност не по-малко от 10 
кVA  

Generator mit Leistung von mindestens 
10 kVA  

9003   Изпомпване 
Wasserhaltung 

Изпомпване 
Моторни помпи 
Изпомпване на водата с помпи, 
включително подготовка на необходимия 
помпен агрегат, заедно с обслужващия 
екип, подготовка на работните средства и 
предоставяне на необходимата екипировка, 
техническо поддържане и надзор на 
действително отработените от помпата 
часове в работните, почивните или 
празничните дни, без значение дали е ден 
или нощ. Освен това единните цени 
включват безопасното отвеждане на 
транспортираната вода. 
Отчитат се действително отработените и 
потвърдени часове за работа на помпата. 

Abpumpen 
Motorpumpen Motorische Wasserhaltung 
einschließlich der Bereitstellung der 
erforderlichen Pumpenaggregate samt 
Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, 
Beistellung der erforderlichen Gerüstung, 
Instandhaltung und Aufsicht für die 
tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an 
Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne 
Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters 
beinhalten die Einheitspreise die schadlose 
Ableitung des geförderten Wassers. 
Verrechenbar sind die tatsächlich 
geleisteten und belegten Pumpenstunden. 

9003050 ч 
h 

Моторна помпа - 5 kW 
Motorpumpen - 5 kW 

Моторна помпа, с мощност не по-малко 
от 5 kW 

Motorpumpe mit einer Leistung von 
mind. 5 kW 

9003100 ч 
h 

Моторна помпа - 15 kW 
Motorpumpen - 15 kW 

Моторна помпа, с мощност не по-малко 
от 15 kW 

Motorpumpe mit einer Leistung von 
mind. 15 kW 

9004050 БР 
ST 

Малки поръчки 
Kleinaufträge 

Малки поръчки 
При обща разчетена сума за строителни 
обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04  
следва обща (глобална) добавка за малък 
строителен обект в размер на 150лв. 

Kleinaufträge 
Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 
1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein 
Gesamtzuschlag (allgemein)  für kleine 
Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. 

9005   Доставки 
Lieferungen 

Доставки 
Позициите в този раздел се изполват 
единствено в склучайте, когато материала 
не е предвиден в съответната дейност или 
се изпълняват дейности извън списъка. 

Lieferungen 
Die Positionen in diesem Abschnitt werden 
nur dann verwendet, wenn die Leistung das 
Material nicht einschließt oder Tätigkeiten 
außerhalb des Verzeichnisses geleistet 
werden. 

9005050 M3 
M3 

Доставка на бетон В10  
Betonlieferung B 10 

Доставка на бетон В10  
Доставка и полагане на бетон B10. 
Разходите за транспорт до място посочено 
от Възложителя са включени. 

Betonlieferung B10  
Liefern und Einbringen von Beton B10. Die 
Kosten für Transport sind inkludiert. 
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9005200 МЕ 
VE 

Доставка на материали 
Lieferungen der Materialen 

Доставка на материали 
Доставка на материали, които не са 
предвидени в обхвата на списъка с 
дейности, но са необходими за изпълнение 
на дейностите. 
 
Не се калкулират чрез тази позиция 
материали, които са на незначителна 
стойност и поради нуждата за 
изпълнението на позициите са включени в 
единичните им цени, дори и тези 
материали да не са еднозначно посочени в 
договорните текстове, а само до степен 
следвайки взаимовръзката в частта за 
задължителното, пълното и качествено 
изпълнение на договорните задължения от 
Изпълнителя. 
   
Мерна единица = BGN. Калкулацията на 
позицията се извършва чрез използване на 
валидните към датата на изпращане на 
заявката за изпълнение/доставка цена, 
посочена на  интернет страницата smr.sek-
bg.com/smr/material, умножена по 
коефициента на единичната цена.  
 
Пример: единична цена на поръчан от 
Възложителя материал, валидна към деня 
на изпращане на заявката за доставка 
според Интернет страница smr.sek-
bg.com/smr/material = 3,00 BGN, 
коефициент на единичната цена за цени от 
smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , 
единична цена за калкулации на позицията 
= 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN   

Lieferung von Materialien  
Lieferung von Materialien, die nicht mit dem 
Leistungsumfang der Positionen abgegolten 
sind, jedoch für die Ausführung der Leistung 
notwendig sind. 
Nicht unter dieser Position zur Verrechnung 
kommen Materialien, die verhältnismäßig 
geringfügigen Wert haben und üblicherweise 
auch dann in den Einzelpreisen inkludiert 
sind und auszuführen sind, wenn sie in den 
Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, 
jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen 
sach- und fachgemäßen Ausführung der 
vertraglichen Leistung des Auftraggebers 
unerlässlich sind und mit dieser in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen. 
 
Verrechnungseinheit = BGN. Die 
Verrechung der Position erfolgt auf Basis 
der Listenpreise der Internetregister 
smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum 
Zeitpunkt der Versendug der 
Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit 
dem Koeffizient des Einzelpreises 
multipliziert. 
 
Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber 
bestellten Materials, das laut Internetseite 
smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag 
der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 
BGN gültig ist. Koeffizient für den 
Einzelpreis von smr.sek-
bg.com/smr/materials = 0,85 . Der 
Einzelpreis für die Kalkulation der Position 
wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN  
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9005200 МЕ 
VE 

  В случай, че видът на материала не се 
съдържа в списъка с дейностите по-горе и 
не се съдържа в цените, посочени на 
smr.sek-bg.com, фактурирането се 
осъществява на база представяне на 
фактура от мястото на закупуване на 
материала от страна на Изпълнителя, след 
приспадане на всички отстъпки, умножено 
по коефициента на общата цена. 
Предложението за намаление в проценти 
(до втория знак след десетичната запетая) 
представлява коефициент на общата цена 
след представяне на фактура, с който се 
умножава общата стойност на фактурата 
без ДДС.  
 
Пример: обща цена според представена 
фактура за закупуване след приспадане на 
всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 
4,00 BGN, коефициент на общата цена 
след представяне на фактура за закупуване 
на материал = 0,75 BGN, единична цена за 
калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 
3,00 BGN без ДДС 
 
Приложеният коефициент на единичната 
цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, 
както и коефициента на общата цена след 
представяне на фактура, съдържат всички 
необходими разходи на Изпълнителя за 
изпълнението на дейността според 
договорните условия. 

Sofern die Art des Materials weder im 
Leistungsverzeichnis noch in den Preisen 
laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten 
ist, erfolgt die Verrechnung durch die 
Vorlage der Rechnung des 
Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe 
multipliziert mit dem im Gesamtpreis 
eingesetzten Koeffizient. Der angebotene 
Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei 
Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des 
Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung 
dar, mit welchem der Gesamtwert der 
Rechnung ohne Ust multipliziert wird. 
 
Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der 
Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 
BGN ohne Ust. Koeffizient für den 
Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung 
des Vorunternehmers = 0,75. Der 
Einzelpreis für die Kalkulation der Position 
wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN 
ohne Ust 
 
Der eingesetzte Koeffizient für den 
Einzelpreis der Internetregister mr.sek-
bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient 
für den Gesamtpreis nach Vorlage der 
Rechnung enthalten alle notwendigen 
Kosten des Auftragnehmers zur 
Durchführung der Leistung gemäß den 
vertraglichen Bedingungen.  

9005300 МЕ 
VE 

Предоставяне на услуги 
Bereitstellung von 
Leistungen 

Предоставяне на услуги 
Предоставянето на услуги, които не са 
предвидени в обхвата на списъка с 
дейности, но са необходими за изпълнение 
на дейностите. 
Не се калкулират чрез тази позиция услуги, 
които са на незначителна стойност и 
поради нуждата за изпълнението на 
позициите са включени в единичните им 
цени, дори и тези услуги да не са 
еднозначно посочени в договорните 
текстове, но само до степен следвайки 
взаимовръзката в частта за 
задължителното, пълното и качествено 
изпълнение на договорните задължения на 
Изпълнителя. 
   
Мерна единица = BGN. Калкулацията на 
позицията се извършва чрез използване на 
валидните към датата на изпращане на 
заявката за изпълнение/доставка цени, 
посочени на  интернет страницата smr.sek-
bg.com, умножени по коефициента на 
единичната цена.  
 
Пример: единична цена на желана от 
Възложителя услуга, валидна към деня на 
изпращана на заявката за услуга според 
Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 
BGN, коефициент на единичната цена за 
цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична 
цена за калкулации на позицията = 6,00 * 
0,90 = 5,40 BGN  

Bereitstellung von Leistungen 
Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit 
dem Leistungsumfang der Positionen 
abgegolten sind, jedoch für die Ausführung 
der Leistung notwendig sind. 
Nicht unter dieser Position zur Verrechnung 
kommen Leistungen, die verhältnismäßig 
geringfügigen Wert haben und üblicherweise 
auch dann in den Einzelpreisen inkludiert 
sind und auszuführen sind, wenn sie in den 
Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, 
jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen 
sach- und fachgemäßen Ausführung der 
vertraglichen Leistung des Auftraggebers 
unerlässlich sind und mit dieser in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen. 
 
Verrechnungseinheit = BGN. Die 
Verrechung der Position erfolgt auf Basis 
der Listenpreise der Internetregister 
smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum 
Zeitpunkt der Versendug der 
Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit 
dem Koeffizient des Einzelpreises 
multipliziert. 
 
Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber 
gewünschte Leistung, laut Internetseite 
smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der 
Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. 
Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-
bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die 
Kalkulation der Position wird berechnet = 
6,00 * 0,90 = 5,40 BGN   
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9005300 МЕ 
VE 

  В случай, че видът на услугата не се 
съдържа в списъка с дейностите по-горе и 
не се съдържа в цените, посочени на 
smr.sek-bg.com, фактурирането се 
осъществява на база представяне на 
фактура от мястото на закупуване на 
услугата от страна на Изпълнителя, след 
приспадане на всички отстъпки, умножено 
по коефициент на общата цена след 
представяне на фактура за закупуване на 
услуга, умножен общата цена. 
Предложението за намаление в проценти 
(до втория знак след десетичната запетая) 
представлява коефициент на общата цена 
след представяне на фактура който се 
умножава с общата стойност на фактурата 
без ДДС.  
 
Пример: Обща цена според представена 
фактура за закупуване след приспадане на 
всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN 
без ДДС, коефициент на общата цена след 
представяне на фактура за закупуване на 
услуга = 0,70 , единична цена за 
калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 
5,60 BGN без ДДС 
 
Приложеният коефициент на единичната 
цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, 
както и коефициента на общата цена след 
представяне на фактура, съдържат всички 
необходими разходи на Изпълнителя за 
изпълнението на дейността според 
договорните условия. 

Sofern die Art der Leistung weder im 
Leistungsverzeichnis noch in den Preisen 
laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten 
ist, erfolgt die Verrechnung durch die 
Vorlage der Rechnung des 
Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe 
multipliziert mit dem im Gesamtpreis 
eingesetzten Koeffizient. Der angebotene 
Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei 
Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des 
Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung 
dar, mit welchem der Gesamtwert der 
Rechnung ohne Ust multipliziert wird. 
 
Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter 
Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 
BGN ohne Ust. Koeffizient für den 
Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung 
des Vorunternehmers = 0,70. Der 
Einzelpreis für die Kalkulation der Position 
wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN 
ohne Ust 
 
Der eingesetzte Koeffizient für den 
Einzelpreis der Internetregister smr.sek-
bg.com und der eingesetzte Koeffizient des 
Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung 
enthält alle notwendigen Kosten des 
Auftragnehmers zur Durchführung der 
Leistung gemäß den vertraglichen 
Bedingungen. 
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Графично представяне на описанията в списъка за електромонтажни и строителни 

дейности (издание Януари 2019) 

 

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 142-EP-19-MP-С-З с предмет: 

„Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни 

и демонтажни работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД по обособени 

позиции“, като се използва квалификационна система  № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: «Извършване на 

електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни 

работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“. 

 

 



 

   

 

 

Графично представяне на описанията 
в списъка за електромонтажни и 
строителни дейности 

Издание януари.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автори: ХК, МР 

Дата: 01.2019 г. 
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Препоръки за употреба на графичното представяне на описанията от списъка за 
електромонтажни и строителни дейности 

Графичното представяне е свързано със списъка с дейности за електромонтажни и строителни работи и 

подпомага употребата на отделните позиции, като пояснява в графичен вид описанията им.  

Не за всички дейности /позиции/ има графично представяне и чертежите не са изобразени в мащаб.  

Изпълнителя следва да се придържа към изпълнение на дейностите съгласно графичното представяне при 

условия, че не е получил други указания от страна на Възложителя.   
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Група: 01 Кабелни линии  

Подгрупа: 01.01 20 kV кабелни линии с принадлежности в изкоп 

Позиция: 01.01 01 А до D Полагане на 20 kV кабел до 3х1х… mm2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група: 02 Кабели ниско напрежение 

Подгрупа: 02.02 Изтегляне на кабели в тръбна мрежа 

Позиция: 02.02 02 0 Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 
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Група: 03 Електропроводи СрН 

Подгрупа: 03.01 Изправяне на стълб 

Позиция: 03.01.02 0 и 03.01 03 0 
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Позиция: 03.01.10 0 Изправяне на стоманобетонен стълб – количество бетон – 0,64 m3. 

 

 
 

 

 

 

Позиция: 03.01.15 и 03.01.20 
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Тип на стълба 

Mastentyp 

Тип на 
почвата 

Art des 

Bodens Размери, mm 

Größen in mm 

Площ на 
стълба 

03.06.20 0 
Mastfläche 

03.06.20 0 Количество 
бетон 

Маса на 
бетон 

03.01 40 0 

03.01 45 0 

Маса на 
стълба 

03.01 40 0 

03.01 45 0 

а h k z м2 м3 тон тон 

 ЪМ 40-501  
А 1400 1900 100 700 

26 

3,724 8,66 0,57 

Б,B 1400 2000 200 700 
3,92 9,11   

ЪМ 40-501+2 

А 1500 1900 100 700 

28 

4,275 9,94 0,66 

Б,B 1500 2000 200 700 
4,5 10,46   

ЪМ 40-501+4 
А 1600 1900 100 700 

36 
4,864 11,31 0,79 

Б,B 1600 2000 200 700 5,12 11,90   

ЪМ 40-501+6 

А 1800 2000 100 700 

43 

6,48 15,07 0,94 

Б 1900 2100 200 700 7,581 17,63   

В 2500 2100 200 700 13,125 30,52   

НМГ 951 А,Б,В 1100 1900 100 700 22 2,299 5,35 0,45 

НМГ 951+2 А,Б,В 1200 1900 100 700 26 2,736 6,36 0,52 

НМГ 951+4 А,Б,В 1300 1900 100 700 30 3,211 7,47 0,59 

НМГ 951+6 А,Б,В 1300 1900 100 700 36 3,211 7,47 0,66 

ЪМ 20-951 

А 1700 2100 100 700 

33 

6,069 14,11 0,77 

Б 1900 2300 300 700 8,303 19,30   

В 2500 2100 100 700 13,125 30,52   

ЪМ 20-951+2 

А 1900 2200 100 700 

40 

7,942 18,47 0,93 

Б 2100 2400 300 700 10,584 24,61   

В 2500 2110 100 700 13,1875 30,66   

ЪМ 20-951+4 

А 2100 2200 100 700 

49 

9,702 22,56 1,11 

Б 2100 2400 300 700 10,584 24,61   

В 2900 2200 100 700 18,502 43,02   

ЪМ 20-951+6 

А 2700 2200 100 700 

54 

16,038 37,29 1,27 

Б 3500 2300 200 700 28,175 65,51   

В 3500 2300 200 700 28,175 65,51   

ЪМ 60 -951 
А 1900 2400 300 700 

36 
8,664 20,14 0,92 

Б 2100 2500 400 700 11,025 25,63   

ЪМ 60 -951+2 
А 2000 2400 100 700 

44 
9,6 22,32 1,14 

Б 2200 2600 300 700 12,584 29,26   

ЪМ 60 -951+4 
А 2200 2400 100 700 

51 
11,616 27,01 1,33 

Б 2400 2600 300 700 14,976 34,82   

ЪМ 60 -951+6 А 2400 2600 100 750 59 14,976 34,82 1,58 

ЪМ 90-951 

А 2600 2300 200 700 

39 

15,548 36,15 1,32 

Б 2700 2400 300 700 17,496 40,68   

В 3000 2300 200 700 20,7 48,13   

ЪМ 90-951+2 
А 2700 2400 200 700 

47 
17,496 40,68 1,56 

Б 2800 2500 300 700 19,6 45,57   

ЪМ 90-951+4 
А 2800 2500 200 700 

56 
19,6 45,57 1,85 

Б 2900 2600 300 700 21,866 50,84   

НМГ 952 А,Б,В 1100 1900 100 450 27 2,299 5,35 0,59 

НМГ 952+2 А,Б,В 1200 1900 100 450 31 2,736 6,36 0,68 

НМГ 952+4 А,Б,В 1300 1900 100 450 36 3,211 7,47 0,77 
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НМГ 952+6 
А,Б 1400 1900 100 450 

39 
3,724 8,66 0,85 

В 1400 2000 200 450 3,92 9,11   

          

ЪМ 20-952 

А 1600 2100 100 450 

41 

5,376 12,50 1,16 

Б 1700 2200 200 450 6,358 14,78   

В 2500 2200 200 450 13,75 31,97   

ЪМ 20-952+2 

А 1700 2200 100 450 

50 

6,358 14,78 1,38 

Б 1800 2300 200 450 7,452 17,33   

В 2600 2300 200 450 15,548 36,15   

ЪМ 20-952+4 

А 1700 2300 100 450 

55 

6,647 15,45 1,72 

Б 1800 2400 200 450 7,776 18,08   

В 2600 2300 200 450 15,548 36,15   

ЪМ 20-952+6 

А 1900 2400 100 450 

64 

8,664 20,14 1,86 

Б 2000 2500 200 450 10 23,25   

В 2700 2500 200 450 18,225 42,37   

ЪМ 60 -952 

А 2000 3000 100 450 

47 

12 27,90 1,60 

Б 2100 3100 200 450 13,671 31,79   

В 3000 3100 200 450 27,9 64,87   

ЪМ 60 -952+2 

А 2100 3100 100 450 

54 

13,671 31,79 1,95 

Б 2200 3200 200 450 15,488 36,01   

В 3100 3200 200 450 30,752 71,50   

ЪМ 60 -952+4 
А 2200 3200 100 450 

65 
15,488 36,01 2,25 

Б 2300 3300 200 450 17,457 40,59   

ЪМ 60 -952+6 

А 2800 3300 100 450 

76 

25,872 60,15 2,62 

Б 2800 3400 200 450 26,656 61,98   

В 3600 3400 200 450 44,064 102,45   

ЪМ 90-952 

А 2500 3200 100 600 

59 

20 46,50 2,16 

Б 3100 3200 100 600 30,752 71,50   

В 3700 3300 200 600 45,177 105,04   

ЪМ 90-952+3 

А 2800 3200 100 600 

71 

25,088 58,33 2,90 

Б 3400 3200 100 600 36,992 86,01   

В 4100 3300 200 600 55,473 128,97   

ЪМ 90-952+6 

А 3100 3200 100 600 

87 

30,752 71,50 3,33 

Б 3100 3200 100 600 30,752 71,50   

В 3400 3300 200 600 38,148 88,69   
 

 
Тип на почва: 
А – Здрава почва без подпочвени води 

Б – слаба почва и 50% воден подем 

(нивото на подпочвените води достига до 50% от дълбочината на изкопа) 
В – слаба почва и 100% водем подем  
(нивото на подпочвените води достига до 100% от дълбочината на изкопа 
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Подгрупа: 03.05 Монтаж на конзола 

Позиция: 03.05 06 0 

 

 
 

 

 

Долната конзола с две тройки проводници е с приблизително тегло 98 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горната конзола с две тройки проводници е с приблизително тегло 66 кг.  
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Подгрупа: 03.06 Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX 

Позиция: 03.06.30 0 Направа на надписи върху стълб 

 

Стълб  
 

 

 

Година на въвеждане в експлоатация  

 

 

Условно означение – диспечерско наименование 

Извод  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група: 04 Електропроводи НН 

Подгрупа: 04.01 Монтаж на стълб 

Позиция: 04.01 05 0; 04.01 15 0 и 04.01 20 0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 
1 2 

0 

1 
7 

Тип на стълба 
Mastentyp 

Размери, 
mm Größen 

in mm 
Количество 

бетон 

d м3 

 НЦ 250/9,5  500 0,40 

КЦ 590/9,5 700 0,56 

ЪЦ 835/9,5 900 0,72 
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Група: 05 Електромерни табла 

Подгрупа: 05.01 Монтаж на електромерни табла 

Позиция: 05.01 05 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция: 05.01 05 В        Позиция: 05.01 05 С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер „В“ е според типа на таблото,  

съответно А, А мини и типоразмер В 

 

  

Размер „В“ е според типа на таблото,  

съответно А, А мини и типоразмер В 

  

Куки

Винкела  
се заварява 

Куки 

Винкела  
се заварява 
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Позиция: 05.01 05 D        Позиция: 05.01 05 F 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

      Позиция: 05.01 05 G
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Подгрупа: 05.02 Монтаж на електромерни табла 

Позиция: 05.02 11 0 

 

1. Държач – 2 бр.  

2. Планка за лента – 4 бр.  

3. Метална лента – 2 бр.  

4. Болт М8х30 mm – 6 бр.  

5. Неопренова шайба 8х22 mm – 4 бр.  

6. Гайка М8 – 6 бр.  

7. Подложна шайба – М8 – 6 бр.  

8. Пружина шайба М8 – 2 бр.  

9. Стоманен нит – М8х60 mm – 4 бр.  

10. Шплент – 2,8х28 – 4 бр.  

 

 

 

 

 

 

 

Група: 06 Трафопостове и възлови станции 

Подгрупа: 06.02 Разпределителни уредби НН 

Позиция: 06.02 08 0 Монтаж на МТТ или MTM 
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Група: 11 Земни работи 

Подгрупа: 11.01 Изкопи за кабели  (канали за кабели), в m3 

Позиция: 11.01 01 А Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45 m (b), без повторно 
запълване (в m3) 
Позиция: 11.01 01 В Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45 m без повторно запълване (в 
m3) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупа: 11.03 Надбавка към цената 

Позиция: 11.03 02 0 Надбавки към цената за скали (в m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция:11.03 03 A Извозване на извадената от изкопите земна маса (в m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хумус  Друг изкопан  
материал  Разделяне на  

изкопания материал 

2 1 

Клас на земята 
от VI до VII 

Непосредствено извадената или 
странично складирана земя 

Надбавка към 
цената за скали 
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Позиция: 11.03 03 B Междинно преместване (в m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупа 11.09 Материал за запълване  

Позиция: 11.09 05 0 Повторно запълване на изкопи за кабели 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кабелни 
изкопи 

На тази площ не се разрешава складиране на материал 
 

Сграда 
 

Склад 

Междинно преместване 

Вход на сграда:  
междинно  
преместване е вкл.  

в цената  
(виж 11.01)  
 

Хумус 

Изкопан 
материал  

Запълване на 
изкопания  
материал 

2 1 

Тази позиция е винаги 
свързана с позиция 11.01, 
11.02 

Изпълнението да стане 
посредством камион 
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Позиция: 11.09 10 0 Баластен пясък 0-4 mm 

Позиция: 11.09 20 0 Дренажен чакъл 16/32 

Позиция: 11.09 22 0 Трошен камък с различна фракция  

Позиция: 11.09 24 0 Пръст 

Позиция: 11.09 30 0 Доставяне и покриване с хумус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примери за канали без укрепена повърхност с различни застроени материали  
Изкоп, повторно запълване 

 

 

 

Изкоп Запълване 
 

   

 
  

    

 

  

 

 

 
 

Доставяне и уплътняване на пластове на материали 

Измерване на уплътнената кубатура без да се вадят 
дължините на кабели тръби 

Повторно запълване на изкопи за 
кабели 11.09 05 0 или заместващ 
материал 

Повторно запълване на изкопи 
за кабели 11.09 05 0 

Изкопи за кабели  
11.01 01 А или  
11.01 01 В Предупредителна лента. Наредба 

№3 - 13.03 10 0 

Полагане на поцинкована 
стомана 13.01 10 

Баластен пясък 11.09 10 0 
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В населени места кабелите НН и кабелите 20 кВ трябва да са на разстояние минимум 25 см. 

Извън населени места кабелите НН и кабелите 20 кВ трябва да са на разстояние минимум 10 см. 

Полагането на два или повече кабела един над друг е допустимо само в тръби. Разстоянието между тръбите 

трябва да бъде най-малко половината от диаметъра на тръбите. 

Ако два или повече кабела са положени един до друг в земята (т.е. не в тръби), ширината на изкопите се 

определя както следва. Дълбочината на изкопите, както и материалите, които ще се използват, са показани на 

следващите страници. 

 

В населено място: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В населените места изключение правят случаите, при които нямаме инфраструктурната възможност да 

постигнем необходимата ширина на изкопа. Тогава се позоваваме на Чл. 376 от Наредба 3 и полагаме 

кабелите на отстояние 0.1 метра. За останалите отстояния, касаещи подземни технически проводи на други 

организации се позоваваме на Наредба 8. 
 

 

Извън населено място: 

 

  

20 кВ 0,4 кВ 0,4 кВ 

5 см 10 см 10 см 5 см 10 см 

20 кВ 

5 см 25 см 25 см 25 см 5 см 

0,4 кВ 20 кВ 0,4 кВ 20 кВ 
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Примери за различни видове изкопи и полагане на кабели 20 kV и 1 kV 

 

 

 

 



 

  18 / 30 
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Размер 
на 
плочата
Größe der 

Platte

250/1000 250 +/-5 1000 +/-5 >/=1,8 >/ = 2,5 >/=960 50 +/-3 225 +/-5

b

mm

B L S (PVC) S (PE) V a

 

Група: 13 Заземителни материали 

Подгрупа: 13.01 Заземителни материали 

Позиция: 13.01 10 B Полагане на поцинкована стомана фϕ10 ฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀  

При изтегляне на стоманеното въже да се използват приспособления за изправяните му. 
 

 

 

 

Подгрупа: 13.03 Маркиране на трасето  

Позиция: 13.03 15 0 Плоча за защита на кабели 
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Група: 16 Повърхности 

Подгрупа: 16.02 Разбиване на укрепени повърхности 

16.02 05 0 Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки  

16.02 10 A Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7 сm.  

16.02 10 B Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 сm.  

16.02 10 C Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина 

над 12см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02 10 Е Разкъртване на паважна настилка  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупа: 16.03 Възстановяване 

16.03 05 А и 16.03 05 В Временно покритие, до 4 cm или до 6 см, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбиване на асфалт позиция 
16.02 10 В и 16.02 10 С 

Първа и втора стъпка на 
изрязване на асфалт и бетон 
позиция 16.02 05 0 

h – изчисляема 
височина на 
паважа 

Преместване на 
негодни материали 

Разрушаване на паважи и 
събиране отстрани 

Пясъчно легло 

Наличие на под-бетон или асфалтова 
плоча се отстранява по позиция 16.02 10 
A, 16.02 10 B или 16.02 10 C  

Друг запълващ 
материал според 
позиция 11.09 

Временно покритие 
позиция 16.03 05 А и В 

Съществуваща пътна настилка 

Изкопи 
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16.03 10 А Битумизиран /асфалтов/  носещ слой, до 8 cm 

16.03 10 В Битумизиран /асфалтов/  носещ слой, до 10 cm 

16.03 10 С Битумизиран /асфалтов/  носещ слой, до 12 cm 

 

 

 

 

 

 

Примери за канали с укрепена (асфалтова) повърхност с различно застроени материали 

Разбиване, изкоп, повторно запълване, временно или окончателно възстановяване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Изкопи 

Битумизиран /асфалтов/  носещ 
слой Позиция 16.03 10 A до C 

 

Временно възстановяване 16.03 05 
Окончателно възстановяване 16.03 10 

Изрязване, разбиване, изкоп 

Трошен камък с различна фракция 11.09 22 0 
Дренажен чакъл 16/32 11.09 20 0 

Повторно запълване на изкопи за кабели 
11.09 05 0 

Предупредителна лента 13.03 10 0  

Полагане на поцинкована стомана 13.01 10 В 

Пясък 11.09 10 0  

Друг запълващ материал 
Позиция 11.09 

 

Съществуваща пътна настилка 

Повторно запълване, временно или окончателно 

възстановяване 

Изрязване 16.02 05 0 

Разкъртване на битумизирани 

/асфалтирани/ площи 16.02 10 

Изкопи за кабели без 

повторно запълване  

11.01 01 A или 11.01 01 B 
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Подгрупа: 20.05 Бетонна кабелна шахта 

Позиция: 20.05 05 А  
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Позиция: 20.05 05 В  
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Позиция: 20.05 05 C  
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Позиция: 20.05 05 D  
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Предложение за изпълнение на дейности от раздел 90 – бланка образец на 

Възложителя  

 

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 142-EP-19-MP-С-З с предмет: 

„Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни 

и демонтажни работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД по обособени 

позиции“, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: «Извършване на 

електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни 

работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“. 

 

  



към заявка № от дата договор №

мярка количество

ед. Цена 

smr.sek-

bg.com/smr/

material

Kоефициент на 

един. цена smr.sek-

bg.com/smr/materia

ls сума 

мярка количество

единична 

Цена 

коефициент на 

общата цена след 

представяне на 

фактура -

материали сума 

мярка количество

ед. Цена 

smr.sek-

bg.com

Kоефициент на 

един. цена smr.sek-

bg.com сума 

мярка количество

единична 

Цена 

коефициент на 

общата цена след 

представяне на 

фактура-услуги сума 

мярка количество разх. норма - часа общо часа

Разходи за труд

Вид

Транспорт и специална механизация

Вид

Предложение за изпълнение на дейности от раздел 90 №

Дейност: /точно и пълно описание на дейността - включително ако е приложимо количествено описание - 

разстояния, терен, затрудняващи фактори и т.н./

Необходими ресурси за изпълнение на дейността:

Вид

Обект:

Материали посочени на: smr.sek-bg.com/smr/material

Материали на база представяне на фактура от мястото на закупуване:

Услуги посочени на smr.sek-bg.com (СЕК01 - СЕК49)

Вид

Услуги на база представяне на фактура:

Вид

1 - 2



мярка количество разх. норма в ч.ч. общо ч.ч.

Изговил: ………………………. Приел:

/изпълнител/

/Електроразпределение Юг ЕАД/

……………………………

……………………………

дата: ………………………….

Категория /спец.; пом. раб./

2 - 2
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Дневен отчет за реално изпълнени дейности от раздел 90 – бланка образец на 

Възложителя  

 

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 142-EP-19-MP-С-З с предмет: 

„Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни 

и демонтажни работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД по обособени 

позиции“, като се използва квалификационна система  № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: ”Извършване на 

електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни 

работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг“ ЕАД“. 

 

 

 



Вложени материали:

мярка количество 

Изпълнени услуги:

мярка количество 

мярка

Извършени разходи за труд

Изговил: ………………………. Приел:

/изпълнител/ …………………………….

Дневен отчет за реално извършени дейности от раздел Nr.90 

Изпълнени Дейности: /точно и пълно описание на дейността - по какъв начин е извършена, участък 

от обекта, улица, номер, километър, номер на стълб и т.н. включително количествено описание - 

разстояния, терен, затрудняващи фактори и т.н./

към Предложение №

Обект:

Дата на извършване на дейносите:

време на извършване 

от … h до ….h

време на извършване 

от … h до ….h

Извършен транспорт и специална механизация
количество 

Вид и описание на извършената дейност

Вид

/Електроразпределение Юг ЕАД/

……………………………

Име и фамилия, категория - описание на дейността

Вид

отработени 

часове, общо
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ при работа на външни фирми на територията на Възложителя  

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет № 142-EP-19-MP-С-З: 

”Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни 

работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг“ ЕАД по обособени позиции“, като се използва 

квалификационна система  № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: ”Извършване на електроинсталационни и електромонтажни 

работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на 

Електроразпределение Юг“ ЕАД“. 

 

С Мерките за безопасност се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците, назначени от Изпълнителя, както и живота 

и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.  

Изпълнителят е задължен да спазва изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника 

за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 

(ПБЗРЕУЕТЦЕМ) Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения и други нормативни 

документи, регламентиращи изисквания за безопасно изпълнение на дейността. 

1. Преди допускане до работа Изпълнителя предоставя на Възложителя списък на лицата, които ще работят на 

обекта, в т.ч.: на лицата, имащи право да бъдат изпълнители и/или отговорни ръководители при работа по наряд; на 

лицата, имащи право да бъдат изпълнители и/или отговорни ръководители при работа по огневи наряд /ако е 

необходимо издаването на такъв/. В списъка да бъдат вписани притежаваните от тях квалификационни групи по 

безопасност на труда, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.  

2. Преди допускане до работа Изпълнителя представя на Възложителя валидни удостоверения за притежавана  

квалификационна група по безопасност на труда на лицата, които ще работят на обекта. 

3. Представител на Възложителя провежда начален инструктаж на лицата, които ще работят в съответствие с 

мястото и конкретните условия на работа. Инструктажа се документира в съответната Книга за инструктаж.  

4. Не се допускат до работа лица, които ще работят на обекта, които не притежават необходимите знания и 

умения и/или не са инструктирани по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

5.   При работа по електрически съоръжения лицата, които ще работят на обекта нямат право да преместват, 

сменят и отстраняват средствата за сигнализация и колективна защита (прегради, предупредителни табели, заземления, 

ограждения и др. под.), както и да разширяват работното място извън обозначения и сигнализиран район. Когато това 

се налага от характера на работата то се извършва само с разрешението на представител на възложителя 

(допускащият). 

6.  Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на работата от неговите работници, вкл. 

за осигуряване и ползване на подходящи безопасни инструменти, лични предпазни средства, облекла и др., както и за 

квалификацията, обучението и инструктажите на персонала си. 

7.  Ежедневно и след окончателното приключване на работата персонала на Изпълнителя, работещ на обекта, 

почиства работното място. 

8.  Машините и апаратите, които ще се използват, трябва да са в добро техническо състояние, да са преминали 

съответно техническо обслужване и да са безопасни за използване. 

9.  Чрез контролиращ персонал, от страна на Възложителя, се осъществява периодичен контрол по спазване на 

правилата и изискванията за безопасност на труда. При констатиране на нарушения на правилата за безопасна работа 

от лицата, които ще работят на обекта, контролиращия персонал следва да уведоми ръководителя на обекта, за 

вземане на мерки за отстраняване на нарушенията, включително спиране на работата. Констатацията следва да бъде 

в писмен вид, чрез двустранно подписан протокол. 

10.  Работата следва да се спре в случай или при вероятност от възникване на опасност за здравето и живота на 

работещите, до отстраняване на опасността. 

11.  В случай на трудова злополука, следва да се уведоми веднага Възложителя  / Център по БТ и ПБ /, както и да 

окаже съдействие за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката. 

12.  Загубите, причинени от влошаване на качеството и/или удължаване сроковете на извършваните работи 

поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на 

Правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя. 

 

Настоящите мерки за безопасност са изготвени в изпълнение изискванията на чл.14, чл.16, т.8 и чл.18 от Закона за 

здравословни и безопасни и  условия на труд, чл.5 от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически 

уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, чл.5 от  Правилник за безопасност 

при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и 
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хидротехнически съоръжения и за координиране на работата  при извършване на дейности от външни фирми и 

организации за Електроразпределение Юг ЕАД, гр. Пловдив. 

(Издание Юли 2018) 
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Критерии за изключване от квалификационна система 

към квалификационна система 

№ C-17-EP-МР-C-20, с предмет: ”Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както 

и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на 

“Електроразпределение Юг” EАД“  

 

 

1. Кандидатът/Участникът/Изпълнителят престане да отговаря на обявените от Възложителя критерии за 

подбор, както и не представи изискани нови/допълнителни документи; 

 

2. При неизпълнение на договорни задължения от страна на Изпълнителя, като: 

 

2.1. Неприемане и непотвърждаване на заявки от страна на Изпълнителя в договорения срок: Изпълнителят 

следва да потвърди получаването на заявка за обект в рамките на 24 часа от получаването й. При 

несъгласие относно сроковете или количествата по заявката – Изпълнителят следва да се аргументира в 

гореупоменатия срок. Заявката се изпраща от Възложителя по факс, посочен от Изпълнителя за 

кореспонденция. Потвърждаването от стана на Изпълнителя става по същия комуникационен път от където 

е изпратена, т.е. -Заявка е изпратена по факс от Възложителя, потвърждение от Изпълнителя на факс номер 

от който е получена заявката. 

 

2.2. Неспазване на сроковете за изпълнение на възложените дейности: Съгласуваните в заявката срокове 

за изпълнение на дейностите следва да бъдат спазвани. При наличие на обективни причини за неспазване 

на срока на изпълнение, предложението за удължаване на срока следва да бъде в писмен вид, изпратено 

от страна на Изпълнителя на вниманието на Възложителя на посочения за комуникация адрес, до 2 

работни дни след възникване на причината за удължаване на срока, но не по-късно от 5 работни дни 

преди изтичане на съгласувания срок за изпълнение на дейностите. За дата на приключване на дейностите 

се счита датата на приемо-предавателния протокол.  

 

2.3. Неспазване на ангажименти от страна на Изпълнителя, като: 

 

2.3.1. Промяна на трасета без съгласуване; 

2.3.2. Влагане на неодобрени от Възложителя материали; 

2.3.3. Неявяване на представители на Изпълнителя, по искане на Възложителя, на определена дата и част, 

например: за извършване на оглед на обекта, за откриване на строителна площадка, за среща с други 

представители на строителството, представители на общини, представители на собственици или други 

лица, имащи отношение към изпълнението; 

2.3.4. Неспазване на график за работа, при изпълнение на обекта съвместно с други Изпълнители; 

2.3.5. Неизпълнение на мерките за безопасност;  

2.3.6. Използване на персонал, с който не е в договорни отношения, и който е без съответната специалност, 

квалификация и квалификационна група по безопасност; 

2.3.7. Използване на подизпълнители в случай, че Изпълнителят не е декларирал използване на такива, 

или използване на подизпълнители без да бъдат спазени съответните за това разпоредби на ЗОП; 

2.3.8. Не уведоми Възложителя писмено, в 14 (четиринадесет) дневен срок, в случай на промяна на 

декларираните със заявлението за участие обстоятелства. 

 

2.4. Констатирани отклонения в качеството на изпълнение на възложените дейности и неспазване на 

нормативни технически изисквания и изисквания на Възложителя: Всички нормативни изисквания и 

изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнявани. В случай, че бъдат допуснати отклонения, 

дейностите не подлежат на приемане до окончателно отстраняване на отклоненията.  

 

2.5. Некоректно актуване/фактуриране на възложените дейности: Приемо-предавателния протокол следва 

да се представи от Изпълнителят в срок до 5 дни след изтичане срока на заявката. В случай, че в 

представения приемо-предавателния протокол има несъответстващи количества и дейности, същите ще 
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бъдат коригирани от Възложителя и изпратени обратно на Изпълнителя за съгласуване. Ако Изпълнителят 

не приема направените корекции от Възложителя, той трябва да се аргументира за всяка дейност, по която 

има несъответствие. Срокът за съгласуване е до 5 дни от получаване на известието за направата на 

съвместен оглед. Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателен 

протокол. 

 

 

Всички претенции за неспазване на срокове се доказват с документ в писмена форма, от който да е видно 

че другата страна е била информирана. 

 

Констатираните отклонения следва да бъдат документирани чрез двустранен протокол. В случай, че 

Изпълнителят откаже да подпише протокола, същият се подписва от двама представители на Възложителя, 

като единият е отговорника за обекта, с посочване, че Изпълнителят е отказал да подпише същия. Така 

съставеният протокол се счита за надлежно съставен и подписан между страните и се предава на 

Изпълнителя. В този случай Изпълнителят не може да оспори констатациите на протокола и се счита 

обвързан от неговата доказателствена сила. 

 

 

3. Изключване от системата:  

Възложителят разглежда наличието на обстоятелствата по т.1, и/или допуснатите неизпълнения на 

договорни задължения от страна на Изпълнителя по т.2, и взема решение за изключване от системата:  

А. Когато Кандидата/Участника/Изпълнителя престане да отговаря на обявените от Възложителя критерии 

за подбор, както и не представи изискани нови/допълнителни документи; 

Б. При допуснати, от Изпълнителя, на три или повече от посочените в т.2 неизпълнения, независимо от 

броя на обектите, при които са констатирани или техния вид, или;  

В. При допуснати, от Изпълнителя, на две или повече повтарящи се от посочените в т.2 неизпълнения от 

един и същ вид, като следващото е регистрирано след като Изпълнителят е получил информация за 

предходното му аналогично неизпълнение. 

 

 

(Издание Юни 2017) 
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Общи условия на закупуване на дружествата 

от групата EVN 

Доколкото в договора не е посочено нещо друго, то валидни са следните общи условия на закупуване. Търговските 

условия или общите условия на Изпълнителя, освен в случай, че не са изрично одобрени от Възложителя, няма да се 

прилагат, дори и те да не са изрично отхвърлени от Възложителя. 

 

1. Всички договори както и изменения и допълнения към тях се сключват само в писмена форма. Всички устни споразумения между 

страните са недопустими, освен ако не са писмено потвърдени от Възложителя 

 

2. В случай, че договорът се базира на предварителен разчет на разходите (предварителна оферта), изготвено от Изпълнителя и 

предоставен на Възложителя, то Изпълнителят ще се придържа към него, освен ако в предварителния разчет на разходите изрично 

не е посочено, че подлежи на промяна и е необвързващ. 

 

3. Посочените в договора цени са твърди цени, не подлежат на промени, като доставките се извършват франко мястото на 

изпълнение, стоките са опаковани, застраховани, разтоварени. Всички рискове преминават върху Възложителя едва след като стоката 

е доставена и приета от Възложителя. До този момент всички рискове са за сметка на Изпълнителя. За място на изпълнение се счита 

посоченият в договора адрес за доставка/изпълнение на услугата. 

 

4. Приемането на дадена доставка/услуга се счита за извършено единствено в случай, че е потвърдено от Възложителя в писмена 

форма чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол (ППП). 

 

5. Изпълнителят се задължава да гарантира и отговаря за това, че неговият персонал и подизпълнителите, които той наема, ще спазват 

законовите разпоредби относно опазване живота и здравето на работниците както и опазването на околната среда. Работещите имат 

правото на достъп единствено до посочените им от Възложителя участъци. Разпорежданията на строителния и монтажния надзор на 

Възложителя са задължителни и трябва да бъдат спазвани. Изпълнителят изрично се задължава че ще спазва всички законови и 

подзаконови нормативни актове и ще упражнява контрол върху наетите от него или от неговите 

подизпълнители граждани на Република България и чуждестранни граждани съгласно съответното българско и европейско трудово 

законодателство. Преди започване на работата Изпълнителят трябва да докаже спазването на задълженията относно контрол чрез 

представянето на пълен комплект от съответните документи(разрешително за пребиваване, разрешително за работа, и др.) без 

изрична покана от страна на Възложителя, а също и да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят 

отговорност за неспазване на тези задължения, както и породени от това щети и искове. 

 

6. Изпълнителят се ангажира със задължението за всеобхватно координиране и сътрудничество с всички работещи на обекта. 

Изпълнителят се задължава да спазва всички нормативни актове регулиращи правата и задълженията на служителите, които 

включват, но не се ограничават само до Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за устройство 

на територията, и по възможно най- добросъвестен начин да подкрепя дружествата от групата EVN като Възложители на строителните 

работи както и отговорните лица (координатори, ръководители-проект) при изпълнението на задълженията им. Целта е да бъде 

гарантирано реализирането на принципите за предотвратяване на опасности като се спазват всички указания на съответните служби 

за трудова медицина. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят 

отговорност за възникналите вследствие на неспазване на тези задължения щети и искове. 

 

7. Изпълнителят гарантира за безупречното, съгласно договореностите, изпълнение на съответната доставка/услуга. Относно 

гаранция на стоката/услугата важат валидните законови разпоредби, освен в случай че в договора не е договорено нещо друго. 

Правото на претенция за гаранционен случай важи и за всички дефекти, настъпили в рамките на договорения гаранционен срок. 

Доказването на безупречното, съгласно договора, изпълнение е задължение на Изпълнителя. В случай, че във връзка с 

отстраняването на дефекти възникнат разходи по демонтаж и монтаж, както и други допълнителни разходи, то те са за сметка на 

Изпълнителя. 

 

8. Изпълнителят отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на действията или бездействието на Изпълнителя, неговия персонал, 

неговите подизпълнители или други помощни единици, в процеса на или по повод на изпълнение на доставката/услугата, както и за 

вреди, които са предизвикани от използваните от него материали или части от тези материали. Изпълнителят отговаря също за всички 

предадени му за монтаж или съхраняване от Възложителя или от други предприятия материали, строителни елементи или други 

предмети. При всички случаи Изпълнителят трябва да докаже, че той, неговият персонал, неговите подизпълнители или други 

помощни единици нямат вина. Това важи и за вреди възникнали вследствие на непредпазливост или неполагане на грижа на добър 

търговец. Изпълнителят се задължава, че всички искове или претенции от страна на работници или трети лица, касаещи вреди, 

възникнали във връзка с изпълнение на договора да бъдат отправяни към Изпълнителя и гарантира, че Възложителят няма да носи 

отговорност. Изпълнителят се задължава за своя сметка да сключи съответната застраховка обща 

гражданска отговорност, която да покрива всички произтичащи от законовите разпоредби и от договора рискове при поемане на 

отговорност. Застрахователната защита трябва да покрива и отговорността за щети към трети лица на всички подизпълнители и наети 

от изпълнителя лица при изпълнението на договора. 

 

9. Фактурите трябва да се изпращат на посочения в договора/заявката за тази цел адрес в един оригинален екземпляр и със 

задължително вписан номер на договора и/или заявката. Фактурите трябва да отговарят на актуалните данъчни изисквания, като 

особено важно е задължителното посочване на идентификационен номер по ДДС, както на Възложителя, така и на Изпълнителя, а 
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така също отделно изписване на стойността на ДДС. Фактури, които не отговарят на тези условия, не са основание за дължимо 

плащане и Възложителят си запазва правото да ги върне обратно до Изпълнителя за корекция. Срокът на плащане започва да тече 

от постъпването на фактурите и на всички прилежащи към доставката/услугата документи при посочения в договора получател на 

стоката/услугата, при условие, че е налице регламентираното, съгласно договора, приемане на доставката/услугата посредством 

двустранно подписан ППП. 

 

10. В случай, че изрично не е договорено нещо друго, то при частични доставки, или при частично изпълнение на услугите, е 

допустимо издаването на една обща фактура след цялостното изпълнение на договора. Плащанията се извършват не по-късно от 

посочения в договора/заявката срок. Плащания, които са извършени в рамките на този срок, се считат като навреме извършени, 

относно договорени отстъпки, и не предизвикват последици от забава заради неспазване на срока за плащане. При просрочване на 

плащането от страна на Възложителя се прилага законовата лихва за забава при плащането съгласно чл. 86 от ЗЗД. Освен законовата 

лихва за забава Възложителят не дължи заплащане на други обезщетения и неустойки, освен в случаи на доказано умишлено виновно 

поведение. 

 

11. В случай на цесия или залагане на вземане по договор за обществена поръчка, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено (не 

по факс или e-mail) Възложителя за сключени договори за цесия/ залог. В случай на цесия или залог Възложителят има право да 

начисли сума за обработка и поддържане в размер на 1% от прехвърленото вземане. 
 

12. Право на задържане в полза на Изпълнителя не се допуска освен ако не е изрично законово уредено. Възложителят има право 

да прихваща собствени вземания, както и вземания, които Изпълнителят дължи на предприятия от концерна на Възложителя, от 

вземания, които се дължат към Изпълнителя.  

 

13. Изпълнителят се задължава да пази като поверителна цялата информация и предоставената му документация (образци, чертежи, 

скици, данни в електронен вид, изчисления и др. подобни), станала му известна във връзка с процедурата, да я съхранява по надлежен 

начин, да я използва единствено във връзка с изпълнението на договора и да не я прави достъпни за трети лица, дотогава докато тя 

не стане публично известна или достъпна. При приемане на доставката/услугата предоставените му от Възложителя документи следва 

да бъдат върнати обратно в оригинал без да се правят копия от тях. На Изпълнителя 

може да се разреши само след изрично писмено съгласие от страна на Възложителя да публикува данни, свързани с проекта, или да 

назове името на Възложителя като негов клиент. В случай на неспазване на горе посочените задължения изпълнителят се задължава 

да заплати глоба в размер на 25 000 лева. Възложителят има право при неспазване на тези задължения да претендира и други 

обезщетения за вреди. 

 

14. Изпълнителят гарантира, че доставките/услугите отговарят на съвременните технически постижения. Изпълнителят носи 

отговорност за всички възникнали щети, най-вече, но не единствено, свързани с IT- системи и/или данни на Възложителя, когато те 

не са на разположение, не са опазени в тайна или са изгубили целостта си. 

 

15. Изпълнителят отговаря и гарантира, че чрез доставката/услугата няма да се нарушат правата на трети лица върху обекти на 

интелектуалната или индустриалната собственост. Възложителят не носи отговорност при възникнали евентуални претенции на трети 

лица в тази връзка и всички искове ще бъдат насочени към Изпълнителя. 

 

16. Изпълнителят категорично се съгласява, че при изпълнение на този договор ще спазва Закона за защита на личните данни и 

подзаконовите нормативни актове и че всички данни, станали му известни във връзка с този договор, при необходимост могат да се 

предоставят на трети лица (като проектантски фирми, собственици на съоръжения, застрахователи и др. но не и на конкуренти) само 

при спазване на тези изисквания. Изпълнителят носи отговорност за това, че както неговите работници/служители така и всички 

онези, които предоставят услуги във връзка с изпълнението на договора, ще спазват разпоредбите на настоящите Общи условия на 

закупуване и законовите изисквания. Те трябва изрично да са информирани, че нарушаването на изискването за полагане на 

необходимата грижа и за пазене в тайна може да доведе до претенции за обезщетение както и подвеждане под административно-

наказателна отговорност. 

 

17. Възложителят, има право едностранно да прекрати договора без предизвестие в случай, че срещу Изпълнителя е открито 

производство по обявяване в несъстоятелност, или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му е наложен запор 

или възбрана за погасяване на дълг. При оттеглянето си от договора Възложителят трябва да покрие разходите за извършените до 

момента доставки/услуги от Изпълнителя в случай, че Възложителят ще може да ги използва по предназначението им отбелязано в 

договора. В никакъв случай той не дължи като заплащане повече от това което е изпълнено. 

 

18. Възложителят има право да прехвърли договорното отношение с всичките права и задължения на друго предприятие от концерна 

EVN. Изпълнителят няма право, освен в случай на предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля договора както 

цяло така и частично на трети лица и/или да ангажира подизпълнители. 

 

19. Всички спорове възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани от страните в добронамерен 

тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за 

разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя. В сила е материалното право на 

страната по съдебна регистрация на Възложителя, като се изключва прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за 

международни продажби на стоки и нормите на международното частно право. Езикът на договора е официалният език на страната 

по съдебна регистрация на Възложителя. 
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20. Ако някои разпоредби от тези Общи условия на закупуване са, или станат изцяло или отчасти недействителни или неосъществими, 

то това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните или неосъществими разпоредби 

страните се споразумяват за уреждане на взаимоотношенията по такъв начин, който е възможно най-близък до онова, което страните, 

са целели чрез станалата недействителна или неосъществима разпоредба от сключеното споразумение. 

 

(Издание Юли 2014) 
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Клауза за социална отговорност на дружествата 

от групата на EVN 

Изпълнителят декларира, че е запознат със съдържанието на по-долу посочените клаузи за социална отговорност, които са 

в сила също и за дружествата от групата EVN, и ще спазва същите при извършването на доставки/услуги. Възложителят е в 

правото си по всяко време да проверява спазването на това задължение. В случай на нарушение Възложителят има право 

да изиска предоговаряне с цел възстановяване на договорното състояние. Ако в рамките на един месец Изпълнителят не 

изпълни това изискване или ако установеният недостатък не бъде премахнат или отстранен в рамките на определения или 

двустранно между страните съгласуван срок, Възложителят е в правото си незабавно да прекрати договора. Същото важи и 

в случай, че Изпълнителят отказва или възпрепятства провеждането на такива проверки. Освен това Изпълнителят се 

задължава да обвърже с изпълнението на следните основни положения и принципи своите доставчици, както и 

подизпълнители. 

 

1. Спазване на човешките права. От нашите Изпълнители и техните подизпълнители се очаква те да признават Всеобщата 

Харта за правата на човека на ООН, както и да гарантират, че те по никакъв начин не са замесени в нарушения на човешките 

права. 

 

2. Липса на детски и принудителен труд. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители при производството на продуктите 

си и при извършване на услугите си се задължават да не използват или допускат детски, принудителен или друг недоброволен 

труд съгл. Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO). 

 

3. Липса на дискриминация или тормоз на работното място. Към всеки сътрудник следва да бъде подхождано с респект и 

достойнство . Нито един сътрудник не трябва да бъде физически, психически, сексуално или словесно тормозен, 

дискриминиран или да бъде злоупотребявано с него поради неговата полова принадлежност, раса, религия, възраст, 

произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед. 

 

4. Безопасни и здравословни условия на труд на работното място. Трябва да се гарантира, че нашите Изпълнители и техните 

подизпълнители гарантират на сътрудниците си безопасни и здравословни условия на труд, като спазват прилаганите за това 

закони и правилници. Трябва да се предостави свободен достъп до питейна вода, санитарни помещения, съответната 

пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящите лични предпазни средства. Сътрудниците се 

обучават да използват коректно личните предпазни средства и да познават общите разпоредби за сигурност. 

 

5. Трудово- и социално правни разпоредби. При изпълнение на поръчки нашите Изпълнители и техните подизпълнители са 

задължени да спазват валидните за съответната страна на изпълнение трудово- и социално правни разпоредби. 

 

6. Прозрачност на работното време и възнаграждението. Работното време трябва да бъде в съответствие с приложимите 

закони. Сътрудниците на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат трудови договори, в които да е 

фиксирано работното време и възнаграждението. 

 

7. Защита на околната среда. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители в рамките на тяхната 

предприемаческа дейност да спазват приложимите закони, подзаконови нормативни актове и правилници за опазване на 

околната среда и при предоставяне на услуги/ доставки съответно да преценяват икономическите, екологичните и 

социалните аспекти и по този начин да вземат предвид принципите на устойчивото развитие. 

 

8. Намаляване на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии. Постоянното подобряване на ефективното 

използване на ресурсите е важна съставна част на управлението и фирменото ръководство. Нашите Изпълнители и техните 

подизпълнители трябва да минимизират отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във 

въздуха, водата или почвата. 

 

9. Високи етични стандарти. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители да демонстрират високи 

стандарти на фирмена етика, да спазват съответните национални закони (особено трудовоправните и картелните 

разпоредби, както и разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и по никакъв начин да не се 

въвличат или да участват в корупционни схеми, лъжа или изнудване. 

 

10. Прозрачни бизнес отношения. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители не трябва нито да предлагат нито да 

изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които 

може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си. 

 

11. Право за провеждане на събрания и стачки. Работниците и служителите на нашите Изпълнители и техните 

подизпълнители трябва да имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, в която те работят, да участват 

в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия.  
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VI. Обособени позиции  

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 142-EP-19-MP-С-З с предмет: 

”Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и 

демонтажни работи на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД по обособени 

позиции“, като се използва квалификационна система  № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: ”Извършване на 

електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни 

работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг“ ЕАД“. 

 

Обособена позиция 1 – Територията на Клиентски Енергоцентър (КЕЦ) Белово,  

Обособена позиция 2 – Територията на КЕЦ Панагюрище; 

Обособена позиция 3 – Територията на КЕЦ Пазарджик; 

Обособена позиция 4 – Територията на КЕЦ Велинград; 

Обособена позиция 5 – Територията на КЕЦ Девин;  

Обособена позиция 6 – Територията на КЕЦ Чепеларе; 

Обособена позиция 7 – Територията на КЕЦ Смолян; 

Обособена позиция 8 – Територията на КЕЦ Стамболийски; 

Обособена позиция 9 – Територията на КЕЦ Асеновград; 

Обособена позиция 10 – Територията на КЕЦ Пловдив Юг; 

Обособена позиция 11 – Територията на КЕЦ Пловдив Център; 

Обособена позиция 12 – Територията на КЕЦ Пловдив Север; 

Обособена позиция 13 – Територията на КЕЦ Раковски; 

Обособена позиция 14 – Територията на КЕЦ Калояново; 

Обособена позиция 15 – Територията на КЕЦ Карлово;  

Обособена позиция 16 – Територията на КЕЦ Казанлък; 

Обособена позиция 17 – Територията на КЕЦ Загоре; 

Обособена позиция 18 – Територията на КЕЦ Стара Загора; 

Обособена позиция 19 – Територията на КЕЦ Димитровград; 

Обособена позиция 20 – Територията на КЕЦ Хасково;  

Обособена позиция 21 – Територията на КЕЦ Кърджали;  

Обособена позиция 22 – Територията на КЕЦ Златоград; 

Обособена позиция 23 – Територията на КЕЦ Момчилград; 

Обособена позиция 24 – Територията на КЕЦ Крумовград; 

Обособена позиция 25 – Територията на КЕЦ Харманли;  

Обособена позиция 26 – Територията на КЕЦ Свиленград; 

Обособена позиция 27 – Територията на КЕЦ Нова Загора; 

Обособена позиция 28 – Територията на КЕЦ Раднево; 

Обособена позиция 29 – Територията на КЕЦ Сливен; 

Обособена позиция 30 – Територията на КЕЦ Ямбол; 
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Обособена позиция 31 – Територия на КЕЦ Елхово; 

Обособена позиция 32 – Територията на КЕЦ Карнобат; 

Обособена позиция 33 – Територията на КЕЦ Поморие; 

Обособена позиция 34 – Територията на КЕЦ Бургас; 

Обособена позиция 35 – Територията на КЕЦ Бургас Юг; 

Обособена позиция 36 – Територията на КЕЦ Приморско. 

 

 



 

Други 

 

Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, но изисква в срок до 15 календарни дни 

от датата на получаване на решението за избор на изпълнител да регистрира обединението в регистър 

БУЛСТАТ, с което да бъде сключен договор. 
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