

Разяснения по условия на обществена поръчка**До**

Лица, проявяващи интерес към обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура

№223-EP-19-CL-Y-3

с предмет: Застраховка имущество и комбинирана застраховка "Отговорности", по позиции

На вниманието на:

Заинтересованите лица

Относно: Разяснения по условия на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмено поискано разяснение, по условията на обществена поръчка за възлагане чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие №223-EP-19-CL-Y-3, с предмет: „Застраховка имущество и комбинирана застраховка "Отговорности", по позиции" от потенциален участник, вписано в регистъра на възложителя с входящ № 8513/19.09.2019 на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, приложени разяснения по поставените въпроси:

Въпрос 1:

Какви подобрения са направени по кабелната мрежа и в кои райони по отношение на подмяна на въздушните линии с подземни, както и подмяна на дървени стълбове със стоманобетонни стълбове през 2018 г. и 2019 г.?

Разяснение:

По Въпрос 1 са посочени новоизградени съоръжения за 2018 и до 31.08.2019 за:

- Кабелни линии СН
- Въздушни линии СН
- Нови ТП и ВС
- Кабелни линии НН
- Въздушни линии НН

Информацията се намира в Таблица №1.

Въпрос 2:

Какви други подобрения на риска са извършени през 2018 и 2019 г.?

Разяснение:

По Въпрос 2 са посочени част от извършените по-важни дейности по поддържането на мрежата в изправно състояние (ПИС), както и направените разходи за всички дейности за 2018 и до 31.08.2019

Информацията се намира в Таблица №2.

Въпрос 3:

Моля приложете плана за инвестициите за 2018 г. и 2019 г. за подобряване на мрежата и посочете детайлно кои от тях са изпълнени през тези периоди. Моля приложете плана за инвестициите за 2018 г. и 2019 г. за подобряване на мрежата и посочете детайлно кои от тях са изпълнени през тези периоди.

Разяснение:

По Въпрос 3 са посочени планираните разходи за инвестиции и ремонт за 2018 и 2019г. и изпълнението за 2018 и до 31.08.2019г.

Информацията се намира в Таблица №3.

Приложения: Таблица №1, №2 и №3

С уважение,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ASSIGNER

Информацията е
заличена съгл. чл. 45 и
чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Здравко Огнянов Братоев

/Изпълнителен Член на СД/

Zdravko Ognyanov Bratoev

/Executive Member of the BoD/



Информацията е
заличена съгл. чл. 45 и
чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Гочо Димитров Чемширов

/Заместник Председател на СД/

Gocho Chemshirov

/Deputy Chairman of the BoD/

Информацията е заличена съгл. чл. 45
и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Таблица №1				
Новоизградени съоръжения				
Наименование	ME	до 31.08.2019	2018	2018
Средно напрежение въздушни линии нов	м	6 733		1 365
Средно напрежение кабелни линии нови	м	37 100		111 295
ТП нови	бр.	99		185
ВС-нова	бр.	1		2
Ниско напрежение въздушни линии нови	м	69 006		113 631
Ниско напрежение кабелни линии нови	м	108 014		180 609

IST 31.12.2018	2018	Total	Plovdiv	Burgas	Stara Zagora	Pazardjik	Haskovo	Jambol	Kardjali	Sliven	Smoljan
СН ВЛ нов	м	1 365	20	191	184	413	43	130	0	242	162
СН-КЛ нов	м	111 295	24 247	26 927	17 312	7 771	6 743	6 601	11 361	4 124	6 209
ТП нов	бр.	185	43	59	15	10	14	5	19	12	8
ВС-нова	бр.	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
НН ВЛ нов	м	113 631	38 431	9 531	13 522	15 262	8 508	3 828	8 696	6 514	9 341
НН-КЛ нов	м	180 609	42 847	79 578	12 592	12 292	9 414	5 481	6 607	7 572	4 226

до 31.8.2019	2019	Total	Plovdiv	Burgas	Stara Zagora	Pazardjik	Haskovo	Jambol	Kardjali	Sliven	Smoljan
СН ВЛ нов	м	6 733	11	15	0	7	1 916	245	0	8	4 531
СН-КЛ нов	м	37 100	7 025	11 215	1 495	2 688	5 070	2 212	1 127	1 108	5 160
ТП нов	бр.	99	30	25	9	6	11	3	3	6	6
ВС-нова	бр.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
НН ВЛ нов	м	69 207	18 174	5 661	6 276	8 591	13 084	5 647	4 157	2 760	4 857
НН-КЛ нов	м	108 034	27 689	35 999	9 561	12 713	6 593	4 775	3 638	4 461	2 605

Бюджет	2019	Total	Plovdiv	Burgas	Stara Zagora	Pazardjik	Haskovo	Jambol	Kardjali	Sliven	Smoljan
СН ВЛ нов	м	6 851	230	0	100	2 030	120	51	3 930	37	353
СН-КЛ нов	м	133 857	51 713	39 865	5 415	13 319	8 095	4 190	1 200	1 240	8 820
ТП нов	бр.	174	32	45	24	19	16	7	8	10	13
ВС-нова	бр.	5	1	0	2	0	0	0	0	0	2
НН ВЛ нов	м	117 268	34 643	8 717	10 139	13 157	13 498	7 454	14 749	5 938	8 973
НН-КЛ нов	м	147 225	39 938	48 785	9 007	17 987	7 845	5 090	7 749	6 603	4 221

Таблица №2				
Направени разходи за подържане на мрежата в изправно състояние.				
Наименование	ME	до 31.08.2019	2018	
Направени разходи за всички дейности по ПИС	BGN	15 221 069	25 554 612	
Извършени дейности по подържане на мрежата в изправно състояние.				
Наименование	ME	до 31.08.2019	2018	
Изсичане на ВЕЛ СрН и НН	км/	621	901	
подменени стълба	бр.	2 725	5 006	
подменен проводник	км	240	462	
подменени изолатори по ВЛ СрН	бр.	10 182	16 766	
санирани/почистени фундаменти на ЖР СрН	бр.	2 969	4 801	
подменени разединители и прекъсвачи СрН	бр.	132	165	

Таблица №3

ЕР Юг ЕАД
ЕР Юд ЕАД

In BGN		Инвестиционна програма Investment Program				Ремонтна програма Repair Program			
		BUD'18	ACT'18	BUD'19	ACT'19 Jan-Aug	BUD'18	ACT'18	BUD'19	ACT'19 Jan-Aug
04	Lines HV Линии ВН	0	0	191 640	4 990	0	0	0	0
05	Substations Подстанции	2 214 500	4 180 899	7 403 949	124 523	46 000	47 221	49 062	31 880
06	Grid MV Мрежа СН	8 517 535	9 335 327	9 055 377	3 335 323	2 600 862	2 869 060	3 391 995	2 284 522
	61 Common MV grid Обща мрежа СН	8 959 385	8 969 508	9 635 377	3 317 022	3 030 462	2 869 060	3 451 995	2 284 522
	62 Buying up MV grid Изкупуване елсьоръжения СН	262 150	365 820	220 000	18 301	0	0	0	0
07	Grid LV Мрежа НН	30 754 483	26 418 846	20 736 094	13 599 268	1 943 839	2 595 633	1 741 102	1 021 463
	71 Common LV grid Обща мрежа НН	7 037 777	6 952 884	5 160 670	3 521 294	2 219 982	2 432 363	1 741 673	1 021 463
	72 Relocation of electricity meters / risk districts Програма за преместване на електромери/рискови квартали	2 797 950	2 263 838	2 070 910	1 052 959	99 757	73 270	51 929	0
	73 Buying up LV grid Изкупуване елсьоръжения НН	329 042	161 817	390 000	122 341	0	0	0	0
	74 AMR СДО	21 205 713	17 038 307	13 814 513	8 902 674	0	0	0	0
08	Other single investments Други отделни инвестиции	11 862 152	12 613 090	11 459 019	5 448 407	0	0	0	0
	81 Other single investment обща други отделни инвестиции	1 095 262	1 218 263	1 614 412	559 118	0	0	0	0
	92 Meters електромери	6 206 480	7 243 467	5 568 757	2 522 035	0	0	0	0
	93 Grid transformers Трансформатори	4 560 410	4 152 581	4 275 850	2 367 254	0	0	0	0
Total 1 (Electrical) Сума 1 (Електротехника)		53 348 669	52 547 385	48 846 078	22 512 511	4 590 701	5 421 914	5 182 159	3 305 985
2 Other facilities / Общи съоръжения									
	01 Telecommunication Factory, administrative and social buildings	234 156	132 774	470 118	160 622	20 000	1 542	20 000	0
	03 Заводски, административни, жилищни и социални сгради	1 848 675	587 956	4 653 694	676 889	882 011	759 722	1 267 700	516 818
	04 Vehicles МПС	3 040 700	6 202 990	3 024 278	86 705	0	0	0	0
	05 Hard-/Software Хардуер и софтуер	2 861 813	5 661 807	4 695 600	1 251 613	161 100	0	22 500	0
Total 2 (Other facilities) Сума 2 (Общи съоръжения)		7 545 344	12 585 527	12 343 690	2 175 829	794 611	801 264	1 272 700	516 818
Total 1 + 2 Сума 1 + 2		62 654 013	65 132 911	63 189 767	24 688 340	6 459 312	6 223 178	6 604 859	3 822 803
MV/LV - New connection СН/НН - присъединявания		29 151 660	28 300 386	30 150 000	18 747 609				
00	New consumers Нови потребители	28 611 660	28 052 659	29 000 000	18 485 984				
01	Producers RES Производители ВЕИ	340 000	247 729	1 150 000	261 625				
Total amount (Gross costs) Обща сума (Бруто разходи)		91 805 673	93 433 300	93 339 767	43 435 949				