
№ Наименование Тип Мярка Коли-
чество Доставка

1 Доставка, монтаж и демонтаж на строителен фургон бр. 1

2 Доставка, монтаж и демонтаж на контейнер за технологични отпадъци бр. 1

Част: "План за безопастност и здраве"

Количественa сметка 

Подстанция „Лаута” 110/20 kV

 I. Част "ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА"

ЗАБЕЛЕЖКА: В част “Строително конструктивна” на проекта не е предвидено да се укрепват изкопите, тъй като те ще се изпълняват следвайки 
естествения откос на земните маси. При изпълнението на изкопите техническият ръководител и бригадирът са длъжни да следят за устойчивостта на 
откосите. Те могат да дават разпореждане за укрепване на изкопите само след съгласуване с проектанта (член 2, точки 2.2 и 2.3 от Приложение №1 към 
член 2 алинея 2 от НАРЕДБА №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажни 
работи (ДВ брой 98 от 2004г.).

® 

Тел.: (+35902) 895 6700, (+35902) 492 4650  Факс: (+35902) 895 6701, (+35902) 492 4651
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com;

ЕЛ - ТЕСТ \\server\_21-46 Projects\46project\463\11\11W\Text\BG\07 Bill of Quantity Стр. 1 от  2



3
Доставка, монтаж и демонтаж на метален парапет (сгъваема бариера тип 
„Хармоника” съгласно каталог на фирма „Трафик пътна сигнализация”, 
2005г.), 

бр. 5

4 Доставка, монтаж и демонтаж на жълта сигнална лента за обезопасяване на 
изкоп м 75

5 Доставка, монтаж и демонтаж на сигнална лампа, комплект със стойка по 
каталог на „Трафик пътна сигнализация” бр. 4

6 Доставка, монтаж и демонтаж на дървени пръчки с диаметър 10mm и 
дължина 300mm за закрепване на сигнален флаг бр. 10

7 Доставка, монтаж и демонтаж на червен сигнален флаг бр. 10

8 Доставка, монтаж и демонтаж на стойка за предупредителна табела по 
каталог на „Трафик пътна сигнализация” бр. 3

9 Доставка, монтаж и демонтаж на предупредителна табела за обозначение на 
изкоп бр. 3

10 Доставка, монтаж и демонтаж на шлангов кабел за номинално напрежение 
0,6/1 kV, тип ШКПТ, със сечение 3x2,5 mm² м 100

11 Доставка, монтаж и демонтаж на табло за временно електрозахранване на 
строителната площадка бр. 2

12 Доставка, монтаж и демонтаж на спомагателни материали за направа на 
временна електроинсталация:
щепсели; бр. 10
лустер – клеми; бр. 20
изолационна лента черна. бр. 5

13 Доставка, монтаж и демонтаж на кабелни превръзки, 1000 бр. в пакет пак. 1

14 Извозване на земя и строителни отпадъци (разстояние 20 км), m3 90

Част Име Подпис
Технологична (Първична комутация) инж. Седмаков
Технологична (Вторична комутация) инж. Шехов
Строително-конструктивна инж.Стойчев
Геодезия инж. Божинов
Пожарна безопастност инж.Стойчев
Възложител “EВН България 

Електроразпределение”ЕАД

Съгласували
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