

ПРОТОКОЛ за отваряне на оферти

Днес, 02.10.2017г. в 10:40 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 02.10.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Пеньо Стойков	Христо Кокошаров
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17 ХК С 3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско”, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”.

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. Пегас МС ООД, гр. Бургас – вх. № 11273/27.09.2017г.;
2. Пимо-СВ ООД, гр. Пазарджик – вх. № 11364/28.09.2017г.;
3. Електролюкс Табаков и синове ООД, гр. Пловдив – вх. № 11370/29.09.2017г.;
4. Високо Напрежение ЕООД, гр. София – вх. № 11393/29.09.2017г.;

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците.

С това приключи приключи публичната част на заседанието.

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 02.10.2017 в 09:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена на дата 02.10.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Пеньо Стойков	Христо Кокошаров
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-ХК-С-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско”, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”, на всеки участник относно съответствието му с техническите описания и изискванията на възложителя.

При проверката комисията констатира следното:

1. Участник Пегас МС ООД, гр. Бургас Оферта с вх. № 11273/27.09.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

2. Участник Пимо-СВ ООД, гр. Пазарджик Оферта с вх. № 11364/28.09.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

3. Участник Електролюкс Табаков и синове ООД, гр. Пловдив

Оферта с вх. № 11370/29.09.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

4. Участник Високо Напрежение ЕООД, гр. София

Оферта с вх. № 11393/29.09.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

Днес, 11.10.2017г., в 09:40 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 236, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 02.10.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Пеньо Стойков	Христо Кокошаров
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения и чрез жребий да определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-ХК-С-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско“, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“.

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване финансовите предложения на всеки от участниците.

След това председателят на комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне поредността на провеждане на преговори на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП.

Всеки присъстващ участник изтегли по 1 бр. плик. За всеки един от участниците, които не присъстват на заседанието на комисията, председателят на комисията изтегли по един плик.

Чрез жребий, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и във връзка с гореописаните правила за провеждане на жребий, е определена поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, както следва:

№/	Участник
1	Пимо-СВ ООД, гр. Пазарджик
2	Високо Напрежение ЕООД, гр. София
3	Пегас МС ООД, гр. Бургас
4	Електролюкс Табаков и синове ООД, гр. Пловдив

С определянето поредността на провеждане на преговори приключи публичната част на заседанието.



След определяне поредност на провеждане на преговорите, комисията изготви следния график за провеждане на преговори с всеки от участниците в процедурата:

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	Пимо-СВ ООД, гр. Пазарджик	27.10.2017г.	09:00
2	Високо Напрежение ЕООД, гр. София	27.10.2017г.	10:15
3	Пегас МС ООД, гр. Бургас	27.10.2017г.	11:30
4	Електролюкс Табаков и синове ООД, гр. Пловдив	27.10.2017г.	13:30



СПИСЪК на присъстващи лица при отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-XK-C-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско”, по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”.

Условия при отваряне на ценови предложения: 11.10.2017г. в 09:40 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, бул. „Васил Левски” № 236

№	1. Участник (наименование на участника); 2. Средство за масово осведомяване (наименование)	Представител на участник/средство за масово осведомяване (три имена)	Подпис
1	ПЕГАС МС ООД	Своян Гр. Манцаров	
2	„ПРИМО-ЕВ” ООД	Нелица Стасюв Гергев	
3			
4			

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №	Подпис
1	Пегас МС ООД	3 три	
2	„ПРИМО-ЕВ” ООД	1 едно	
3			
4			

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №
1	Електроенергия Бабанов и синове ООД	4 (четири)
2	Високо напрежение ЕООД	2 (две)
3		
4		

Забележка: Таблица 3 се попълва от председателя на комисията.

С вписването си в настоящия Списък, присъстващите лица удостоверяват, че пред тях е извършен жребий за определяне поредността на провеждане на преговори, както и потвърждават, определената поредност.

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-XK-C-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско”

по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата: 27.10.2017г. Час: 09:00
Участник:	"ПИМО-СВ" ООД
Оферта: №/Дата	11364/28.09.2017г
Представители по време на преговори:	Нешко Гергов

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ” от „Проект на договор”, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .

1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.

1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя е се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)”.

1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.

1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.

1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на. Търговски условия (Издание Септември 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 034/446 009, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

При разглеждане на ценовото предложение на участник „ПИМО-СВ“ ООД, гр. Пазарджик, комисията по процедурата открива техническа грешка при остойносттаването на „№ по ред дейност 101“, „№ Позиция 21.5“, а именно попълнена единична цена 51,50 лева, без ДДС вместо фиксираната от Възложителя в документа „Техническо описание и изисквания (Издание Септември 2016)“, неразделна част от процедурната документация, съответно посочена и в Техническо предложение единична цена 50,00 лева, без ДДС.

В резултат на гореописаното, комисията, със съгласието на представителя на участника коригира стойността на посочената позиция от 51,50 лева, без ДДС на 50,00 лева, без ДДС, както и общата стойност на началната оферта от 582.762,36 лв. без включен ДДС, на 582.760,86 лв., без включен ДДС.

Начална ценова оферта: 582.760,86 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 360.004,98 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-ХК-С-3 както и документацията за участие в квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“ и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол и получихме копие от него.

1. Нешко Гергов
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Членове на комисията:

1. Арсен Георгиев Георгиев
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

2. СВ Христо Христова Антонова

3. ХК Пенко Стойков Стойков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-XK-C-3
 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30
 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции

„ПИМО-СВ“ ООД									
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	10	10.1	Ковражни работи	М ²	30	11,69	7,78	19,47	584,10
2		10.2	Направа кофрж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофржни глатна - включително демонтаж	М ²	30	11,69	7,78	19,47	584,10
3		10.3	Направа кофрж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	М ²	35	12,96	8,61	21,57	754,95
4	11	11.1	Армировъчни работи	кг.	600	0,53	1,05	1,58	948,00
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	150	0,53	1,05	1,58	237,00
6		11.3	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	5	2,85	1,36	4,21	21,05
7	12	12.1	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетоннови плочи и колони - закладни части						
8		12.1	Бетоннови работи						
9		12.1	Премахане на изравнителен бетон и замазки	М ²	700	1,06	1,39	2,45	1 715,00
10		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	М ²	500	5,52	7,53	13,05	6 525,00
11		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	М ²	300	7,15	7,45	14,60	4 380,00
12		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	М ³	50	35,44	55,39	90,83	4 541,50
13		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	М ³	70	35,44	55,39	90,83	6 358,10
14		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	М ²	80	4,48	6,79	11,27	901,60
15		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	М ³	60	10,57	12,32	22,89	1 373,40
16		12.8	Разбиване на бетонови настилки с дебелина до 15см.	м	40	3,19	2,13	5,32	212,80
17		12.9	Саниране на видими бетони	М ²	20	5,43	3,62	9,05	181,00
18		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	10	6,39	4,24	10,63	106,30
19		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	40	7,45	4,95	12,40	496,00
20		12.12	Фрезозане на отвори до ф 150мм в бетонови стени с дебелина до 15см.	бр.	10	7,85	5,21	13,06	130,60

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

19	13	Зидарски работи											
	13.1	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида до 12см. включително	м ²	60	25,48	17,95	43,43						2 605,80
20	13.2	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида над 25см. включително	м ³	20	32,45	59,08	91,53						1 830,60
21	13.3	Направа тухлена зидария за разни надзидвания, къргехи и др. подобни с обем до 1м ³	м ³	10	32,45	59,08	91,53						915,30
22	13.4	Просичане на единични отвори с диаметър до 40 мм в стени	бр.	10	3,39	2,12	5,51						55,10
23	13.5	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 120мм.	бр.	10	7,89	5,25	13,14						131,40
24	13.6	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 250мм.	бр.	10	9,32	10,33	19,65						196,50
25	13.7	Доставка и монтаж на стоманен шуруп дължина до 1.5м	кг.	1	2,62	2,42	5,04						5,04
26	13.8	Доставка и монтаж на стоманобетонов шуруп дължина до 1.5м	бр.	1	16,05	10,66	26,71						26,71
27	13.9	Разрушаване на тухлена зидария	м ³	200	5,99	3,98	9,97						1 994,00
	14	Бояджийски работи											
28	14.1	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	3000	0,89	0,35	1,24						3 720,00
29	14.2	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд	м ²	4500	1,25	0,89	2,14						9 630,00
30	14.3	Изпълнение на вътрешно боядисване по стени и тавани	м ²	1500	5,09	4,35	9,44						14 160,00
31	14.4	Изпълнение на фасадно боядисване	м ²	2500	5,09	4,35	9,44						23 600,00
32	14.5	Боядисване на плътни метални повърхности	м ²	400	4,64	3,09	7,73						3 092,00
33	14.6	Боядисване на непълтни метални повърхности	м ²	100	4,64	3,09	7,73						773,00
34	14.7	Боядисване без грундиране на плътни метални повърхности	м ²	200	4,38	2,92	7,30						1 460,00
35	14.8	Боядисване без грундиране на непълтни метални повърхности	м ²	100	4,38	2,92	7,30						730,00
	15	Мазачески работи											
36	15.1	Сваляне на старата вътрешна мазилка по стени и тавани	м ²	500	1,82	0,35	2,17						1 085,00
37	15.2	Сваляне на старата външна мазилка по стени и тавани	м ²	1000	1,82	0,35	2,17						2 170,00
38	15.3	Направа чела и козирки със силен циментов разтвор	м	300	5,82	3,86	9,68						2 904,00
39	15.4	Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²	500	6,07	4,05	10,12						5 060,00
40	15.5	Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²	900	6,07	4,05	10,12						9 108,00
41	15.6	Направа на външна пръскана мазилка, на минерална основа.	м ²	1200	3,38	4,05	7,43						8 916,00
42	15.7	Направа на външна циментова основна мазилка по цокли.	м ²	100	8,21	5,46	13,67						1 367,00
43	15.8	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от ф4мм през 15см с дебелина до 6см - ремонт на съществуваща.	м ²	200	14,96	9,95	24,91						4 982,00
44	15.9	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	м	150	13,35	7,01	20,36						3 054,00
45	15.10	Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка	м ²	100	6,07	7,77	13,84						1 384,00
46	15.11	Изкърпване на външна гладка или пръскана вароциментова мазилка	м ²	400	6,07	7,77	13,84						5 536,00
47	15.12	Възстановяване на външна пръскана вароциментова мазилка	м ²	50	12,65	7,77	20,42						1 021,00
48	15.13	Направа на мозайка /бучарда/	м ²	40	6,83	4,53	11,36						454,40
49	15.14	Изкърпване на съществуваща мозайка /бучарда/	м ²	10	25,51	17,05	42,56						425,60

Информацията е
заличена съгласно чл. 2
и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е
заличена съгласно чл. 2
и чл. 4 от ЗЗЛД

50	16	Метални конструкции														
51	16.1	Изработка и монтаж на метална врата - плътна /по чертеж/	М ²	30	35,33	59,33	94,66	2 839,80								
52	16.2	Изработка и монтаж на метална врата - с вентилационна решетка /по чертеж/	М ²	10	35,33	59,33	94,66	946,60								
53	16.3	Изработка и монтаж на метална каса за врата	КГ.	20	4,52	1,59	6,11	122,20								
54	16.4	Ремонт / прогонване на метална врата /годямяна на панци/	бр.	20	10,38	6,92	17,30	346,00								
55	16.5	Демонтаж и монтаж на нова брава от същия или друг тип.	бр.	60	8,25	6,92	15,17	910,20								
56	16.6	Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по чертеж/	М ²	80	16,45	22,92	39,37	3 149,60								
57	16.7	Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	М ²	50	10,25	12,56	22,81	1 140,50								
58	16.8	Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	М ²	50	12,39	22,92	35,31	1 765,50								
59	16.9	Изработка и монтаж на метални скари включително почистване на шахтите /по чертеж/	М ²	40	12,39	27,89	40,28	1 611,20								
60	16.10	Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавици/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	М	20	17,09	11,37	28,46	569,20								
61	16.11	Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	бр.	30	3,89	2,58	6,47	194,10								
62	16.12	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	КГ.	1500	1,42	1,15	2,57	3 855,00								
63	16.13	Демонтаж на дребни метални конструкции	КГ.	2000	0,32	0,22	0,54	1 080,00								
64	17	Електрически инсталации														
65	17.1	Монтаж на кабелоподобен проводник до СВТ 4x1,5мм2 с антигронови скоби по стени и тавани	М	200	2,85	1,56	4,41	882,00								
66	17.2	Монтаж разклонителни кутии	бр.	25	2,84	2,56	5,40	135,00								
67	17.3	Монтаж електрически ключ обикновен – IP-54	бр.	25	5,61	3,73	9,34	233,50								
68	17.4	Монтаж влагозащитено осветително тяло – 1x60W, IP-54	бр.	25	10,58	10,71	21,29	532,25								
69	17.5	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1x36W, IP-54	бр.	1	18,33	34,15	52,48	52,48								
70	17.6	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1x20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	бр.	1	18,33	31,89	50,22	50,22								
71	17.7	Демонтаж електрически ключове и разклонителни кутии	бр.	1	0,36	0,11	0,47	0,47								
72	17.8	Демонтаж проводник, положен открито с антигронови скоби	М	1	0,65	0,05	0,70	0,70								
73	18	Битумни работи														
74	18.1	Почистване на чакъл и отстраняване	М ³	150	1,25	3,25	4,50	675,00								
75	18.2	Отстраняване на покривна изолация	М ²	3000	1,25	3,96	5,21	15 630,00								
76	18.3	Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване	М ²	3000	2,08	1,91	3,99	11 970,00								
77	18.4	Изпълнение на хидроизолация 1-ви слой	М ²	3500	5,35	6,73	12,08	42 280,00								
78	18.5	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	М ²	3500	5,35	7,92	13,27	46 445,00								
79	18.6	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 1-ви слой	М ²	300	5,35	6,73	12,08	3 624,00								
80	18.7	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 2-ри слой	М ²	300	5,35	7,92	13,27	3 981,00								
81	18.8	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 1-ви слой	М	350	3,97	2,66	6,63	2 320,50								
82	18.9	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 2-ри слой	М	350	3,97	2,89	6,86	2 401,00								
83	18.10	Възстановяване на частично отгледена стара изолация /балони/	М ²	50	8,96	5,96	14,92	746,00								
84	18.11	Изпълнение и оформяне на холкери от еластичен и водонепропусклив разтвор	М	300	5,23	2,59	7,82	2 346,00								

Информацията е
заличена съгласно чл. 2
и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е
заличена съгласно
чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

82	19	Тенекеджийски работи											
	19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улици и водосточни казанчета	м	200	2,83	0,39	3,22					644,00	
83	19.2	Демонтаж на обшивки от ламарина	м ²	1200	2,83	0,39	3,22					3 864,00	
84	19.3	Демонтаж на барбакани	бр.	30	7,20	0,45	7,65					229,50	
85	19.4	Монтаж на дървена греда върху атика, бордове	м	350	9,43	5,95	15,38					5 383,00	
86	19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с поцинкована ламарина /шапки/	м	1500	3,32	4,42	7,74					11 610,00	
87	19.6	Монтаж на зглова обшивка поцинкована вертикална част над 8см	м	500	4,55	6,58	11,13					5 565,00	
88	19.7	Монтаж на обшивка стени, поцинкована ламарина над 50см /поли/	м ²	250	5,15	4,58	9,73					2 432,50	
89	19.8	Монтаж на окачени улици и водосточни тръби, поцинковани	м	200	7,99	4,94	12,93					2 586,00	
90	19.9	Монтаж на барбакан с преходник	бр.	50	5,95	7,87	13,82					691,00	
91	19.10	Монтаж на водосточни казанчета и S-ове, поцинковани	бр.	50	4,67	8,45	13,12					656,00	
92	19.11	Монтаж на обшивка стрехи с поцинковани ламарини до 25см /капкоуловител/	м	400	6,12	2,26	8,38					3 352,00	
93	20	Други дейности											
94	20.1	Изкоп на земни маси	м ³	250	4,47	1,30	5,77					1 442,50	
95	20.2	Подмяна на ОЖ табели	бр.	50	4,50	0,29	4,79					239,50	
96	20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	м ²	400	1,33	0,89	2,22					888,00	
97	20.4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депс, включително заплащане на такси	м ³	800	9,02	5,01	14,03					11 224,00	
98	21	Допълнителни дейности											
99	21.1	Почасово заплащане за труда - Специалисти	час	1	13,98	0,00	13,98					13,98	
100	21.2	Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (общи работници)	час	1	12,63	0,00	12,63					12,63	
101	21.3	Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			10 382,55					10 382,55	
	21.4	Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			3 460,85					3 460,85	
	21.5	Малки поръчки	бр.	1	50,00	0,00	50,00					50,00	
												360 004,98	

Обща стойност, в лева, без включен ДДС:

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Участник: Нечко Спасов Гергов

Име, фамилия, подпис/

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-XK-C-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско“

по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“.

Преговори от:	Дата: 27.10.2017г. Час: 13:30
Участник:	"ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД
Оферта: №/Дата	11370/29.09.2017г
Представители по време на преговори:	Радко Русев

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .

1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.

1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя и се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)“.

1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.

1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.

1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение

Електроразпределение Юг ЕАД
ЕИК 115552190

ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив, България

Свържете се с нас:
т 0700 1 0007

info@elyug.bg
www.elyug.bg

на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 032/969 281, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 396.468,04 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 358.692,37 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-XK-C-3 както и документацията за участие в квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции" и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол и получихме копие от него.

1. Радко Венчев Радков

Информацията е
заличена съгласно чл.
2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Членове на комисията:

1. СГ. Армен Григоров Григоров

2. СГ. Христо Николов Колюзаров

3. ХК. Пенко Георгиев Георгиев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-XK-C-3 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергосцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергосцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции

"ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД									
№ по ред Дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	10	10.1	Кюфражни работи	М ²	30	15,00	20,00	35,00	1 050,00
2		10.2	Направа кофрж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофржни платна - включително демонтаж	М ²	30	15,00	20,00	35,00	1 050,00
3		10.3	Направа кофрж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетонни елементи - включително демонтаж	М ²	35	15,00	20,00	35,00	1 225,00
4	11	11.1	Армировъчни работи	кг.	600	0,50	1,60	2,10	1 260,00
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	150	0,80	1,60	2,40	360,00
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетонни плочи и колони - закладни части	кг.	5	4,00	2,00	6,00	30,00
7	12		Бетонни работи						
8		12.1	Премахване на изравнителен бетон и замазки	М ²	700	3,47	0,33	3,80	2 660,00
9		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	М ²	500	3,00	5,00	8,00	4 000,00
10		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	М ²	300	4,00	10,00	14,00	4 200,00
11		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	М ³	50	20,00	125,00	145,00	7 250,00
12		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	М ³	70	20,00	140,00	160,00	11 200,00
13		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	М ²	80	9,90	1,65	11,55	924,00
14		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	М ³	60	70,00	30,00	100,00	6 000,00
15		12.8	Изрязване на бетонни настилки с дебелина до 15см.	М	40	1,65	3,30	4,95	198,00
16		12.9	Саниране на видими бетони	М ²	20	7,43	10,73	18,16	363,20
17		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	10	13,20	3,30	16,50	165,00
18		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	40	16,50	6,60	23,10	924,00
		12.12	Фрезозане на отвори до ф 150мм в бетонни стени с дебелина до 15см.	бр.	10	8,00	10,00	18,00	180,00

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

СЕ

19	13	Зидарски работи										
	13.1	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида до 12см. включително	м ²	60	19,80	33,00				52,80		3 168,00
20	13.2	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида над 25см. включително	м ³	20	33,00	132,00				165,00		3 300,00
21	13.3	Направа тухлена зидария за разни надзидвания, кръпежи и др. подобни с обем до 1 м ³	м ³	10	90,01	90,01				180,02		1 800,20
22	13.4	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм в стени	бр.	10	3,00	0,30				3,30		33,00
23	13.5	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 120мм.	бр.	10	9,31	0,59				9,90		99,00
24	13.6	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 250мм.	бр.	10	9,31	0,59				9,90		99,00
25	13.7	Доставка и монтаж на стоманен шуруц дължина до 1.5м	кг.	1	3,30	4,62				7,92		7,92
26	13.8	Доставка и монтаж на стоманобетонов шуруц дължина до 1.5м	бр.	1	6,60	13,20				19,80		19,80
27	13.9	Разрушаване на тухлена зидария	м ³	200	13,20	3,30				16,50		3 300,00
	14	Бояджийски работи										
28	14.1	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	3000	0,74	0,08				0,82		2 460,00
29	14.2	Нанасяне на дълбокопонирикаващ грунд	м ²	4500	0,83	0,91				1,74		7 830,00
30	14.3	Изпълнение на вътрешно боядисване по стени и тавани	м ²	1500	2,97	2,81				5,78		8 670,00
31	14.4	Изпълнение на фасадно боядисване	м ²	2500	2,97	3,63				6,60		16 500,00
32	14.5	Боядисване на плътни метални повърхности	м ²	400	1,82	3,18				5,00		2 000,00
33	14.6	Боядисване на непълтни метални повърхности	м ²	100	1,98	4,29				6,27		627,00
34	14.7	Боядисване без грундиране на плътни метални повърхности	м ²	200	1,65	3,30				4,95		990,00
35	14.8	Боядисване без грундиране на непълтни метални повърхности	м ²	100	1,65	3,30				4,95		495,00
	15	Мазачески работи										
36	15.1	Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани	м ²	500	2,93	0,07				3,00		1 500,00
37	15.2	Сваляне на стара външна мазилка по стени и тавани	м ²	1000	2,24	0,07				2,31		2 310,00
38	15.3	Направа чела и козирки със силен циментов разтвор	м	300	1,65	3,38				5,03		1 509,00
39	15.4	Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²	500	12,05	5,28				17,33		8 665,00
40	15.5	Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²	900	5,78	4,95				10,73		9 657,00
41	15.6	Направа на външна пръскана мазилка, на минерална основа.	м ²	1200	5,45	4,95				10,40		12 480,00
42	15.7	Направа на външна циментова основна мазилка по щколи.	м ²	100	6,60	9,90				16,50		1 650,00
43	15.8	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от ф4мм през 15см с дебелина до 6см - ремонт на съществуваща.	м ²	200	4,00	9,00				13,00		2 600,00
44	15.9	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	м	150	4,13	5,78				9,91		1 486,50
45	15.10	Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка	м ²	100	6,60	6,60				13,20		1 320,00
46	15.11	Изкърпване на външна гладка или пръскана вароциментова мазилка	м ²	400	6,60	6,60				13,20		5 280,00
47	15.12	Възстановяване на външна пръскана вароциментова мазилка	м ²	50	6,60	11,55				18,15		907,50
48	15.13	Направа на мозайка /бучарда/	м ²	40	6,60	22,52				29,12		1 164,80
49	15.14	Изкърпване на съществуваща мозайка /бучарда/	м ²	10	11,55	22,52				34,07		340,70

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

50	16	Метални конструкции											
		16.1	Изработка и монтаж на метална врата - плътна /по чертеж/	м ²	30	30,03	74,25	74,25	104,28	3	128,40		
		16.2	Изработка и монтаж на метална врата - с вентилациона решетка /по чертеж/	м ²	10	33,00	74,25	74,25	107,25	1	072,50		
		16.3	Изработка и монтаж на метална каса за врата	кг.	20	0,99	2,23	2,23	3,22		64,40		
		16.4	Ремонт / прогонване на метална врата /подмяна на панел/	бр.	20	3,30	9,90	9,90	13,20		264,00		
		16.5	Демонтаж и монтаж на нова брава от същия или друг тип.	бр.	60	6,01	0,59	0,59	6,60		396,00		
		16.6	Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по чертеж/	м ²	80	15,00	60,00	60,00	75,00		6 000,00		
		16.7	Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	м ²	50	8,25	24,75	24,75	33,00		1 650,00		
		16.8	Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	м ²	50	16,50	49,50	49,50	66,00		3 300,00		
		16.9	Изработка и монтаж на метални скари включително почистване на шахтите /по чертеж/	м ²	40	36,30	39,60	39,60	75,90		3 036,00		
		16.10	Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавици/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	м	20	7,00	18,00	18,00	25,00		500,00		
		16.11	Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	бр.	30	0,91	2,64	2,64	3,55		106,50		
		16.12	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	кг.	1500	0,83	2,48	2,48	3,31		4 965,00		
		16.13	Демонтаж на дребни метални конструкции	кг.	2000	0,59	0,07	0,07	0,66		1 320,00		
	17	Електрически инсталации											
		17.1	Монтаж на кабелодобен проводник до СВТ 4x1,5мм ² с антипронови скоби по стени и тавани	м	200	1,40	1,80	1,80	3,20		640,00		
		17.2	Монтаж разклонителни кутии	бр.	25	3,00	1,00	1,00	4,00		100,00		
		17.3	Монтаж електрически ключ обикновен - IP-54	бр.	25	2,00	2,20	2,20	4,20		105,00		
		17.4	Монтаж влагозащитено осветително тяло - 1x60W, IP-54	бр.	25	7,00	11,25	11,25	18,25		456,25		
		17.5	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа - 1x36W, IP-54	бр.	1	10,79	49,50	49,50	60,29		60,29		
		17.6	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа - 1x20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	бр.	1	8,99	31,52	31,52	40,51		40,51		
		17.7	Демонтаж електрически ключове и разклонителни кутии	бр.	1	1,57	0,08	0,08	1,65		1,65		
		17.8	Демонтаж проводник, положен открито с антипронови скоби	м	1	1,57	0,83	0,83	2,40		2,40		
	18	Блуменни работи											
		18.1	Почистване на чакъл и отстраняване	м ³	150	13,50	1,35	1,35	14,85		2 227,50		
		18.2	Отстраняване на покривна изолация	м ²	3000	1,57	0,08	0,08	1,65		4 950,00		
		18.3	Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване	м ²	3000	1,16	0,23	0,23	1,39		4 170,00		
		18.4	Изпълнение на хидроизолация 1-ви слой	м ²	3500	3,00	6,00	6,00	9,00		31 500,00		
		18.5	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	м ²	3500	3,00	6,50	6,50	9,50		33 250,00		
		18.6	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 1-ви слой	м ²	300	4,00	6,00	6,00	10,00		3 000,00		
		18.7	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 2-ри слой	м ²	300	4,00	6,50	6,50	10,50		3 150,00		
		18.8	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 1-ви слой	м	350	1,65	4,29	4,29	5,94		2 079,00		
		18.9	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 2-ри слой	м	350	1,65	3,96	3,96	5,61		1 963,50		
		18.10	Възстановяване на частично отлепена стара изолация /балони/	м ²	50	4,13	9,08	9,08	13,21		660,50		
		18.11	Изпълнение и оформяне на холкери от еластичен и водонепропусклив разтвор	м	300	2,97	5,61	5,61	8,58		2 574,00		

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

82	19	Тенекеджийски работи																
	19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улици и водосточни казанчета	м	200	1,57	0,08	1,65											330,00
83	19.2	Демонтаж на облицовки от ламарина	м ²	1200	2,06	0,08	2,14											2 568,00
84	19.3	Демонтаж на барбакани	бр.	30	11,63	0,08	11,71											351,30
85	19.4	Монтаж на дървена греда върху атика, бордове	м	350	1,65	6,60	8,25											2 887,50
86	19.5	Монтаж на облицовки атика и бордове с поцинкована ламарина /шапки/	м	1500	8,25	12,20	20,45											30 675,00
87	19.6	Монтаж на ъглова облицовка поцинкована вертикална част над вент.	м	500	4,00	8,00	12,00											6 000,00
88	19.7	Монтаж на ъглова облицовка поцинкована ламарина над 50см /полм/	м ²	250	10,00	14,00	24,00											6 000,00
89	19.8	Монтаж на окачени улици и водосточни тръби, поцинковани	м	200	5,45	8,25	13,70											2 740,00
90	19.9	Монтаж на барбакан с преходник	бр.	50	8,09	21,45	29,54											1 477,00
91	19.10	Монтаж на водосточни казанчета и S-ове, поцинковани	бр.	50	5,28	18,81	24,09											1 204,50
92	19.11	Монтаж на облицовка стрехи с поцинковани ламарини до 25см /капкоуловител/	м	400	2,97	5,78	8,75											3 500,00
	20	Други дейности																
93	20.1	Изкоп на земя маси	м ³	250	30,00	1,35	31,35											7 837,50
94	20.2	Подмяна на ОЖ табели	бр.	50	15,00	1,50	16,50											825,00
95	20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	м ²	400	2,99	1,65	4,64											1 856,00
96	20.4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо, включително заплащане на такси	м ³	800	4,95	13,20	18,15											14 520,00
	21	Допълнителни дейности																
97	21.1	Почасово заплащане за труда - Специалисти	час	1	20,00	0,00	20,00											20,00
98	21.2	Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (общии работници)	час	1	16,00	0,00	16,00											16,00
99	21.3	Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			10 344,41											10 344,41
100	21.4	Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			3 448,14											3 448,14
101	21.5	Малки поръчки	бр.	1	50,00	0,00	50,00											50,00
																		358 692,37

Обща стойност, в лева, без включен ДДС:

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Участник: Радко Радков
Име, фамилия, подпис/

Информацията
е заличена
съгласно чл. 2 и
чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията
е заличена
на
съгласно
чл. 2 и чл.
4 от
ЗЗЛД

Информацията
е заличена
на
съгласно чл.
2 и чл.
4 от
ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-ХК-С-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско“

по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“.

Преговори от:	Дата: 27.10.2017г. Час: 11:30
Участник:	"ПЕГАС МС" ООД
Оферта: №/Дата	11273/27.09.2017г
Представители по време на преговори:	Галин Манцаров, Стоян Манцаров

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .
- 1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.
- 1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя е се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)“.
- 1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.
- 1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.
- 1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение

на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 056/843 405, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

При разглеждане на ценовото предложение на участник "ПЕГАС МС" ООД, гр. Бургас, комисията по процедурата открива технически грешки при остойностяването на част от позициите в ценовото предложение, а именно:

„№ по ред дейност 63“, „№ Позиция 17.1“, единичната цена е 3,05 лева, без ДДС, а не 2,05 лева без ДДС както е записана, умножена с количеството стойността е записана 410,00 лева, без ДДС вместо 610,00 лева, без ДДС.

За „№ по ред дейност 99“, „№ Позиция 21.3“, чиято стойност е в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от № 1 до № 96 е записано 3% вместо 10.670,74 лева, без ДДС.

За „№ по ред дейност 100“, „№ Позиция 21.4“, чиято стойност е в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от № 1 до № 96 е записано 1% вместо 3.556,91 лева, без ДДС.

В резултат на гореописаното, комисията със съгласието на представителя на участника коригира стойностите на позициите по гореописания начин, както и общата стойност на началната оферта от 355.595,34 лв. без включен ДДС, на 370.022,99 лв., без включен ДДС.

Начална ценова оферта: 370.022,99 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 353.018,99 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-ХК-С-3 както и документацията за участие в квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции" и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни с настоящия протокол и получихме копие от него.

1. Горан Стоянов Манчев

Членове на комисията:

1. Св. Армен Канданов Канданов

2. Св. Христо Николов Николов

3. ХК- Пенчо Стоянов Стоянов

Информацията е
заличена съгласно чл. 2
и чл. 4 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-XK-C-3 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електрозапределение Юг" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електрозапределение" ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30

с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електрозапределение Юг" ЕАД (старо наименование "ЕВН България Електрозапределение" ЕАД), по обособени позиции

							"ПЕГАС" МС ООД				
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС		
1	10	10.1	Кюфражни работи	М ²	30	3,50	15,00	18,50	555,00		
2		10.2	Направа кофраж за стоманобет. плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	М ²	30	3,50	15,00	18,50	555,00		
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетонкови елементи - включително демонтаж	М ²	35	3,50	15,00	18,50	647,50		
4	11	11.1	Армировъчни работи	кг.	600	0,64	1,20	1,84	1 104,00		
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	150	0,64	1,20	1,84	276,00		
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетонкови плочи и колони - закладни части	кг.	5	1,11	4,00	5,11	25,55		
7	12	12.1	Бетонкови работи	М ²	700	1,55	0,00	1,55	1 085,00		
8		12.2	Премахване на изравнителен бетон и замазки	М ²	500	5,51	13,00	18,51	9 255,00		
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	М ²	300	6,51	23,00	29,51	8 853,00		
10		12.4	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	М ³	50	16,78	100,00	116,78	5 839,00		
11		12.5	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	М ³	70	25,87	100,00	125,87	8 810,90		
12		12.6	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	М ³	80	48,50	0,00	48,50	3 880,00		
13		12.7	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	М ³	60	101,60	0,00	101,60	6 096,00		
14		12.8	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	М	40	1,55	0,00	1,55	62,00		
15		12.9	Изрязване на бетонкови настълки с дебелина до 15см.	М ²	20	1,07	4,00	5,07	101,40		
16		12.10	Саниране на видими бетони	бр.	10	2,07	0,00	2,07	20,70		
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	40	2,07	0,00	2,07	82,80		
18		12.12	Фрезозане на отвори до ф 150мм в бетонкови стени с дебелина до 15см.	бр.	10	2,07	0,00	2,07	20,70		

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Handwritten signature and date

19	13	Зидарски работи										
	13.1	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида до 12см. включително	м ²	60	4,79	21,00	25,79				1 547,40	
20	13.2	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида над 25см. включително	м ³	20	24,12	110,00	134,12				2 682,40	
21	13.3	Направа тухлена зидария за разни надзидвания, къргежи и др. подобни с обем до 1м ³	м ³	10	1,00	4,86	5,86				58,60	
22	13.4	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм в стени	бр.	10	2,07	0,00	2,07				20,70	
23	13.5	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 120мм.	бр.	10	2,07	0,00	2,07				20,70	
24	13.6	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 250мм.	бр.	10	2,07	0,00	2,07				20,70	
25	13.7	Доставка и монтаж на стоманен щурц дължина до 1.5м	кг.	1	0,27	2,00	2,27				2,27	
26	13.8	Доставка и монтаж на стоманобетонов щурц дължина до 1.5м	бр.	1	1,52	14,00	15,52				15,52	
27	13.9	Разрушаване на тухлена зидария	м ³	200	15,32	0,00	15,32				3 064,00	
	14	Бояджийски работи										
28	14.1	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	3000	0,30	0,00	0,30				900,00	
29	14.2	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд	м ²	4500	0,53	1,00	1,53				6 885,00	
30	14.3	Изпълнение на вътрешно боядисване по стени и тавани	м ²	1500	1,20	5,00	6,20				9 300,00	
31	14.4	Изпълнение на фасадно боядисване	м ²	2500	4,30	11,00	15,30				38 250,00	
32	14.5	Боядисване на плътни метални повърхности	м ²	400	1,14	5,00	6,14				2 456,00	
33	14.6	Боядисване на непълтни метални повърхности	м ²	100	1,13	5,00	6,13				613,00	
34	14.7	Боядисване без грундиране на плътни метални повърхности	м ²	200	1,14	4,00	5,14				1 028,00	
35	14.8	Боядисване без грундиране на непълтни метални повърхности	м ²	100	1,14	4,00	5,14				514,00	
	15	Мазачески работи										
36	15.1	Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани	м ²	500	1,53	0,00	1,53				765,00	
37	15.2	Сваляне на стара външна мазилка по стени и тавани	м ²	1000	1,93	0,00	1,93				1 930,00	
38	15.3	Направа чела и козирки със силен циментов разтвор	м	300	3,61	5,00	8,61				2 583,00	
39	15.4	Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²	500	5,60	10,00	15,60				7 800,00	
40	15.5	Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²	900	8,53	10,00	18,53				16 677,00	
41	15.6	Направа на външна пръскана мазилка, на минерална основа.	м ²	1200	1,20	4,00	5,20				6 240,00	
42	15.7	Направа на външна циментова основна мазилка по цокли.	м ²	100	1,13	4,00	5,13				513,00	
43	15.8	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от ф4мм през 15см с дебелина до 6см - ремонт на съществуваща.	м ²	200	5,41	14,00	19,41				3 882,00	
44	15.9	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	м	150	2,09	5,00	7,09				1 063,50	
45	15.10	Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка	м ²	100	0,90	0,26	1,16				116,00	
46	15.11	Изкърпване на външна гладка или пръскана вароциментова мазилка	м ²	400	0,90	0,66	1,56				624,00	
47	15.12	Възстановяване на външна пръскана вароциментова мазилка	м ²	50	0,40	0,18	0,58				29,00	
48	15.13	Направа на мозайка /бучарда/	м ²	40	4,53	6,00	10,53				421,20	
49	15.14	Изкърпване на съществуваща мозайка /бучарда/	м ²	10	1,18	1,00	2,18				21,80	

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

82	19	Тенекеджийски работи											
	19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улици и водосточни казанчета	м	200	0,99	0,00	0,99						198,00
83	19.2	Демонтаж на обшивки от ламарина	м ²	1200	1,04	0,00	1,04						1 248,00
84	19.3	Демонтаж на барбакани	бр.	30	0,93	0,00	0,93						27,90
85	19.4	Монтаж на дървена греда върху атика, бордове	м	350	1,16	3,00	4,16						1 456,00
86	19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с поцинкована ламарина /шапки/	м	1500	2,26	15,00	17,26						25 890,00
87	19.6	Монтаж на ъглова обшивка поцинкована вертикална част над 8см	м	500	1,37	8,00	9,37						4 685,00
88	19.7	Монтаж на обшивка стени, поцинкована ламарина над 50см /поли/	м ²	250	2,45	12,00	14,45						3 612,50
89	19.8	Монтаж на окачени улици и водосточни тръби, поцинковани	м	200	2,31	13,00	15,31						3 062,00
90	19.9	Монтаж на барбакан с преходник	бр.	50	2,31	10,00	12,31						615,50
91	19.10	Монтаж на водосточни казанчета и S-ове, поцинковани	бр.	50	2,60	19,00	21,60						1 080,00
92	19.11	Монтаж на обшивка стрехи с поцинковани ламарини до 25см /капкоуловител/	м	400	2,20	10,00	12,20						4 880,00
93	20	Други дейности											
93	20.1	Изкоп на земя маси	м ³	250	15,30	0,00	15,30						3 825,00
94	20.2	Подмяна на ОЖ табели	бр.	50	1,20	0,00	1,20						60,00
95	20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	м ²	400	6,21	0,00	6,21						2 484,00
96	20.4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо, включително заплащане на такси	м ³	800	5,61	4,00	9,61						7 688,00
97	21	Допълнителни дейности											
97	21.1	Почасово заплащане за труда - Специалисти	час	1	27,83	0,00	27,83						27,83
98	21.2	Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (общии работници)	час	1	26,27	0,00	26,27						26,27
99	21.3	Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, а размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			10 180,24						10 180,24
100	21.4	Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			3 393,41						3 393,41
101	21.5	Малки поръчки	бр.	1	50,00	0,00	50,00						50,00
											Обща стойност, в лева, без включен ДДС:	353 018,99	

Посочените по-горе количества са протозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Информацията е
заличена съгласно
чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Участник: Били Стояков Манев
/име, фамилия, подпис/

Информацията е
заличена
а
съгласно
чл. 2 и
чл. 4 от
ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие

№ 292-EP-17-XK-C-3,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско”

по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30,

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата: 27.10.2017г. Час: 10:15
Участник:	"ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ" ЕООД
Оферта: №/Дата	11393/29.09.2017г
Представители по време на преговори:	Исмет Османов

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016) и в съответствие с условията на раздел IV. „СРОКОВЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от поканата за представяне на оферта по процедурата .

1.3. Съгласуването на срока за изпълнение на даден обект може да се осъществи на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя, само по настояване на Възложителя. В срок до 48 часа, считано от датата на изпращане на искане за среща от страна на Възложителя за съгласуване на срока за изпълнение на даден обект, Изпълнителя с задължава да определи дата за провеждане на срещата. Датата за провеждане на срещата трябва да бъде определена не по-късно от рамките на следващата работна седмица.

1.4. Страните се договарят, че текста на точка 3., първи абзац от Търговски условия (Издание Септември 2016) се променя и се чете: „Срокът за изпълнение на даден обект се определя в заявката за поръчка на Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни)”.

1.5. В случай, че заявката на Възложителя, за даден обект, не бъде потвърдена от Изпълнителя по един от посочените в договора начини за комуникация между страните, в срок не по-късно от 48 часа, считано от датата на изпращането ѝ, то същата се счита за приета от Изпълнителя без забележки от датата на изпращането ѝ.

1.6. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи календарен график за изпълнение на дейностите по заявката, с максимален срок не по-дълъг от указания в нея. Календарният график следва да се представи от Изпълнителя в срок до 3 работни дни, след получаване на заявката.

1.7. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс 61 (шестдесет и един календарни месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 02/971 0006, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 481.847,67 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 247.293,15 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на „Проект на договор“, неразделна част от документацията на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-ХК-С-3 както и документацията за участие в квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции" и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни с условията на настоящия протокол и получихме копие от него.

1. *Цемет Хасанов Османов*

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Членове на комисията:

1. *СЕ Ахмед Кюндюшев Кюндюшев*

2. *СЕ Хисар Хисаров Хисаров*

3. *ХК Лена Стойков Стойков*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-XK-C-3 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "Електроразпределение Юг" ЕАД(старо наименование "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД), по обособени позиции

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	„ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ“ ЕООД			
						Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	10	10.1	Косражни работи						
			Направа кофраз за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	м ²	30	8,70	7,00	15,70	471,00
2		10.2	Направа кофраз за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	м ²	30	6,90	7,00	13,90	417,00
3		10.3	Направа кофраз за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	м ²	35	9,00	7,00	16,00	560,00
4	11		Армировъчни работи						
		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	600	0,46	1,40	1,86	1 116,00
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 14-50мм стомана А I, А III	кг.	150	0,56	1,40	1,96	294,00
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетоннови плочи и колони - складни части	кг.	5	2,00	2,50	4,50	22,50
7	12		Бетоннови работи						
		12.1	Премахване на изравнителен бетон и замазки	м ²	700	2,00		2,00	1 400,00
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	м ²	500	5,00	3,00	8,00	4 000,00
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	м ²	300	5,00	5,00	10,00	3 000,00
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	м ³	50	10,00	85,00	95,00	4 750,00
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	м ³	70	13,00	85,00	98,00	6 860,00
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	м ²	80	9,40	0,50	9,90	792,00
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	м ³	60	53,00	2,00	55,00	3 300,00
14		12.8	Изрязване на бетонови настилки с дебелина до 15см.	м	40	4,00	0,30	4,30	172,00
15		12.9	Саниране на видими бетонови	м ²	20	8,00	4,00	12,00	240,00
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	10	15,70	1,00	16,70	167,00
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	40	22,00	1,00	23,00	920,00
18		12.12	Фрезозване на отвори до ф. 150мм в бетонови стени с дебелина до 15см.	бр.	10	22,00	1,00	23,00	230,00

Информацията е заличена на съгласие от 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена на съгласие от 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

19	13	Зидарски работи											
	13.1	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида до 12см. включително	М ²	60	17,00	9,00	26,00						1 560,00
20	13.2	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида над 25см. включително	М ³	20	35,00	65,00	100,00						2 000,00
21	13.3	Направа тухлена зидария за разни надзидвания, кърпежи и др. подобни с обем до 1м ³	М ³	10	35,00	65,00	100,00						1 000,00
22	13.4	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм в стени	бр.	10	3,00	0,50	3,50						35,00
23	13.5	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 120мм.	бр.	10	10,50	1,00	11,50						115,00
24	13.6	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 250мм.	бр.	10	12,70	2,00	14,70						147,00
25	13.7	Доставка и монтаж на стоманен шуруп дължина до 1.5м	кг.	1	1,35	2,20	3,55						3,55
26	13.8	Доставка и монтаж на стоманобетонов шуруп дължина до 1.5м	бр.	1	7,50	10,00	17,50						17,50
27	13.9	Разрушаване на тухлена зидария	М ³	200	8,50	2,00	10,50						2 100,00
	14	Бояджийски работи											
28	14.1	Стъргане на постна боя от стени и тавани	М ²	3000	0,59	0,01	0,60						1 800,00
29	14.2	Нанасяне на дълбокотроникаващ грунд	М ²	4500	0,60	0,90	1,50						6 750,00
30	14.3	Изпълнение на вътрешно боядисване по стени и тавани	М ²	1500	2,70	1,20	3,90						5 850,00
31	14.4	Изпълнение на фасадно боядисване	М ²	2500	2,70	1,50	4,20						10 500,00
32	14.5	Боядисване на плътни метални повърхности	М ²	400	2,20	2,30	4,50						1 800,00
33	14.6	Боядисване на непълтни метални повърхности	М ²	100	2,20	2,30	4,50						450,00
34	14.7	Боядисване без грундиране на плътни метални повърхности	М ²	200	2,20	1,30	3,50						700,00
35	14.8	Боядисване без грундиране на непълтни метални повърхности	М ²	100	2,20	1,30	3,50						350,00
	15	Мазачески работи											
36	15.1	Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани	М ²	500	0,78	0,02	0,80						400,00
37	15.2	Сваляне на стара външна мазилка по стени и тавани	М ²	1000	0,78	0,02	0,80						800,00
38	15.3	Направа чела и козирки със силен циментов разтвор	М	300	6,00	4,00	10,00						3 000,00
39	15.4	Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	М ²	500	7,80	2,00	9,80						4 900,00
40	15.5	Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	М ²	900	7,80	2,00	9,80						8 820,00
41	15.6	Направа на външна пръскана мазилка, на минерална основа.	М ²	1200	7,00	3,00	10,00						12 000,00
42	15.7	Направа на външна циментова основна мазилка по цокли.	М ²	100	7,80	2,00	9,80						980,00
43	15.8	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от ф4мм през 15см с дебелина до 6см - ремонт на съществуваща.	М ²	200	9,00	3,00	12,00						2 400,00
44	15.9	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	М	150	6,50	1,50	8,00						1 200,00
45	15.10	Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка	М ²	100	7,80	2,00	9,80						980,00
46	15.11	Изкърпване на външна гладка или пръскана вароциментова мазилка	М ²	400	7,80	2,00	9,80						3 920,00
47	15.12	Възстановяване на външна пръскана вароциментова мазилка	М ²	50	7,80	2,00	9,80						490,00
48	15.13	Направа на мозайка /бучарда/	М ²	40	11,50	13,50	25,00						1 000,00
49	15.14	Изкърпване на съществуваща мозайка /бучарда/	М ²	10	11,50	13,50	25,00						250,00

Информацията е заличена на съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

50	16	Метални конструкции											
51		16.1 Изработка и монтаж на метална врата - плътна /по чертеж/	м ²	30	22,00	38,00	60,00	1 800,00					
52		16.2 Изработка и монтаж на метална врата - с вентилационна решетка /по чертеж/	м ²	10	50,00	100,00	150,00	1 500,00					
53		16.3 Изработка и монтаж на метална каса за врата	кг.	20	1,00	2,00	3,00	60,00					
54		16.4 Ремонт / прогонване на метална врата /подмяна на панел/	бр.	20	15,00	5,00	20,00	400,00					
55		16.5 Демонтаж и монтаж на нова брава от същия или друг тип.	бр.	60	9,00	1,00	10,00	600,00					
56		16.6 Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по чертеж/	м ²	80	10,00	20,00	30,00	2 400,00					
57		16.7 Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	м ²	50	18,00	3,00	21,00	1 050,00					
58		16.8 Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	м ²	50	40,00	100,00	140,00	7 000,00					
59		16.9 Изработка и монтаж на метални скари включително почистване на шахтите /по чертеж/	м ²	40	95,00	15,00	110,00	4 400,00					
60		16.10 Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавици/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	м	20	8,00	16,00	24,00	480,00					
61		16.11 Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	бр.	30	10,00	1,00	11,00	330,00					
62		16.12 Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	кг.	1500	0,85	1,90	2,75	4 125,00					
63		16.13 Демонтаж на дребни метални конструкции	кг.	2000	0,20	0,12	0,32	640,00					
64		17	Електрически инсталации										
65		17.1 Монтаж на кабелоподобен проводник до СВТ 4х1,5мм2 с антиронови скоби по стени и тавани	м	200	1,40	1,60	3,00	600,00					
66		17.2 Монтаж разклонителни кутии	бр.	25	2,90	1,00	3,90	97,50					
67		17.3 Монтаж електрически ключ обикновен – IP-54	бр.	25	2,00	3,80	5,80	145,00					
68		17.4 Монтаж влагозащитено осветително тяло – 1х60W, IP-54	бр.	25	5,00	25,00	30,00	750,00					
69		17.5 Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1х36W, IP-54	бр.	1	20,00	60,00	80,00	80,00					
70		17.6 Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1х20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	бр.	1	20,00	55,00	75,00	75,00					
71		17.7 Демонтаж електрически ключове и разклонителни кутии	бр.	1	0,70	0,00	0,70	0,70					
72		17.8 Демонтаж проводник, положен открито с антиронови скоби	м	1	0,70	0,00	0,70	0,70					
73		18	Битумни работи										
74		18.1 Почистване на чакъл и отстраняване	м ³	150	9,00		9,00	1 350,00					
75		18.2 Отстраняване на покривна изолация	м ²	3000	2,10	0,10	2,20	6 600,00					
76		18.3 Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване	м ²	3000	1,20	1,30	2,50	7 500,00					
77		18.4 Изпълнение на хидроизолация: 1-ви слой	м ²	3500	3,00	3,60	6,60	23 100,00					
78		18.5 Изпълнение на хидроизолация: 2-ри слой	м ²	3500	3,00	4,00	7,00	24 500,00					
79		18.6 Изпълнение на хидроизолация: по бордове с височина над 30 см. 1-ви слой	м ²	300	3,30	3,60	6,90	2 070,00					
80		18.7 Изпълнение на хидроизолация: по бордове с височина над 30 см. 2-ри слой	м ²	300	3,30	4,20	7,50	2 250,00					
81		18.8 Изпълнение на хидроизолация: по бордове с височина над 30 см. 1-ви слой	м	350	1,35	1,20	2,55	892,50					
82		18.9 Изпълнение на хидроизолация: по бордове с височина над 30см. 2-ри слой	м	350	1,50	1,40	2,90	1 015,00					
83		18.10 Възстановяване на частично отлепена стара изолация /балони/	м ²	50	7,00	9,00	16,00	800,00					
84		18.11 Изпълнение и оформяне на холкери от еластичен и водонепропусклив разтвор	м	300	2,10	3,00	5,10	1 530,00					

Информацията е заличена на съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

82	19	Тенекеджийски работи											
	19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улици и водосточни казанчета	м	200	0,75							0,75	150,00
83	19.2	Демонтаж на обшивки от ламарина	м ²	1200	0,85							0,85	1 020,00
84	19.3	Демонтаж на барбагани	бр.	30	2,30							2,30	69,00
85	19.4	Монтаж на дървена греда върху атика, бордове	м	350	1,30							1,30	455,00
86	19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с поцинкована ламарина /шапки/	м	1500	3,00							3,00	4 500,00
87	19.6	Монтаж на ъглова обшивка поцинкована вертикална част над 8см	м	500	4,00							4,00	2 000,00
88	19.7	Монтаж на обшивка стени, поцинкована ламарина над 50см /поли/	м ²	250	4,60							4,60	1 150,00
89	19.8	Монтаж на окачени улици и водосточни тръби, поцинковани	м	200	4,40							4,40	880,00
90	19.9	Монтаж на барбаган с преходник	бр.	50	6,00							6,00	300,00
91	19.10	Монтаж на водосточни казанчета и s-ове, поцинковани	бр.	50	9,00							9,00	450,00
92	19.11	Монтаж на обшивка стрехи с поцинковани ламарини до 25см /капкоуловител/	м	400	4,80							4,80	1 920,00
93	20	Други дейности											
93	20.1	Изкоп на земни маси	м ³	250	12,00							12,00	3 000,00
94	20.2	Подмяна на ОЖ табели	бр.	50	3,00							3,00	150,00
95	20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	м ²	400	2,00							2,00	800,00
96	20.4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо, включително заплащане на такси	м ³	800	2,00							2,00	1 600,00
97	21	Допълнителни дейности											
97	21.1	Почасово заплащане за труда - Специалисти	час	1	18,00							18,00	18,00
98	21.2	Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (общии работници)	час	1	12,00							12,00	12,00
99	21.3	Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1								7 131,15	7 131,15
100	21.4	Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1								2 377,05	2 377,05
101	21.5	Малки поръчки	бр.	1	50,00							50,00	50,00
Обща стойност, в лева, без включен ДДС:											247 293,15		

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Участник:

Име, фамилия, подпис/

Информацията е
заличена съгласно чл. 2
и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е
заличена
на
съгласно чл.
2 и чл.
4 от
ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ за необходимост от изискване на подробна писмена обосновка

Днес, 15.11.....2017г., в 09:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 236, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 02.10.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Пеньо Стойков	Христо Кокочаров
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към проверка за наличието на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за участници в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-ХК-С-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско”, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции” , обявена в АОП с преписка 00143-2016-0052.

Констатациите са отразени в Таблица №1:

№	Участници	Окончателно ценово предложение	Средна стойност на останалите предложения	Изисква ли се обосновка за предложената цена	
				Да/ Не	Изразено в %
1	Високо Напрежение ЕООД, гр. София	247 293,15	357 238,78	Да	-30,78%
2	Пегас МС ООД, гр. Бургас	353 018,99	321 996,83	Не	9,63%
3	Електролукс Табаков и синове ООД, гр. Пловдив	358 692,37	320 105,71	Не	12,05%
4	Пимо-СВ ООД, гр. Пазарджик	360 004,98	319 668,17	Не	12,62%

Видно от горната таблица, е налично предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, в такъв случай комисията е длъжна да изиска подробна писмена обосновка от следния участник:

1. Високо Напрежение ЕООД, гр. София

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, обосновката следва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането.

ПРОТОКОЛ за разглеждане на обосновка

Днес, 30.11.2017г. в сграда, находяща се град Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 236, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 02.10.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богдан	Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД	Ров

Комисията се събра на това свое заседание със задача да разгледа постъпила обосновка от участник в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 292-EP-17-ХК-С-3, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), за обособена позиция № 8 – Територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско”, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД(старо наименование “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции” “, обявена в АОП с преписка 00143-2016-0052.

Комисията констатира, че е представена обосновка, съответно от:

1. Високо Напрежение ЕООД, гр. София – вх. № 13841/20.11.2017.

Комисията пристъпи към разглеждане на представената обосновка от участник „Високо Напрежение” ЕООД, гр. София:

I. В обосновката, участникът заявява, че при изготвянето на офертата и предлагането на окончателните цени при договарянето, е отчет характера на всяка от задачите по отделните дейности, сложността им, финансовите и човешките ресурси, необходими за качественото им изпълнение.

II. Обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, посочени в представената от участника обосновка:

II.1.Наличие на практически професионален опит от двадесет и пет години в изпълнението на дейностите по предмета на настоящата процедура, както на част от територията на Възложителя, така и на значителна част от територията на страната. В представената обосновка, участникът е посочил, че въз основа на натрупания опит при изпълнение на подобни обекти, включително и като изпълнител към настоящия момент на договор с предмет, идентичен с предмета на процедурата, и в съответствие със спецификата на тези обекти, и индивидуален подход към всеки един от тях, е направил своето ценото предложение. Членовете на комисията приемат, че опита на участника е предпоставка за по-бързото и качествено изпълнение на услугата, предмет на обществената поръчка. Комисията приема, че е налице обстоятелството на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП.;

II.2. На следващо място е посочено, че при определяне на цената за изпълнение на обектите от предмета на поръчката, съществено значение оказва и значителния технически ресурс, който участникът е

обезпечил. (фирмени превозни средства и фирмена механизация, които допринасят за конкурентни цени). Този технически ресурс е изключително собствен на дружеството. Комисията приема, че посредством този ресурс е предвидено извършване на едновременна работа на всеки от обектите, с оглед на което се уплътнява производителността на техниката и се намалява себестойността на отделните операции; постига се по-голяма производителност при извършване на съответните строително-монтажни операции, водеща до съкращаване разходите за механизация при изпълнение на обекта като цяло. Наличието на собствена техника комисията приема, че значително намалява разходите на участника ако евентуално обществената поръчка бъде възложена на него, т.е това му позволява да оферира и по-ниски цени за изпълнение на поръчката в сравнение с другите участници. Наличната собствена механизация в действителност позволява да се работи при уплътнен график на машините, а от друга страна значително понижава стойността на готовия продукт – изпълнението на СМР на съответните обекти. Комисията счита, че е налице обстоятелството на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП.;

II.3. Друго обстоятелство, разписано в обосновката, е свързано с квалификацията на човешкия ресурс, с който разполага участника. Той твърди, че във „Високо Напрежение“ ЕООД, гр. София работят голям брой специализирани кадри, които са изпълнявали същите и подобни обекти. Персоналът на участника е обстоятелство със субективен характер, и следователно не попада сред изброените в чл.72, ал. 2 обективни обстоятелства. Не е посочено този персонал по какъв начин и с колко би се намалил разхода за изпълнение на поръчката.;

II.4. Наличие на аргументи за предложените окончателни цени за отделните изброени дейности със заложена минимална печалба от 8% с приложен технико-икономически разчет, който включва разбивка на очакваните разходи. Участникът е посочил, че при изпълнение предмета на поръчката е предвидил минимална, а не максимална норма на печалба. Членовете на комисията стигнаха до извода, че действително минималната печалба на участника би довела до предлагането на по-атрактивни цени, респективно на ценово предложение с числово изражение по-благоприятно от средната стойност на останалите участници в процедурата. Във връзка с гореизложеното, комисията определя фактора „калкулиране на минимална печалба от участника“, като обстоятелство водещо до предлагане на конкурентни цени. Комисията приема, че е налице обстоятелството на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП.;

Мотиви на комисията: На основание чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, Комисията оцени пълнотата на представената обосновка, разгледа всяко едно цитирано условие и прецени, че обосновката съдържа обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 2, т. 2. от ЗОП, Комисията ЕДИНОДУШНО взе решение **да приеме** писмена обосновка на участника.