

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 032 / 63 10 47, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

## 6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 2.940.059,60 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 2.849.529,60 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

Комисията обръна внимание на Участника за предложените от него ниски и високи единични цени, спрямо средните единични цени на Възложителя, описани съответно в Приложение 2 и Приложение 3.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

## ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1.	Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД	
2.	(име)	(подпис)
3.	(име)	(подпис)

## Членове на комисията

1.	Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД	
2.	(име)	(подпис)
3.	(име)	(подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3 с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с препискиа 00129-2017-0001

					"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД				
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
	<b>1</b>		<b>Временна организация на движението</b>						
1		1.1.	1.1. ВОД до 20 знака	бр.	100,00	241,92	155,00	396,92	39 692,00
2		1.2.	1.2. Надбавка за всеки 10 знака отгоре	бр.	2 000,00	5,50	20,00	25,50	51 000,00
	<b>2</b>		<b>Разкъртване на повърхности</b>						
3		2.1.	2.1. Изрязване на настилки	м	5 000,00	0,22	2,75	2,97	14 850,00
4		2.2.	2.2. Фрезозване до 4см	м2	500,00	0,35	4,17	4,52	2 260,00
5		2.3.	2.3. Фрезозване от 4 до 6см	м2	500,00	0,85	5,97	6,82	3 410,00
	<b>3</b>		<b>Премахване на настилки и други покривни площи</b>						
6		3.1.	3.1. Разкъртване на настилки до 7см	м2	500,00	1,94	1,75	3,69	1 845,00
7		3.2.	3.2. Разк. на настилки от 7 до 12см	м2	1 000,00	1,94	2,11	4,05	4 050,00
8		3.3.	3.3. Разк. на настилки от 12 до 25см	м2	500,00	1,94	3,00	4,94	2 470,00
9		3.4.	3.4. Разкъртване на тротоарна настилка	м2	200,00	1,94	1,50	3,44	688,00
10		3.5.	3.5. Разкъртване на плаажна настилка	м2	1 000,00	1,94	1,50	3,44	3 440,00
11		3.6.	3.6. Разб. на арм. ст.бетон с хидрочук	м3	100,00	15,84	67,51	83,35	8 335,00
	<b>4</b>		<b>Изкопи за тръбопроводи</b>						
12		4.1.	4.1. Изкоп Ш < 0.80м, Д < 1.00м	м3	2 000,00	6,93	6,24	13,17	26 340,00
13		4.2.	4.2. Изкоп Ш > 0.80м, Д > 1.00м	м3	10 000,00	6,53	6,45	12,98	129 800,00
14		4.3.	4.3. Изкоп за Търсене, ръчен изкоп	м3	1 000,00	23,38	1,00	24,38	24 380,00
15		4.4.	4.4. Надбавки към цената за скали	м3	1 000,00	5,28	12,31	17,59	17 590,00
16		4.5.	4.5. Извозване на земна маса	м3	10 000,00	1,00	11,88	12,88	128 800,00
17		4.6.	4.6. Извозване на асфалт	м3	5 000,00	1,00	13,97	14,97	74 850,00
18		4.7.	4.7. Межд. преместване на площадката	м3	1 000,00	2,20	4,10	6,30	6 300,00
19		4.8.	4.8. Межд. преместване извън площадката	м3	1 000,00	2,20	6,50	8,70	8 700,00
20		4.9.	4.9. Демонтаж на стоманобетоннови плочи	м3	200,00	3,23	23,41	26,64	5 328,00
21		4.10.	4.10. Демонтаж на стоманобетоннови корита	м3	200,00	4,62	29,41	34,03	6 806,00
22		4.11.	4.11. ДчМ на същ. стоманобетоннови плочи	м3	200,00	31,58	25,27	56,85	11 370,00
23		4.12.	4.12. Стоманени куки/халки	бр.	200,00	7,04	12,32	19,36	3 872,00
	<b>5</b>		<b>Безизкопни технологии</b>						

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
24		5.1.	Пробизане ф110мм + обс. тръба	м	10,00	12,14	143,01	155,15	1 551,50
25		5.2.	Пробизане ф160мм + обс. тръба	м	10,00	14,05	210,55	224,60	2 246,00
26		5.3.	Пробизане ф200мм + обс. тръба	м	10,00	17,06	270,12	287,18	2 871,80
27		5.4.	Пробизане ф400мм + обс. тръба	м	10,00	37,94	560,92	598,86	5 988,60
28		5.5.	Пробизане ф600мм + обс. тръба	м	10,00	51,32	823,40	874,72	8 747,20
29		5.6.	Пробизане ф800мм + обс. тръба	м	100,00	62,08	940,00	1 002,08	100 208,00
30		5.7.	Пробизане ф1000мм + обс. тръба	м	100,00	69,17	1 060,00	1 129,17	112 917,00
31		5.8.	Пробизане ф1200мм + обс. тръба	м	10,00	71,18	1 150,00	1 221,18	12 211,80
32		5.9.	Упр. сондаж ф110мм за гъвк. тръба	м	10,00	9,70	110,00	119,70	1 197,00
33		5.10.	Упр. сондаж ф160мм за гъвк. тръба	м	10,00	10,18	160,00	170,18	1 701,80
34		5.11.	Упр. сондаж ф200мм за гъвк. тръба	м	10,00	17,63	200,00	217,63	2 176,30
35		5.12.	Упр. сондаж ф250мм за гъвк. тръба	м	10,00	22,05	250,00	272,05	2 720,50
36		5.13.	Упр. сондаж ф300мм за гъвк. тръба	м	10,00	26,45	300,00	326,45	3 264,50
37		5.14.	Упр. сондаж ф350мм за гъвк. тръба	м	10,00	30,86	350,00	380,86	3 808,60
38		5.15.	Упр. сондаж ф400мм за гъвк. тръба	м	10,00	35,27	400,00	435,27	4 352,70
39		5.16.	Упр. сондаж ф500мм за гъвк. тръба	м	10,00	44,09	500,00	544,09	5 440,90
40		5.17.	Упр. сондаж ф550мм за гъвк. тръба	м	10,00	48,50	550,00	598,50	5 985,00
41		5.18.	Упр. сондаж ф600мм за гъвк. тръба	м	10,00	52,90	600,00	652,90	6 529,00
42		5.19.	Упр. сондаж ф650мм за гъвк. тръба	м	10,00	57,31	650,00	707,31	7 073,10
	<b>6</b>		<b>Обезопасяване и сигнализация</b>						
43		6.1.	Укрепване < 1.50м - детайл	м2	1 000,00	4,80	10,90	15,70	15 700,00
44		6.2.	Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - детайл	м2	2 000,00	4,80	15,95	20,75	41 500,00
45		6.3.	Укрепване < 1.50м - модули	м2	1 000,00	2,80	11,38	14,18	14 180,00
46		6.4.	Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - модули	м2	2 000,00	2,80	16,95	19,75	39 500,00
47		6.5.	Укрепване 2.00 ÷ 3.00м - модули	м2	2 000,00	5,90	27,72	33,62	67 240,00
48		6.6.	Укрепване > 3.00м - модули	м2	100,00	7,40	45,00	52,40	5 240,00
49		6.7.	Ограда 1.80м	м	5 000,00	1,50	2,84	4,34	21 700,00
50		6.8.	Мостове < 3т	бр.	10,00	39,60	900,00	939,60	9 396,00
51		6.9.	Мостове > 3т	бр.	10,00	44,00	1 100,00	1 144,00	11 440,00
52		6.10.	Пасарелки	бр.	70,00	39,60	258,39	297,99	20 859,30
53		6.11.	Предупредителна лента	м	30 000,00	0,44	0,11	0,55	16 500,00
54		6.12.	Пътна хоризонтална маркировка	м2	200,00	6,34	22,65	28,99	5 798,00
	<b>7</b>		<b>Пробиване на отвори</b>						
55		7.1.	Боркорона с диаметър ф52мм	бр.	50,00	3,78	19,80	23,58	1 179,00
56		7.2.	Боркорона с диаметър ф112мм	бр.	50,00	7,43	35,75	43,18	2 159,00
57		7.3.	Боркорона с диаметър ф132мм	бр.	50,00	8,94	39,93	48,87	2 443,50
58		7.4.	Боркорона с диаметър ф152мм	бр.	50,00	9,62	53,68	63,30	3 165,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
59		7.5.	7.5. Боркорона с диаметър ф182мм	бр.	50,00	10,97	63,91	74,88	3 744,00
60		7.6.	7.6. Боркорона с диаметър ф202мм	бр.	50,00	12,16	71,17	83,33	4 166,50
61		7.7.	7.7. Боркорона с диаметър ф250мм	бр.	50,00	14,30	93,17	107,47	5 373,50
62		7.8.	7.8. Отвор 20/20см, δ < 25см	бр.	50,00	24,96	3,46	28,42	1 421,00
63		7.9.	7.9. Отвор 20/20см, δ > 25см	бр.	50,00	35,24	4,89	40,13	2 006,50
64		7.10.	7.10. Отвор 50/50см, δ < 25см	бр.	50,00	30,90	6,82	37,72	1 886,00
65		7.11.	7.11. Отвор 50/50см, δ > 25см	бр.	50,00	55,70	8,45	64,15	3 207,50
66		7.12.	7.12. Отвор 50/50см, δ < 50см	бр.	50,00	72,82	10,20	83,02	4 151,00
67		7.13.	7.13. Отвор 50/50см, δ > 50см	бр.	50,00	112,92	14,37	127,29	6 364,50
	<b>8</b>		<b>Обратно запълване</b>						
68		8.1.	8.1. Баластен пясък 0-4мм	м3	5 000,00	8,36	21,64	30,00	150 000,00
69		8.2.	8.2. Речна баластра < 160мм	м3	6 000,00	1,32	29,16	30,48	182 880,00
70		8.3.	8.3. Трошен камък	м3	5 000,00	1,76	38,27	40,03	200 150,00
	<b>9</b>		<b>Асфалтови настилки</b>						
71		9.1.	9.1. Плътен слой асфалт < 4см	м2	500,00	1,13	13,99	15,12	7 560,00
72		9.2.	9.2. Плътен слой асфалт < 6см	м2	500,00	1,20	21,48	22,68	11 340,00
73		9.3.	9.3. Полимодифициран асфалт < 4см	м2	500,00	1,13	16,26	17,39	8 695,00
74		9.4.	9.4. Полимодифициран асфалт < 6см	м2	500,00	1,20	24,90	26,10	13 050,00
75		9.5.	9.5. Асфалт за велоалея	м2	200,00	1,70	32,46	34,16	6 832,00
76		9.6.	9.6. Асфалтобетон много тежко движение	м2	1 000,00	2,66	78,74	81,40	81 400,00
77		9.7.	9.7. Асфалтобетон тежко движение	м2	1 000,00	2,51	59,88	62,39	62 390,00
78		9.8.	9.8. Асфалтобетон средно движение	м2	1 000,00	2,40	46,40	48,80	48 800,00
79		9.9.	9.9. Асфалтобетон леко движение	м2	1 000,00	2,27	29,16	31,43	31 430,00
	<b>10</b>		<b>Паважни настилки</b>						
80		10.1.	10.1. Паваж много тежко движение	м2	500,00	13,38	19,94	33,32	16 660,00
81		10.2.	10.2. Паваж тежко движение	м2	500,00	13,27	17,76	31,03	15 515,00
82		10.3.	10.3. Паваж средно движение	м2	500,00	13,18	16,13	29,31	14 655,00
83		10.4.	10.4. Паваж леко движение	м2	500,00	13,07	13,96	27,03	13 515,00
84		10.5.	10.5. Паваж много тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	13,92	31,51	45,43	22 715,00
85		10.6.	10.6. Паваж тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	13,35	19,87	33,22	16 610,00
86		10.7.	10.7. Паваж средно дв. + тр. камък	м2	500,00	13,29	18,77	32,06	16 030,00
87		10.8.	10.8. Паваж леко дв. + тр. камък	м2	500,00	13,29	18,54	31,83	15 915,00
	<b>11</b>		<b>Тротоарни настилки</b>						
88		11.1.	11.1. Тротоар - нови бетонови плочи	м2	100,00	12,76	21,04	33,80	3 380,00
89		11.2.	11.2. Тротоар - нови базалтови плочи	м2	100,00	12,76	21,04	33,80	3 380,00
90		11.3.	11.3. Тротоар - нови декоративни плочи	м2	100,00	12,76	31,72	44,48	4 448,00
91		11.4.	11.4. Мраморна настилка	м2	100,00	34,67	94,36	129,03	12 903,00



№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
92		11.5.	Бетонова настилка	м2	100,00	10,27	22,43	32,70	3 270,00
93		11.6.	Тротоар - същ. бетонови плочи	м2	100,00	12,76	5,37	18,13	1 813,00
94		11.7.	Тротоар - същ. базалтови плочи	м2	100,00	12,76	5,37	18,13	1 813,00
95		11.8.	Тротоар - същ. декоративни плочи	м2	100,00	12,76	5,37	18,13	1 813,00
	<b>12</b>		<b>Други настилки и пътни елементи</b>						
96		12.1.	Временно покритие < 4см	м2	200,00	1,13	13,99	15,12	3 024,00
97		12.2.	Временно покритие с пътни ивици	м2	200,00	14,08	30,46	44,54	8 908,00
98		12.3.	Жълти пътни ивици	м	200,00	12,76	13,35	26,11	5 222,00
99		12.4.	Д+М на същ. бетонови бордюри	м	200,00	18,33	8,59	26,92	5 384,00
100		12.5.	Нови бетонови бордюри - улични	м	200,00	11,44	19,88	31,32	6 264,00
101		12.6.	Нови бетонови бордюри - градински	м	200,00	7,92	9,88	17,80	3 560,00
102		12.7.	Премахване и слагане на същ. хумус	м3	200,00	8,44	9,57	18,01	3 602,00
103		12.8.	Доставка и покриване с хумус	м3	200,00	11,44	4,91	16,35	3 270,00
104		12.9.	Засаждане на хумусирани площи	м2	200,00	1,85	2,55	4,40	880,00
	<b>13</b>		<b>Топлофикационни шахти и камери</b>						
105		13.1.	Бетонови капаци за шахти	бр.	50,00	17,60	154,09	171,69	8 584,50
106		13.2.	Капаци за достъп за настилка	бр.	50,00	11,88	721,25	733,13	36 656,50
107		13.3.	Чугунен капак 830мм с гривна	бр.	50,00	29,57	750,62	780,19	39 009,50
108		13.4.	Самонивел. чугунен капак с гривна	бр.	50,00	38,81	852,59	891,40	44 570,00
109		13.5.	Бетонен пръстен DN800	бр.	50,00	20,24	154,75	174,99	8 749,50
110		13.6.	Бетонен пръстен DN1000	бр.	50,00	20,24	191,01	211,25	10 562,50
111		13.7.	Бетонен пръстен DN1200	бр.	50,00	20,24	268,05	288,29	14 414,50
112		13.8.	Бетонен пръстен DN1500	бр.	50,00	22,00	352,10	374,10	18 705,00
113		13.9.	Бетонен конус DN800/DN1000	бр.	50,00	20,24	270,32	290,56	14 528,00
114		13.10.	Бетонен конус DN1200/DN1500	бр.	50,00	22,00	325,37	347,37	17 368,50
115		13.11.	Стоманобет. шахта 100/100/80	бр.	50,00	35,20	515,51	550,71	27 535,50
116		13.12.	КРШ DN1000/800	бр.	50,00	7,92	170,61	178,53	8 926,50
117		13.13.	КРШ DN1200/800	бр.	50,00	9,68	211,40	221,08	11 054,00
118		13.14.	КРШ DN1500/800	бр.	50,00	11,44	428,94	440,38	22 019,00
	<b>14</b>		<b>Строителни работи</b>						
119		14.1.	Тухлена зидария < 25см	м3	50,00	60,16	78,34	138,50	6 925,00
120		14.2.	Тухлена зидария > 25см	м3	50,00	90,65	97,56	188,21	9 410,50
121		14.3.	Камена зидария < 50см	м3	50,00	44,67	81,16	125,83	6 291,50
122		14.4.	Камена зидария > 50см	м3	50,00	37,92	81,16	119,08	5 954,00
123		14.5.	Газобетонни блокчета < 25см	м3	50,00	39,40	92,06	131,46	6 573,00
124		14.6.	Газобетонни блокчета > 25см	м3	50,00	49,25	92,06	141,31	7 065,50
125		14.7.	Метални профили	кг	50,00	1,32	3,54	4,86	243,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
126		14.8.	14.8. Метални планки	кг	50,00	3,96	2,03	5,99	299,50
127		14.9.	14.9. Термопанели	м2	50,00	16,72	58,07	74,79	3 739,50
128		14.10.	14.10. Кофраж/декофраж	м2	50,00	22,18	6,50	28,68	1 434,00
129		14.11.	14.11. Армировка	кг	50,00	0,35	1,38	1,73	86,50
130		14.12.	14.12. Бетон В 25	м3	50,00	28,47	138,86	167,33	8 366,50
	<b>15</b>		<b>Електроинсталаторски работи</b>						
131		15.1.	15.1. LWL тръба DN40 за оптика	м	5 000,00	1,25	2,96	4,21	21 050,00
132		15.2.	15.2. LWL тръба DN50 за оптика	м	5 000,00	1,64	3,79	5,43	27 150,00
133		15.3.	15.3. Винтови муфи DN40	бр.	200,00	1,25	4,91	6,16	1 232,00
134		15.4.	15.4. Винтови муфи DN50	бр.	200,00	1,64	6,43	8,07	1 614,00
135		15.5.	15.5. Винтови капачки DN40	бр.	200,00	1,25	3,95	5,20	1 040,00
136		15.6.	15.6. Винтови капачки, DN50	бр.	200,00	1,64	5,30	6,94	1 388,00
137		15.7.	15.7. Проба под налягане на LWL тръба	бр.	20,00	52,80	100,23	153,03	3 060,60
138		15.8.	15.8. Следваща проба на LWL тръба	бр.	20,00	26,40	100,23	126,63	2 532,60
	<b>16</b>		<b>Водопрвод</b>						
139		16.1.	16.1. Водопр. PE тръби ф25 ÷ ф90	м	50,00	1,85	9,12	10,97	548,50
140		16.2.	16.2. Водопр. PE муфи ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	2,77	10,65	13,42	671,00
141		16.3.	16.3. Водопр. PE колена ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	2,77	11,19	13,96	698,00
142		16.4.	16.4. Водопр. PE тройници ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	5,54	24,15	29,69	1 484,50
143		16.5.	16.5. Водопр. PE тръби ф100 ÷ ф160	м	50,00	4,44	26,23	30,67	1 533,50
144		16.6.	16.6. Водопр. PE муфи ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	4,44	22,17	26,61	1 330,50
145		16.7.	16.7. Водопр. PE колена ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	4,44	60,49	64,93	3 246,50
146		16.8.	16.8. Водопр. PE тройници ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	13,31	93,74	107,05	5 352,50
147		16.9.	16.9. Водопр. PE тръби ф160 ÷ ф200	м	50,00	8,32	39,85	48,17	2 408,50
148		16.10.	16.10. Водопр. PE муфи ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	8,32	29,74	38,06	1 903,00
149		16.11.	16.11. Водопр. PE колена ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	8,32	83,83	92,15	4 607,50
150		16.12.	16.12. Водопр. PE тройници ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	13,86	133,08	146,94	7 347,00
151		16.13.	16.13. Водопр. PE тръби ф200 ÷ ф250	м	50,00	12,94	54,56	67,50	3 375,00
152		16.14.	16.14. Водопр. PE муфи ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	12,94	59,07	72,01	3 600,50
153		16.15.	16.15. Водопр. PE колена ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	12,94	170,79	183,73	9 186,50
154		16.16.	16.16. Водопр. PE тройници ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	14,32	240,39	254,71	12 735,50
155		16.17.	16.17. Пожарен хидрант - надземен	бр.	5,00	57,75	705,75	763,50	3 817,50
156		16.18.	16.18. Пожарен хидрант - подземен	бр.	5,00	57,75	374,91	432,66	2 163,30
	<b>17</b>		<b>Канализация</b>						
157		17.1.	17.1. Канал. PVC тръби < ф160	м	50,00	8,32	6,38	14,70	735,00
158		17.2.	17.2. Канал. PVC колена < ф160	бр.	50,00	8,32	5,34	13,66	683,00
159		17.3.	17.3. Канал. PVC тройници < ф160	бр.	50,00	10,16	7,51	17,67	883,50



№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Дейност	№ Позиция	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
160		ДЕЙНОСТ							
161		17.4. Канал. PVC муфи < ф160	17.4.	бр.	50,00	3,32	4,88	8,20	410,00
162		17.5. Канал. PVC тръби ф160 ÷ ф200	17.5.	м	50,00	10,16	10,33	20,49	1 024,50
163		17.6. Канал. PVC колена ф160 ÷ ф200	17.6.	бр.	50,00	10,16	9,20	19,36	968,00
164		17.7. Канал. PVC тройници ф160 ÷ ф200	17.7.	бр.	50,00	11,09	20,41	31,50	1 575,00
165		17.8. Канал. PVC муфи ф160 ÷ ф200	17.8.	бр.	50,00	3,74	9,17	12,91	645,50
166		17.9. Канал. PVC тръби ф200 ÷ ф250	17.9.	м	50,00	12,01	15,26	27,27	1 363,50
167		17.10. Канал. PVC колена ф200 ÷ ф250	17.10.	бр.	50,00	12,01	31,36	43,37	2 168,50
168		17.11. Канал. PVC тройници ф200 ÷ ф250	17.11.	бр.	50,00	12,94	43,86	56,80	2 840,00
169		17.12. Канал. PVC муфи ф200 ÷ ф250	17.12.	бр.	50,00	4,15	17,69	21,84	1 092,00
170		17.13. Д+М на същ. дъждоприемни шахти	17.13.	бр.	50,00	38,12	25,70	63,82	3 191,00
		17.14. Нови дъждоприемни шахти	17.14.	бр.	50,00	27,72	348,82	376,54	18 827,00
	<b>18</b>	<b>Допълнителни дейности</b>							
171		18.1. Специалисти (монтажи)	18.1.	ч	3 000,00	18,70		18,70	56 100,00
172		18.2. Помощни работници	18.2.	ч	3 500,00	9,90		9,90	34 650,00
173		18.3. Багер	18.3.	ч	200,00	10,00	54,97	64,97	12 994,00
174		18.4. Автокран	18.4.	ч	500,00	15,00	62,97	77,97	38 985,00
175		18.5. Товарен автомобил	18.5.	км	500,00	1,00	3,86	4,86	2 430,00
176		18.6. Компресор	18.6.	ч	200,00	6,00	38,55	44,55	8 910,00
177		18.7. Моторни потопяеми помпи - 10 м3/ч	18.7.	ч	100,00	2,50	12,35	14,85	1 485,00
178		18.8. Моторни потопяеми помпи - 50 м3/ч	18.8.	ч	100,00	2,50	16,07	18,57	1 857,00
179		18.9. Малки поръчки	18.9.	бр.	100,00	50,00		50,00	5 000,00
<b>Обща стойност, в лева, без включен ДДС:</b>									<b>2 849 529,60</b>

Забележка: Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ззлД



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3 с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с препискиа 00129-2017-0001

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД									
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Залпата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
12		4.1.	4.1. Изкоп Ш < 0.80м, Д < 1.00м	м3	2 000.00	6,93	6,24	13,17	26 340,00
13		4.2.	4.2. Изкоп Ш > 0.80м, Д > 1.00м	м3	10 000.00	6,53	6,45	12,98	129 800,00
16		4.5.	4.5. Извозване на земяна маса	м3	10 000.00	1,00	11,88	12,88	128 800,00
17		4.6.	4.6. Извозване на асфалт	м3	5 000.00	1,00	13,97	14,97	74 850,00
20		4.9.	4.9. Демонтаж на стоманобетоннови плочи	м3	200.00	3,23	23,41	26,64	5 328,00
21		4.10.	4.10. Демонтаж на стоманобетоннови корита	м3	200.00	4,62	29,41	34,03	6 806,00
22		4.11.	4.11. Д+М на същ. стоманобетоннови плочи	м3	200.00	31,58	25,27	56,85	11 370,00
51		6.9.	6.9. Мостове > 3т	бр.	10.00	44,00	1 100,00	1 144,00	11 440,00
55		7.1.	7.1. Боркорона с диаметър ф52мм	бр.	50.00	3,78	19,80	23,58	1 179,00
79		9.9.	9.9. Асфалтобетон леко движение	м2	1 000.00	2,27	29,16	31,43	31 430,00
132		15.2.	15.2. LWL тръба DN50 за оптика	м	5 000.00	1,64	3,79	5,43	27 150,00
133		15.3.	15.3. Винтови муфи DN40	бр.	200.00	1,25	4,91	6,16	1 232,00
135		15.5.	15.5. Винтови капачки DN40	бр.	200.00	1,25	3,95	5,20	1 040,00
136		15.6.	15.6. Винтови капачки, DN50	бр.	200.00	1,64	5,30	6,94	1 388,00
140		16.2.	16.2. Водопр. PE муфи ф25 ÷ ф90	бр.	50.00	2,77	10,65	13,42	671,00
141		16.3.	16.3. Водопр. PE колена ф25 ÷ ф90	бр.	50.00	2,77	11,19	13,96	698,00
160		17.4.	17.4. Канал. PVC муфи < ф160	бр.	50.00	3,32	4,88	8,20	410,00
162		17.6.	17.6. Канал. PVC колена ф160 ÷ ф200	бр.	50.00	10,16	9,20	19,36	968,00
163		17.7.	17.7. Канал. PVC тройници ф160 ÷ ф200	бр.	50.00	11,09	20,41	31,50	1 575,00
164		17.8.	17.8. Канал. PVC муфи ф160 ÷ ф200	бр.	50.00	3,74	9,17	12,91	645,50
168		17.12.	17.12. Канал. PVC муфи ф200 ÷ ф250	бр.	50.00	4,15	17,69	21,84	1 092,00
169		17.13.	17.13. Д+М на същ. дъждоприемни шахти	бр.	50.00	38,12	25,70	63,82	3 191,00
172		18.2.	18.2. Помощни работници	ч	3 500.00	9,90		9,90	34 650,00
177		18.7.	18.7. Моторни потопяеми помпи - 10 м3/ч	ч	100.00	2,50	12,35	14,85	1 485,00
178		18.8.	18.8. Моторни потопяеми помпи - 50 м3/ч	ч	100.00	2,50	16,07	18,57	1 857,00

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3 с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с препискиа 00129-2017-0001

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД									
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
9		3.4.	3.4. Разкъртане на тротоарна настилка	м2	200,00	1,94	1,50	3,44	688,00
49		6.7.	6.7. Ограда 1.80м	м	5 000,00	1,50	2,84	4,34	21 700,00
54		6.12.	6.12. Пътна хоризонтална маркировка	м2	200,00	6,34	22,65	28,99	5 798,00
62		7.8.	7.8. Отвор 20/20см, δ < 25см	бр	50,00	24,96	3,46	28,42	1 421,00
63		7.9.	7.9. Отвор 20/20см, δ > 25см	бр	50,00	35,24	4,89	40,13	2 006,50
65		7.11.	7.11. Отвор 50/50см, δ > 25см	бр	50,00	55,70	8,45	64,15	3 207,50
66		7.12.	7.12. Отвор 50/50см, δ < 50см	бр	50,00	72,82	10,20	83,02	4 151,00
67		7.13.	7.13. Отвор 50/50см, δ > 50см	бр	50,00	112,92	14,37	127,29	6 364,50
80		10.1.	10.1. Паваж много тежко движение	м2	500,00	13,38	19,94	33,32	16 660,00
81		10.2.	10.2. Паваж тежко движение	м2	500,00	13,27	17,76	31,03	15 515,00
82		10.3.	10.3. Паваж средно движение	м2	500,00	13,18	16,13	29,31	14 655,00
83		10.4.	10.4. Паваж леко движение	м2	500,00	13,07	13,96	27,03	13 515,00
84		10.5.	10.5. Паваж много тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	13,92	31,51	45,43	22 715,00
89		11.2.	11.2. Тротоар - нови базалтови плочи	м2	100,00	12,76	21,04	33,80	3 380,00
90		11.3.	11.3. Тротоар - нови декоративни плочи	м2	100,00	12,76	31,72	44,48	4 448,00
91		11.4.	11.4. Мраморна настилка	м2	100,00	34,67	94,36	129,03	12 903,00
92		11.5.	11.5. Бетон-ова настилка	м2	100,00	10,27	22,43	32,70	3 270,00
93		11.6.	11.6. Тротоар - същ. бетонови плочи	м2	100,00	12,76	5,37	18,13	1 813,00
94		11.7.	11.7. Тротоар - същ. базалтови плочи	м2	100,00	12,76	5,37	18,13	1 813,00
95		11.8.	11.8. Тротоар - същ. декоративни плочи	м2	100,00	12,76	5,37	18,13	1 813,00
106		13.2.	13.2. Капаци за достъп за настилка	бр	50,00	11,88	721,25	733,13	36 656,50
117		13.13.	13.13. КРШ DN1200/800	бр	50,00	9,68	211,40	221,08	11 054,00
118		13.14.	13.14. КРШ DN1500/800	бр	50,00	11,44	428,94	440,38	22 019,00
119		14.1.	14.1. Тухлена зидария < 25см	м3	50,00	60,16	78,34	138,50	6 925,00
120		14.2.	14.2. Тухлена зидария > 25см	м3	50,00	90,65	97,56	188,21	9 410,50
123		14.5.	14.5. Газобетонни блокчета < 25см	м3	50,00	39,40	92,06	131,46	6 573,00
124		14.6.	14.6. Газобетонни блокчета > 25см	м3	50,00	49,25	92,06	141,31	7 065,50

Участник: И П П

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД



**ПРОТОКОЛ от договарянето**

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3

с предмет: „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД",

по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03 с предмет: „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции“.

Преговори от:	Дата: 07.06.2017 г. Час: 09:00
Участник:	"ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД
Оферта: №/Дата	624/26.05.2017 г.
Представители по време на преговори:	Радко Русев

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

**1. СРОКОВЕ**

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).

1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

**2. НЕУСТОЙКИ**

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

**3. ГАРАНЦИИ**

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 60 календарни месеца) плюс 30 календарни дни, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).

**4. ПЛАЩАНЕ**

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Февруари 2017).

**5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ**

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Факс за кореспонденция с участника: 032 / 96 92 81, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

## 6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 3.964.138,50 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 1.332.969,50 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

Комисията обърна внимание на Участника за предложените от него ниски и високи единични цени, спрямо средните единични цени на Възложителя, описани съответно в Приложение 2 и Приложение 3.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

## ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1. .... Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД  
2. ....  
(име) (подпис)

3. ....  
(име) (подпис)

## Членове на комисията

1. .... Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД  
2. ....  
3. ....  
(име) (подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с преварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3 с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификацията на система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преписки 00129-2017-0001

						"ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД			
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
	<b>1</b>		<b>Временна организация на движението</b>						
1		1.1.	1.1. ВОД до 20 знака	бр.	100,00	20,00	20,00	40,00	4 000,00
2		1.2.	1.2. Надбавка за всеки 10 знака отгоре	бр.	2 000,00	1,00	1,00	2,00	4 000,00
	<b>2</b>		<b>Разкъртане на повърхности</b>						
3		2.1.	2.1. Изрязване на настилки	м	5 000,00	2,00	1,60	3,60	18 000,00
4		2.2.	2.2. Фрезозване до 4см	м2	500,00	0,50	0,50	1,00	500,00
5		2.3.	2.3. Фрезозване от 4 до 6см	м2	500,00	0,50	0,50	1,00	500,00
	<b>3</b>		<b>Премахване на настилки и други покривни площи</b>						
6		3.1.	3.1. Разкъртане на настилки до 7см	м2	500,00	3,00	4,00	7,00	3 500,00
7		3.2.	3.2. Разк. на настилки от 7 до 12см	м2	1 000,00	3,00	5,00	8,00	8 000,00
8		3.3.	3.3. Разк. на настилки от 12 до 25см	м2	500,00	3,00	10,00	13,00	6 500,00
9		3.4.	3.4. Разкъртане на тротоарна настилка	м2	200,00	3,00	1,50	4,50	900,00
10		3.5.	3.5. Разкъртане на паважна настилка	м2	1 000,00	1,00	1,00	2,00	2 000,00
11		3.6.	3.6. Разб. на арм. ст.бетон с хидрочук	м3	100,00	7,00	3,00	10,00	1 000,00
	<b>4</b>		<b>Изкопи за тръбопроводи</b>						
12		4.1.	4.1. Изкоп Ш < 0.80м, Д < 1.00м	м3	2 000,00	3,00	3,00	6,00	12 000,00
13		4.2.	4.2. Изкоп Ш > 0.80м, Д > 1.00м	м3	10 000,00	10,00	7,00	17,00	170 000,00
14		4.3.	4.3. Изкоп за търсене, ръчен изкоп	м3	1 000,00	2,00	2,00	4,00	4 000,00
15		4.4.	4.4. Надбавки към цената за скали	м3	1 000,00	2,50	2,50	5,00	5 000,00
16		4.5.	4.5. Извозване на земята за скали	м3	10 000,00	2,00	5,00	7,00	70 000,00
17		4.6.	4.6. Извозване на асфалт	м3	5 000,00	1,00	1,00	2,00	10 000,00
18		4.7.	4.7. Межд. преместване на площадката	м3	1 000,00	3,00	5,00	8,00	8 000,00
19		4.8.	4.8. Межд. преместване извън площадката	м3	1 000,00	1,00	1,00	2,00	2 000,00
20		4.9.	4.9. Демонтаж на стоманобетонни плочи	м3	200,00	5,00	5,00	10,00	2 000,00
21		4.10.	4.10. Демонтаж на стоманобетонни корита	м3	200,00	6,00	6,00	12,00	2 400,00
22		4.11.	4.11. Д+М на същ. стоманобетонни плочи	м3	200,00	10,00	10,00	20,00	4 000,00
23		4.12.	4.12. Стоманени куки/халки	бр.	200,00	2,00	3,00	5,00	1 000,00
	<b>5</b>		<b>Безизкопни технологии</b>						

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
24		5.1.	5.1. Пробиване ф110мм + obs. тръба	м	10,00	5,00	20,00	25,00	250,00
25		5.2.	5.2. Пробиване ф160мм + obs. тръба	м	10,00	5,00	23,00	28,00	280,00
26		5.3.	5.3. Пробиване ф200мм + obs. тръба	м	10,00	5,00	25,00	30,00	300,00
27		5.4.	5.4. Пробиване ф400мм + obs. тръба	м	10,00	10,00	27,00	37,00	370,00
28		5.5.	5.5. Пробиване ф600мм + obs. тръба	м	10,00	10,00	30,00	40,00	400,00
29		5.6.	5.6. Пробиване ф800мм + obs. тръба	м	100,00	10,00	35,00	45,00	4 500,00
30		5.7.	5.7. Пробиване ф1000мм + obs. тръба	м	100,00	10,00	40,00	50,00	5 000,00
31		5.8.	5.8. Пробиване ф1200мм + obs. тръба	м	10,00	10,00	45,00	55,00	550,00
32		5.9.	5.9. Упр. сондаж ф110мм за гвк. тръба	м	10,00	5,00	20,00	25,00	250,00
33		5.10.	5.10. Упр. сондаж ф160мм за гвк. тръба	м	10,00	5,00	23,00	28,00	280,00
34		5.11.	5.11. Упр. сондаж ф200мм за гвк. тръба	м	10,00	5,00	25,00	30,00	300,00
35		5.12.	5.12. Упр. сондаж ф250мм за гвк. тръба	м	10,00	10,00	25,00	35,00	350,00
36		5.13.	5.13. Упр. сондаж ф300мм за гвк. тръба	м	10,00	10,00	37,00	47,00	470,00
37		5.14.	5.14. Упр. сондаж ф350мм за гвк. тръба	м	10,00	10,00	35,00	45,00	450,00
38		5.15.	5.15. Упр. сондаж ф400мм за гвк. тръба	м	10,00	10,00	33,00	43,00	430,00
39		5.16.	5.16. Упр. сондаж ф500мм за гвк. тръба	м	10,00	10,00	37,00	47,00	470,00
40		5.17.	5.17. Упр. сондаж ф550мм за гвк. тръба	м	10,00	10,00	42,00	52,00	520,00
41		5.18.	5.18. Упр. сондаж ф600мм за гвк. тръба	м	10,00	10,00	45,00	55,00	550,00
42		5.19.	5.19. Упр. сондаж ф650мм за гвк. тръба	м	10,00	10,00	45,00	55,00	550,00
			<b>Обезопасяване и сигнализация</b>						
43		6.1.	6.1. Укрепване < 1.50м - детайл	м2	1 000,00	1,00	9,00	10,00	10 000,00
44		6.2.	6.2. Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - детайл	м2	2 000,00	1,00	9,00	10,00	20 000,00
45		6.3.	6.3. Укрепване < 1.50м - модули	м2	1 000,00	1,00	1,00	2,00	2 000,00
46		6.4.	6.4. Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - модули	м2	2 000,00	1,00	1,00	2,00	4 000,00
47		6.5.	6.5. Укрепване 2.00 ÷ 3.00м - модули	м2	2 000,00	1,00	1,00	2,00	4 000,00
48		6.6.	6.6. Укрепване > 3.00м - модули	м2	100,00	1,00	1,00	2,00	200,00
49		6.7.	6.7. Ограда 1.80м	м	5 000,00	1,00	1,00	2,00	10 000,00
50		6.8.	6.8. Мостове < 3т	бр.	10,00	10,00	40,00	50,00	500,00
51		6.9.	6.9. Мостове > 3т	бр.	10,00	10,00	50,00	60,00	600,00
52		6.10.	6.10. Пасарелки	бр.	70,00	10,00	10,00	20,00	1 400,00
53		6.11.	6.11. Предупредителна лента	м	30 000,00	0,10	0,15	0,25	7 500,00
54		6.12.	6.12. Пътна хоризонтална маркировка	м2	200,00	1,00	1,00	2,00	400,00
			<b>Пробиване на отвори</b>						
55		7.1.	7.1. Боркорона с диаметър ф52мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
56		7.2.	7.2. Боркорона с диаметър ф112мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
57		7.3.	7.3. Боркорона с диаметър ф132мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
58		7.4.	7.4. Боркорона с диаметър ф152мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00



№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
59		7.5.	Боркорона с диаметър ф182мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
60		7.6.	Боркорона с диаметър ф202мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
61		7.7.	Боркорона с диаметър ф250мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
62		7.8.	Отвор 20/20см, δ < 25см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
63		7.9.	Отвор 20/20см, δ > 25см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
64		7.10.	Отвор 50/50см, δ < 25см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
65		7.11.	Отвор 50/50см, δ > 25см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
66		7.12.	Отвор 50/50см, δ < 50см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
67		7.13.	Отвор 50/50см, δ > 50см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
	<b>8</b>		<b>Обратно запълване</b>						
68		8.1.	Баластен пясък 0-4мм	м3	5 000,00	8,00	22,00	30,00	150 000,00
69		8.2.	Речна баластра < 160мм	м3	6 000,00	8,00	22,00	30,00	180 000,00
70		8.3.	Трошен камък	м3	5 000,00	3,00	5,00	8,00	40 000,00
	<b>9</b>		<b>Асфалтови настилки</b>						
71		9.1.	Плътен слой асфалт < 4см	м2	500,00	1,50	3,00	4,50	2 250,00
72		9.2.	Плътен слой асфалт < 6см	м2	500,00	2,00	4,50	6,50	3 250,00
73		9.3.	Полимофициран асфалт < 4см	м2	500,00	1,50	4,50	6,00	3 000,00
74		9.4.	Полимофициран асфалт < 6см	м2	500,00	2,00	5,50	7,50	3 750,00
75		9.5.	Асфалт за велоалея	м2	200,00	2,00	8,00	10,00	2 000,00
76		9.6.	Асфалтобетон много тежко движение	м2	1 000,00	15,00	42,00	57,00	57 000,00
77		9.7.	Асфалтобетон тежко движение	м2	1 000,00	15,00	41,00	56,00	56 000,00
78		9.8.	Асфалтобетон средно движение	м2	1 000,00	15,00	40,00	55,00	55 000,00
79		9.9.	Асфалтобетон леко движение	м2	1 000,00	10,00	33,00	43,00	43 000,00
	<b>10</b>		<b>Паважни настилки</b>						
80		10.1.	Паваж много тежко движение	м2	500,00	3,00	10,00	13,00	6 500,00
81		10.2.	Паваж тежко движение	м2	500,00	3,00	10,00	13,00	6 500,00
82		10.3.	Паваж средно движение	м2	500,00	3,00	7,00	10,00	5 000,00
83		10.4.	Паваж леко движение	м2	500,00	3,00	5,00	8,00	4 000,00
84		10.5.	Паваж много тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,00	8,00	11,00	5 500,00
85		10.6.	Паваж тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,00	7,00	10,00	5 000,00
86		10.7.	Паваж средно дв. + тр. камък	м2	500,00	3,00	6,00	9,00	4 500,00
87		10.8.	Паваж леко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,00	5,00	8,00	4 000,00
	<b>11</b>		<b>Тротоарни настилки</b>						
88		11.1.	Тротоар - нови бетонови плочи	м2	100,00	5,00	12,00	17,00	1 700,00
89		11.2.	Тротоар - нови базалтови плочи	м2	100,00	10,00	18,00	28,00	2 800,00
90		11.3.	Тротоар - нови декоративни плочи	м2	100,00	5,00	13,00	18,00	1 800,00
91		11.4.	Мраморна настилка	м2	100,00	5,00	13,00	18,00	1 800,00



№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
92		11.5.	11.5. Бетонена настилка	м2	100,00	5,00	17,00	22,00	2 200,00
93		11.6.	11.6. Тротоар - Същ, бетонови плочи	м2	100,00	15,00	10,00	25,00	2 500,00
94		11.7.	11.7. Тротоар - Същ, базалтови плочи	м2	100,00	5,00	2,00	7,00	700,00
95		11.8.	11.8. Тротоар - Същ, декоративни плочи	м2	100,00	5,00	2,00	7,00	700,00
	<b>12</b>		<b>Други настилки и пътни елементи</b>						
96		12.1.	12.1. Временно покритие < 4см	м2	200,00	0,30	1,70	2,00	400,00
97		12.2.	12.2. Временно покритие с пътни ивици	м2	200,00	0,40	2,60	3,00	600,00
98		12.3.	12.3. Жълти пътни ивици	м	200,00	0,40	3,00	3,40	680,00
99		12.4.	12.4. Д+М на същ, бетонови бордюри	м	200,00	2,85	0,95	3,80	760,00
100		12.5.	12.5. Нови бетонови бордюри - улични	м	200,00	2,60	6,00	8,60	1 720,00
101		12.6.	12.6. Нови бетонови бордюри - градински	м	200,00	1,50	5,00	6,50	1 300,00
102		12.7.	12.7. Премахване и слагане на същ, хумус	м3	200,00	0,40	0,80	1,20	240,00
103		12.8.	12.8. Доставка и покриване с хумус	м3	200,00	0,50	3,00	3,50	700,00
104		12.9.	12.9. Засаждане на хумусирани площи	м2	200,00	1,00	2,00	3,00	600,00
	<b>13</b>		<b>Топлофикационни шахти и камери</b>						
105		13.1.	13.1. Бетонови капаци за шахти	бр.	50,00	10,00	70,00	80,00	4 000,00
106		13.2.	13.2. Капаци за достъп за настилка	бр.	50,00	10,00	20,00	30,00	1 500,00
107		13.3.	13.3. Чугунен капак 830мм с гривна	бр.	50,00	10,00	130,00	140,00	7 000,00
108		13.4.	13.4. Самонивел. чугунен капак с гривна	бр.	50,00	10,00	170,00	180,00	9 000,00
109		13.5.	13.5. Бетонен пръстен DN800	бр.	50,00	10,00	80,00	90,00	4 500,00
110		13.6.	13.6. Бетонен пръстен DN1000	бр.	50,00	10,00	80,00	90,00	4 500,00
111		13.7.	13.7. Бетонен пръстен DN1200	бр.	50,00	10,00	85,00	95,00	4 750,00
112		13.8.	13.8. Бетонен пръстен DN1500	бр.	50,00	10,00	90,00	100,00	5 000,00
113		13.9.	13.9. Бетонен конус DN800/DN1000	бр.	50,00	20,00	90,00	110,00	5 500,00
114		13.10.	13.10. Бетонен конус DN1200/DN1500	бр.	50,00	20,00	95,00	115,00	5 750,00
115		13.11.	13.11. Стоманобет. шахта 100/100/80	бр.	50,00	100,00	220,00	320,00	16 000,00
116		13.12.	13.12. КРШ DN1000/800	бр.	50,00	10,00	70,00	80,00	4 000,00
117		13.13.	13.13. КРШ DN1200/800	бр.	50,00	10,00	80,00	90,00	4 500,00
118		13.14.	13.14. КРШ DN1500/800	бр.	50,00	10,00	90,00	100,00	5 000,00
	<b>14</b>		<b>Строителни работи</b>						
119		14.1.	14.1. Тухлена зидария < 25см	м3	50,00	7,00	20,00	27,00	1 350,00
120		14.2.	14.2. Тухлена зидария > 25см	м3	50,00	7,00	23,00	30,00	1 500,00
121		14.3.	14.3. Камена зидария < 50см	м3	50,00	10,00	25,00	35,00	1 750,00
122		14.4.	14.4. Камена зидария > 50см	м3	50,00	10,00	27,00	37,00	1 850,00
123		14.5.	14.5. Газобетонни блокчета < 25см	м3	50,00	7,00	23,00	30,00	1 500,00
124		14.6.	14.6. Газобетонни блокчета > 25см	м3	50,00	8,00	24,00	32,00	1 600,00
125		14.7.	14.7. Метални профили	кг	50,00	2,50	2,50	5,00	250,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
126		14.8.	14.8. Метални планки	кг	50,00	2,50	2,50	5,00	250,00
127		14.9.	14.9. Термопанели	м2	50,00	5,00	20,00	25,00	1 250,00
128		14.10.	14.10. Кображ/декофраж	м2	50,00	3,00	27,00	30,00	1 500,00
129		14.11.	14.11. Армировка	кг	50,00	0,70	1,70	2,40	120,00
130		14.12.	14.12. Бетон В 25	м3	50,00	15,00	75,00	90,00	4 500,00
	<b>15</b>		<b>Електроинсталаторски работи</b>						
131		15.1.	15.1. LWL тръба DN40 за оптика	м	5 000,00	2,00	1,60	3,60	18 000,00
132		15.2.	15.2. LWL тръба DN50 за оптика	м	5 000,00	2,00	1,75	3,75	18 750,00
133		15.3.	15.3. Винтови муфи DN40	бр.	200,00	0,30	1,70	2,00	400,00
134		15.4.	15.4. Винтови муфи DN50	бр.	200,00	0,30	1,70	2,00	400,00
135		15.5.	15.5. Винтови капачки DN40	бр.	200,00	0,15	0,85	1,00	200,00
136		15.6.	15.6. Винтови капачки, DN50	бр.	200,00	0,15	0,85	1,00	200,00
137		15.7.	15.7. Проба под налягане на LWL тръба	бр.	20,00	2,00	8,00	10,00	200,00
138		15.8.	15.8. Следваща проба на LWL тръба	бр.	20,00	2,00	8,00	10,00	200,00
	<b>16</b>		<b>Водопровод</b>						
139		16.1.	16.1. Водопр. РЕ тръби ф25 ÷ ф90	м	50,00	2,00	6,08	8,08	404,00
140		16.2.	16.2. Водопр. РЕ муфи ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	2,00	18,81	20,81	1 040,50
141		16.3.	16.3. Водопр. РЕ колена ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	2,00	2,00	4,00	200,00
142		16.4.	16.4. Водопр. РЕ тройници ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	2,00	4,00	6,00	300,00
143		16.5.	16.5. Водопр. РЕ тръби ф100 ÷ ф160	м	50,00	2,00	9,00	11,00	550,00
144		16.6.	16.6. Водопр. РЕ муфи ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	2,00	6,00	8,00	400,00
145		16.7.	16.7. Водопр. РЕ колена ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	2,00	4,00	6,00	300,00
146		16.8.	16.8. Водопр. РЕ тройници ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	2,00	6,00	8,00	400,00
147		16.9.	16.9. Водопр. РЕ тръби ф160 ÷ ф200	м	50,00	4,00	12,00	16,00	800,00
148		16.10.	16.10. Водопр. РЕ муфи ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	4,00	12,00	16,00	800,00
149		16.11.	16.11. Водопр. РЕ колена ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	4,00	7,00	11,00	550,00
150		16.12.	16.12. Водопр. РЕ тройници ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	4,00	10,00	14,00	700,00
151		16.13.	16.13. Водопр. РЕ тръби ф200 ÷ ф250	м	50,00	4,00	25,00	29,00	1 450,00
152		16.14.	16.14. Водопр. РЕ муфи ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	4,00	19,00	23,00	1 150,00
153		16.15.	16.15. Водопр. РЕ колена ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	4,00	10,00	14,00	700,00
154		16.16.	16.16. Водопр. РЕ тройници ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	4,00	12,00	16,00	800,00
155		16.17.	16.17. Пожарен хидрант - надземен	бр.	5,00	4,00	150,00	154,00	770,00
156		16.18.	16.18. Пожарен хидрант - подземен	бр.	5,00	4,00	130,00	134,00	670,00
	<b>17</b>		<b>Канализация</b>						
157		17.1.	17.1. Канал. PVC тръби < ф160	м	50,00	2,00	7,00	9,00	450,00
158		17.2.	17.2. Канал. PVC колена < ф160	бр.	50,00	2,00	4,00	6,00	300,00
159		17.3.	17.3. Канал. PVC тройници < ф160	бр.	50,00	2,00	6,00	8,00	400,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
160		17.4.	17.4. Канал. PVC муфи < ф160	бр	50,00	2,00	5,00	7,00	350,00
161		17.5.	17.5. Канал. PVC тръби ф160 ÷ ф200	м	50,00	2,00	9,00	11,00	550,00
162		17.6.	17.6. Канал. PVC колена ф160 ÷ ф200	бр	50,00	2,00	5,00	7,00	350,00
163		17.7.	17.7. Канал. PVC тройници ф160 ÷ ф200	бр	50,00	2,00	7,00	9,00	450,00
164		17.8.	17.8. Канал. PVC муфи ф160 ÷ ф200	бр	50,00	2,00	7,00	9,00	450,00
165		17.9.	17.9. Канал. PVC тръби ф200 ÷ ф250	м	50,00	2,00	20,90	22,90	1 145,00
166		17.10.	17.10. Канал. PVC колена ф200 ÷ ф250	бр	50,00	2,00	8,00	10,00	500,00
167		17.11.	17.11. Канал. PVC тройници ф200 ÷ ф250	бр	50,00	2,00	10,00	12,00	600,00
168		17.12.	17.12. Канал. PVC муфи ф200 ÷ ф250	бр	50,00	2,00	12,00	14,00	700,00
169		17.13.	17.13. Д+М на същ. дъждоприемни шахти	бр	50,00	10,00	10,00	20,00	1 000,00
170		17.14.	17.14. Нови дъждоприемни шахти	бр.	50,00	10,00	100,00	110,00	5 500,00
	<b>18</b>		<b>Допълнителни дейности</b>						
171		18.1.	18.1. Специалисти (монтъори)	ч	3 000,00	14,00	0,00	14,00	42 000,00
172		18.2.	18.2. Помощни работници	ч	3 500,00	9,00	0,00	9,00	31 500,00
173		18.3.	18.3. Багер	ч	200,00	10,00	10,00	20,00	4 000,00
174		18.4.	18.4. Автокран	ч	500,00	10,00	10,00	20,00	10 000,00
175		18.5.	18.5. Товарен автомобил	км	500,00	0,80	1,20	2,00	1 000,00
176		18.6.	18.6. Компресор	ч	200,00	3,00	4,00	7,00	1 400,00
177		18.7.	18.7. Моторни потопяеми помпи - 10 м3/ч	ч	100,00	2,00	3,00	5,00	500,00
178		18.8.	18.8. Моторни потопяеми помпи - 50 м3/ч	ч	100,00	2,00	3,00	5,00	500,00
179		18.9.	18.9. Малки поръчки	бр.	100,00	50,00	0,00	50,00	5 000,00
<b>Обща стойност, в лева, без включен ДДС:</b>									<b>1 332 969,50</b>

Забележка: Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

за процедура на договаряне с гредварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3 с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасе-ата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преписка 00129-2017-0001

"ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД									
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
1		1.1.	1.1. ВОД до 20 знака	бр	100,00	20,00	20,00	40,00	4 000,00
2		1.2.	1.2. Надбавка за всеки 10 знака отгоре	бр	2 000,00	1,00	1,00	2,00	4 000,00
4		2.2.	2.2. Фрезоване до 4см	м2	500,00	0,50	0,50	1,00	500,00
5		2.3.	2.3. Фрезоване от 4 до 6см	м2	500,00	0,50	0,50	1,00	500,00
11		3.6.	3.6. Разб. на арм. ст.бетон с хидрочук	м3	100,00	7,00	3,00	10,00	1 000,00
12		4.1.	4.1. Изкоп Ш < 0.80м, Д < 1.00м	м3	2 000,00	3,00	3,00	6,00	12 000,00
13		4.2.	4.2. Изкоп Ш > 0.80м, Д > 1.00м	м3	10 000,00	10,00	7,00	17,00	170 000,00
14		4.3.	4.3. Изкоп за търсене, ръчен изкоп	м3	1 000,00	2,00	2,00	4,00	4 000,00
15		4.4.	4.4. Надбавки към цената за скали	м3	1 000,00	2,50	2,50	5,00	5 000,00
16		4.5.	4.5. Извозване на земяна маса	м3	10 000,00	2,00	5,00	7,00	70 000,00
17		4.6.	4.6. Извозване на асфалт	м3	5 000,00	1,00	1,00	2,00	10 000,00
19		4.8.	4.8. Межд. преместване извън площадката	м3	1 000,00	1,00	1,00	2,00	2 000,00
20		4.9.	4.9. Демонтаж на стоманобетонни плочи	м3	200,00	5,00	5,00	10,00	2 000,00
21		4.10.	4.10. Демонтаж на стоманобетонни корита	м3	200,00	6,00	6,00	12,00	2 400,00
22		4.11.	4.11. Д+М на същ. стоманобетонни плочи	м3	200,00	10,00	10,00	20,00	4 000,00
24		5.1.	5.1. Пробиване ф110мм + обс. тръба	м	10,00	5,00	20,00	25,00	250,00
25		5.2.	5.2. Пробиване ф160мм + обс. тръба	м	10,00	5,00	23,00	28,00	280,00
26		5.3.	5.3. Пробиване ф200мм + обс. тръба	м	10,00	5,00	25,00	30,00	300,00
27		5.4.	5.4. Пробиване ф400мм + обс. тръба	м	10,00	10,00	27,00	37,00	370,00
28		5.5.	5.5. Пробиване ф600мм + обс. тръба	м	10,00	10,00	30,00	40,00	400,00
29		5.6.	5.6. Пробиване ф800мм + обс. тръба	м	100,00	10,00	35,00	45,00	4 500,00
30		5.7.	5.7. Пробиване ф1000мм + обс. тръба	м	100,00	10,00	40,00	50,00	5 000,00
31		5.8.	5.8. Пробиване ф1200мм + обс. тръба	м	10,00	10,00	45,00	55,00	550,00
32		5.9.	5.9. Упр. сондаж ф110мм за гъвк. тръба	м	10,00	5,00	20,00	25,00	250,00
33		5.10.	5.10. Упр. сондаж ф160мм за гъвк. тръба	м	10,00	5,00	23,00	28,00	280,00
34		5.11.	5.11. Упр. сондаж ф200мм за гъвк. тръба	м	10,00	5,00	25,00	30,00	300,00
35		5.12.	5.12. Упр. сондаж ф250мм за гъвк. тръба	м	10,00	10,00	25,00	35,00	350,00
36		5.13.	5.13. Упр. сондаж ф300мм за гъвк. тръба	м	10,00	10,00	37,00	47,00	470,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
37		5.14.	Упр. сондаж ф350мм за Гвк. тръба	м	10,00	10,00	35,00	45,00	450,00
38		5.15.	Упр. сондаж ф400мм за Гвк. тръба	м	10,00	10,00	33,00	43,00	430,00
39		5.16.	Упр. сондаж ф500мм за Гвк. тръба	м	10,00	10,00	37,00	47,00	470,00
40		5.17.	Упр. сондаж ф550мм за Гвк. тръба	м	10,00	10,00	42,00	52,00	520,00
41		5.18.	Упр. сондаж ф600мм за Гвк. тръба	м	10,00	10,00	45,00	55,00	550,00
42		5.19.	Упр. сондаж ф650мм за Гвк. тръба	м	10,00	10,00	45,00	55,00	550,00
45		6.3.	Укрепване < 1.50м - модули	м2	1 000,00	1,00	1,00	2,00	2 000,00
46		6.4.	Укрепване 1.50 ÷ 2.00м - модули	м2	2 000,00	1,00	1,00	2,00	4 000,00
47		6.5.	Укрепване 2.00 ÷ 3.00м - модули	м2	2 000,00	1,00	1,00	2,00	4 000,00
48		6.6.	Укрепване > 3.00м - модули	м2	100,00	1,00	1,00	2,00	200,00
50		6.8.	Мостове < 3т	бр.	10,00	10,00	40,00	50,00	500,00
51		6.9.	Мостове > 3т	бр.	10,00	10,00	50,00	60,00	600,00
52		6.10.	Пасарелки	бр.	70,00	10,00	10,00	20,00	1 400,00
53		6.11.	Предупредителна лента	м	30 000,00	0,10	0,15	0,25	7 500,00
54		6.12.	Пътна хоризонтална маркировка	м2	200,00	1,00	1,00	2,00	400,00
55		7.1.	Боркорона с диаметър ф52мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
56		7.2.	Боркорона с диаметър ф112мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
57		7.3.	Боркорона с диаметър ф132мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
58		7.4.	Боркорона с диаметър ф152мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
59		7.5.	Боркорона с диаметър ф182мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
60		7.6.	Боркорона с диаметър ф202мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
61		7.7.	Боркорона с диаметър ф250мм	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
62		7.8.	Отвор 20/20см, δ < 25см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
63		7.9.	Отвор 20/20см, δ > 25см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
64		7.10.	Отвор 50/50см, δ < 25см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
65		7.11.	Отвор 50/50см, δ > 25см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
66		7.12.	Отвор 50/50см, δ < 50см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
67		7.13.	Отвор 50/50см, δ > 50см	бр.	50,00	1,00	2,00	3,00	150,00
70		8.3.	Трошен камък	м3	5 000,00	3,00	5,00	8,00	40 000,00
73		9.3.	Полиимодифициран асфалт < 4см	м2	500,00	1,50	4,50	6,00	3 000,00
74		9.4.	Полиимодифициран асфалт < 6см	м2	500,00	2,00	5,50	7,50	3 750,00
84		10.5.	Паваж много тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,00	8,00	11,00	5 500,00
85		10.6.	Паваж тежко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,00	7,00	10,00	5 000,00
86		10.7.	Паваж средно дв. + тр. камък	м2	500,00	3,00	6,00	9,00	4 500,00
87		10.8.	Паваж леко дв. + тр. камък	м2	500,00	3,00	5,00	8,00	4 000,00
96		12.1.	Временно покритие < 4см	м2	200,00	0,30	1,70	2,00	400,00
97		12.2.	Временно покритие с пътни ивлици	м2	200,00	0,40	2,60	3,00	600,00



№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
98		12.3.	Жълти пътни ивници	м	200,00	0,40	3,00	3,40	680,00
99		12.4.	Д+М на същ. бетонови бордюри	м	200,00	2,85	0,95	3,80	760,00
100		12.5.	Нови бетонови бордюри - улични	м	200,00	2,60	6,00	8,60	1 720,00
101		12.6.	Нови бетонови бордюри - градински	м	200,00	1,50	5,00	6,50	1 300,00
102		12.7.	Премахване и слагане на същ. хумус	м3	200,00	0,40	0,80	1,20	240,00
103		12.8.	Доставка и покриване с хумус	м3	200,00	0,50	3,00	3,50	700,00
106		13.2.	Капа-ци за достъп за настилка	бр.	50,00	10,00	20,00	30,00	1 500,00
107		13.3.	Чугунен капак 830мм с гривна	бр.	50,00	10,00	130,00	140,00	7 000,00
108		13.4.	Самонивел. чугунен капак с гривна	бр.	50,00	10,00	170,00	180,00	9 000,00
109		13.5.	Бетонен пръстен DN800	бр.	50,00	10,00	80,00	90,00	4 500,00
110		13.6.	Бетонен пръстен DN1000	бр.	50,00	10,00	80,00	90,00	4 500,00
111		13.7.	Бетонен пръстен DN1200	бр.	50,00	10,00	85,00	95,00	4 750,00
112		13.8.	Бетонен пръстен DN1500	бр.	50,00	10,00	90,00	100,00	5 000,00
114		13.10.	Бетонен конус DN1200/DN1500	бр.	50,00	20,00	95,00	115,00	5 750,00
122		14.4.	Камена зидария > 50см	м3	50,00	10,00	27,00	37,00	1 850,00
127		14.9.	Термопанели	м2	50,00	5,00	20,00	25,00	1 250,00
132		15.2.	LWL тръба DN50 за оптика	м	5 000,00	2,00	1,75	3,75	18 750,00
133		15.3.	Винтови муфи DN40	бр.	200,00	0,30	1,70	2,00	400,00
134		15.4.	Винтови муфи DN50	бр.	200,00	0,30	1,70	2,00	400,00
135		15.5.	Винтови капачки DN40	бр.	200,00	0,15	0,85	1,00	200,00
136		15.6.	Винтови капачки, DN50	бр.	200,00	0,15	0,85	1,00	200,00
137		15.7.	Проба под налягане на LWL тръба	бр.	20,00	2,00	8,00	10,00	200,00
138		15.8.	Следваща проба на LWL тръба	бр.	20,00	2,00	8,00	10,00	200,00
139		16.1.	Водопр. PE тръби ф25 ÷ ф90	м	50,00	2,00	6,08	8,08	404,00
141		16.3.	Водопр. PE колена ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	2,00	2,00	4,00	200,00
142		16.4.	Водопр. PE тройници ф25 ÷ ф90	бр.	50,00	2,00	4,00	6,00	300,00
143		16.5.	Водопр. PE тръби ф100 ÷ ф160	м	50,00	2,00	9,00	11,00	550,00
144		16.6.	Водопр. PE муфи ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	2,00	6,00	8,00	400,00
145		16.7.	Водопр. PE колена ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	2,00	4,00	6,00	300,00
146		16.8.	Водопр. PE тройници ф100 ÷ ф160	бр.	50,00	2,00	6,00	8,00	400,00
147		16.9.	Водопр. PE тръби ф160 ÷ ф200	м	50,00	4,00	12,00	16,00	800,00
148		16.10.	Водопр. PE муфи ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	4,00	12,00	16,00	800,00
149		16.11.	Водопр. PE колена ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	4,00	7,00	11,00	550,00
150		16.12.	Водопр. PE тройници ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	4,00	10,00	14,00	700,00
151		16.13.	Водопр. PE тръби ф200 ÷ ф250	м	50,00	4,00	25,00	29,00	1 450,00
152		16.14.	Водопр. PE муфи ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	4,00	19,00	23,00	1 150,00
153		16.15.	Водопр. PE колена ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	4,00	10,00	14,00	700,00

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
154		16.16	16.16. Водопр. РЕ тройници ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	4,00	12,00	16,00	800,00
155		16.17	16.17. Пожарен хидрант - надземен	бр.	5,00	4,00	150,00	154,00	770,00
156		16.18	16.18. Пожарен хидрант - подземен	бр.	5,00	4,00	130,00	134,00	670,00
158		17.2	17.2. Канал. PVC колена < ф160	бр.	50,00	2,00	4,00	6,00	300,00
159		17.3	17.3. Канал. PVC тройници < ф160	бр.	50,00	2,00	6,00	8,00	400,00
160		17.4	17.4. Канал. PVC муфи < ф160	бр.	50,00	2,00	5,00	7,00	350,00
162		17.6	17.6. Канал. PVC колена ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	2,00	5,00	7,00	350,00
163		17.7	17.7. Канал. PVC тройници ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	2,00	7,00	9,00	450,00
164		17.8	17.8. Канал. PVC муфи ф160 ÷ ф200	бр.	50,00	2,00	7,00	9,00	450,00
166		17.10	17.10. Канал. PVC колена ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	8,00	10,00	500,00
167		17.11	17.11. Канал. PVC тройници ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	10,00	12,00	600,00
168		17.12	17.12. Канал. PVC муфи ф200 ÷ ф250	бр.	50,00	2,00	12,00	14,00	700,00
169		17.13	17.13. Д+М на същ. дъждоприемни шахти	бр.	50,00	10,00	10,00	20,00	1 000,00
170		17.14	17.14. Нови дъждоприемни шахти	бр.	50,00	10,00	100,00	110,00	5 500,00
172		18.2	18.2. Помощни работници	ч	3 500,00	9,00	0,00	9,00	31 500,00
173		18.3	18.3. Багер	ч	200,00	10,00	10,00	20,00	4 000,00
174		18.4	18.4. Автокран	ч	500,00	10,00	10,00	20,00	10 000,00
175		18.5	18.5. Товарен автомобил	км	500,00	0,80	1,20	2,00	1 000,00
176		18.6	18.6. Компресор	ч	200,00	3,00	4,00	7,00	1 400,00
177		18.7	18.7. Моторни потопяеми помпи - 10 м3/ч	ч	100,00	2,00	3,00	5,00	500,00
178		18.8	18.8. Моторни потопяеми помпи - 50 м3/ч	ч	100,00	2,00	3,00	5,00	500,00

е, фамилия, подпис/

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 236-ТР-17-ТМ-С-3 с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преписка 00129-2017-0001

"ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД									
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата , лв. без вкл. ДДС	Материал , лв. без вкл. ДДС	Единична цена , лв. без вкл. ДДС	Стойност , лв. без вкл. ДДС
6		3.1.	3.1. Разкъртване на настилки до 7см	m2	500,00	3,00	4,00	7,00	3 500,00
7		3.2.	3.2. Разк. на настилки от 7 до 12см	m2	1 000,00	3,00	5,00	8,00	8 000,00
8		3.3.	3.3. Разк. на настилки от 12 до 25см	m2	500,00	3,00	10,00	13,00	6 500,00
9		3.4.	3.4. Разкъртване на тротоарна настилка	m2	200,00	3,00	1,50	4,50	900,00
89		11.2.	11.2. Тротоар - нови базалтови плочи	m2	100,00	10,00	18,00	28,00	2 800,00
93		11.6.	11.6. Тротоар - същ. бетонови плочи	m2	100,00	15,00	10,00	25,00	2 500,00

Участн

дпис/

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

**ПРОТОКОЛ за необходимост от изискване на подробна писмена обосновка**

Днес, 09.06.2017г. в 08:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/29.05.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към проверка за наличието на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за участници в процедура на договаряне с предварителна покана за участие №236-TP-17-TM-C-3, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "EVN България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-TP-TM-C-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "EVN България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преписка 00129-2017-0001

Констатациите са отразени в Таблица № 1

№	Участници	Окончателно ценово предложение (лв.)	Средна стойност на останалите предложения (лв.)	Изисква ли се обосновка за предложената цена	
				Да/ Не	Изразено в %
1	"ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив	1 332 969,50	2 254 242,80	Да	-40,87%
2	Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД, гр. Пловдив	1 931 779,60	2 054 639,43	Не	-5,98%
3	"ЗАПРЯНОВИ-03" ООД, гр. Асеновград	1 981 419,20	2 038 092,90	Не	-2,78%
4	"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Пловдив	2 849 529,60	1 748 722,77	Не	62,95%

Видно от горната таблица, е/са налично/и предложение/я в офертата на участник/ци, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП, в такъв случай комисията е длъжна да изиска подробна писмена обосновка от следния/следните участник/участници:

1. "ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, обосновката следва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането.



**ПРОТОКОЛ за необходимост от изискване на подробна писмена обосновка**

Днес, 09.06.2017г. в 08:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/29.05.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към проверка за наличието на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за участници в процедура на договаряне с предварителна покана за участие №236-TP-17-TM-C-3, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "EVN България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-TP-TM-C-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "EVN България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преписка 00129-2017-0001

Констатациите са отразени в Таблица № 1

№	Участници	Окончателно ценово предложение (лв.)	Средна стойност на останалите предложения (лв.)	Изисква ли се обосновка за предложената цена	
				Да/ Не	Изразено в %
1	"ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив	1 332 969,50	2 254 242,80	Да	-40,87%
2	Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД, гр. Пловдив	1 931 779,60	2 054 639,43	Не	-5,98%
3	"ЗАПРЯНОВИ-03" ООД, гр. Асеновград	1 981 419,20	2 038 092,90	Не	-2,78%
4	"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Пловдив	2 849 529,60	1 748 722,77	Не	62,95%

Видно от горната таблица, е/са налично/и предложение/я в офертата на участник/ци, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП, в такъв случай комисията е длъжна да изиска подробна писмена обосновка от следния/следните участник/участници:

1. "ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, обосновката следва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането.



## ПРОТОКОЛ за разглеждане на обосновка

Днес, 24.07.2017 в сграда, находяща се град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/29.05.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Комисията се събра на това свое заседание със задача да разгледа постъпила обосновка от участник в процедура на договаряне с предварителна покана за участие №236-ТР-17-ТМ-С-3, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система № С-17-ТР-ТМ-С-03, с предмет: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции, обявена в АОП с преписка 00129-2017-0001

Комисията констатира, че е представена обосновка, съответно от:  
1."ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр.Пловдив с вх. № 683/13.06.2017г.;

Комисията пристъпи към разглеждане на представената обосновка:

След разглеждане на обосновката от участник "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, комисията единодушно реши, че сочените в нея обстоятелства са обективни, свързани с предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника и с икономичност при изпълнението на обществената поръчка по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание на което комисията определя посочените от участника обстоятелства като обективни със следните мотиви:

В обосновката Участникът заявява, че при изготвянето на офертата и предлагането на окончателните цени при договарянето, е отчет характера на всяка от задачите по отделните дейности, сложността им, финансовите и човешките ресурси, необходими за качественото им изпълнение.

Участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД посочва, наличие на иновативни и успешни логистични решения:

-Обезпечение на оборудване и материали, както и складови наличности на необходимите материали. Комисията, единодушно реши, че посочените от участника обстоятелства предполагат ниски цени на складовите наличности и материали и са предпоставка за икономичност при изпълнението на поръчката по смисъла чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП.

-Придобиване на материали за извършване на дейностите на заводски цени, или като директен вносител като голям клиент. Комисията счита, че покупката на материали са в основата на формиране на цените на материалите и обстоятелството, че биват придобити на заводски цени, без посредници – от страната или извън нея са предпоставка за икономичност при изпълнението на поръчката по смисъла чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП.

- Участникът излага обстоятелството, че поддържа добри партньорски взаимоотношения с ОМВ България ООД и получава отстъпки при покупка на горива като преференциален клиент, което намалява на себестойността на превозите. Предвид което, комисията счита, че посоченото обстоятелство е обективно и попада в приложното поле на хипотезата на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП. Посоченото обстоятелство се квалифицира като обективно и е свързано с икономичност при изпълнение на обществената поръчка на основание чл. 72, ал. 2, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД посочва, наличието на оптимален като количество и качество човешки ресурс за изпълнение на СМР, както и разпределението му във времето и по

съответните строително-монтажни операции. Комисията единодушно приема, че оптимизирано и уплътнено във времето използване на технически и човешки ресурси действително влияе върху образуването на предложената цена, т.е. минимизира разходите за труд и механизация за обекта като цяло. Предвид гореизложеното членовете на комисията считат, че минималните разходи за технически и човешки ресурси, са предпоставка участника да оферира по ниска цена. Опитът на участника води до т.нар. поточност при изпълнение на идентични строително-монтажни операции, с оглед на което се намаляват разходите при използване на работна ръка и механизация. Предвид което, комисията счита, че посоченото обстоятелство е обективно и попада в приложното поле на хипотезата на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП. Посоченото обстоятелство се квалифицира като обективно и е свързано с изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка на основание чл. 72, ал. 2, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, обосновава предложените ниски цени за извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения с обстоятелството, че поддържа дългогодишни партньорски отношения с доставчиците, което му дава възможност да договаря благоприятни цени на използваните строителни материали, както и да договаря разсрочване на плащанията към доставчиците, а също и добри отстъпки. Предвид гореизложеното доставчиците предлагат благоприятни ценови условия за участника. Въз основа на тези благоприятни ценови условия, участникът в настоящата обществена поръчка при преценката си каква да е предложената от него цена за изпълнение на поръчката, може да предложи значително по-ниски цени в сравнение с други участници. Дългогодишните партньорски отношения и добрата репутация пред доставчиците, комисията приема, че са предпоставка за търговска отстъпка, респективно за направено по добро ценово предложение от участника в сравнение с другите участници в обществената поръчка. Предвид гореизложеното, членовете на комисията са единодушни, че при наличието на гореописаните обстоятелства, участникът би могъл да предложи по-ниска цена. Във връзка с гореизложеното комисията приема, че са налице обективни обстоятелства обосноваващи наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП.

Участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, посочва натрупаният опит при изпълнението на дейностите, съответствие с отчитане на спецификата на обектите и има индивидуален подход към всеки един от тях. Иновативната методология, която се прилага е в най-добро съотношение цена-качество, осигурява висока ефективност на работа, с минимално вложени времеви ресурси. Предвид гореизложеното, членовете на комисията са единодушни, че при наличието на гореописаните обстоятелства, участникът би могъл да предложи оригиналност. Във връзка с гореизложеното комисията приема, че са налице обективни обстоятелства обосноваващи наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла чл.72, ал.2, т. 3 от ЗОП.

Участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, посочва пълно съответствие с всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право . Предвид гореизложеното, членовете на комисията са единодушни, че при наличието на гореописаните обстоятелства, участникът би могъл да предложи спазване на задълженията по чл.115 от ЗОП. Във връзка с гореизложеното комисията приема, че са налице обективни обстоятелства обосноваващи по смисъла чл.72, ал.2, т. 4 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.72, ал.2 от ЗОП, Комисията ЕДИНОДУШНО взе решение да приеме писмена обосновка на участника.