

Информацията по-долу е заличена  
съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП



## РЕГИСТЪР/ ПРОТОКОЛ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

по процедура на договаряне с предварителна покана

№ 169-EP-19-MP-Y-3

Предмет: Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция №: 2 - КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ

По квалификационна система № С-16-EP-XK-Y-27

Предмет: Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в "Електроразпределение Юг" ЕАД (старо наименование ЕВН България ЕР ЕАД), по обособени позиции

Срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 03.05.2019 г.

Отговорник по процедурата: Елена Маргенова

№	Подател/участник на оферта	Номер на оферта	Дата/ час	Причини за връщане на оферта
1	ДЗЗД Стройконтрол КК и Конерджи Гр. София	4126/24.04.2019	24.04.2019 11:24	
2	Агроводинвест ЕАД Гр. София	4211/30.04.2019	30.04.2019 11:26	
3	Бета 7 ЕООД	43000/03.05.2019	03.05.2019 10:58	

### ПРОТОКОЛ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

Днес 21.05.2019 г

1. [Redacted] деловодител, предадох на председателя на комисията Регистъра на подадените оферти, ведно с офертите;

Подпис: [Redacted]

2. [Redacted] председател на комисия, назначена със Заповед на възложителя за разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори, получих регистъра на подадените оферти, ведно с офертите.

Подпис: [Redacted]

## ПРОТОКОЛ за отваряне на оферти

Днес, 21.05.2019 г. в 09:45 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 21.05.2019 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2

Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 169-EP-19-MP-Y-3 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция №: 2- КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ“, открита с Решение № 169-EP-19-MP-Y-3/ 1 от 16.04.2019 г. по квалификационна система № С-16-EP-XK-Y-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” ЕАД (старо наименование EVN България EP ЕАД), по обособени позиции“.

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. ДЗЗД „Стройконтрол КК и Конерджи“, гр. София – вх. № 4126/24.04.2019
2. „Агровединвест“ ЕАД“, гр. София – вх. № 4211/30.04.2019
3. „Бета 7“ ЕООД, гр. Пловдив – вх. № 4300/03.05.2019

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците.

С това приключи приключи публичната част на заседанието.

## ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 21.05.2019 г. в 13:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 21.05.2019 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие участие № 169-EP-19-MP-Y-3 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция №: 2- КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ“, открита с Решение № 169-EP-19-MP-Y-3/ 1 от 16.04.2019 г. по квалификационна система № С-16-EP-XK-Y-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” ЕАД (старо наименование ЕВН България ЕР ЕАД), по обособени позиции“, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

### 1. Участник ДЗЗД „Стройконтрол КК и Конерджи“, гр. София Оферта с вх. № 4126/24.04.2019

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до повнататъшно участие в процедурата.

### 2. Участник „Агроводинвест“ ЕАД“, гр. София Оферта с вх. № 4211/30.04.2019

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до понататъшно участие в процедурата.

**3. Участник „Бета 7“ ЕООД, гр. Пловдив**  
**Оферта с вх. № 4300/03.05.2019**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до понататъшно участие в процедурата.

## ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

Днес, 27.05.2019 г. в 14:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 21.05.2019 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2

Комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения и чрез жребий да определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 169-EP-19-MP-Y-3 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция №: 2- КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ“ по квалификационна система № С-16-EP-XK-Y-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” ЕАД (старо наименование EVN България EP ЕАД), по обособени позиции”, обявена в АОП с преписка 00143-2016-0036

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване финансовите предложения на всеки от участниците:

1. ДЗЗД „Стройконтрол КК и Конерджи“, гр. София – вх. № 4126/24.04.2019
2. „Агроводинвест“ ЕАД“, гр. София – вх. № 4211/30.04.2019
3. „Бета 7“ ЕООД, гр. Пловдив – вх. № 4300/03.05.2019

След определяне на броя на участниците допуснати до по-нататъшно участие в процедурата и оповестяване на ценовите предложения, комисията пристъпи към теглене на жребия за определяне поредността за провеждане на преговори с участниците.

Председателят на комисията покани всеки от присъстващите участници или техни представители по реда на входящия номер на офертите да изтегли по един запечатан плик, в който предварително е поставен билет с номер.

Комисията констатира, че на жребия не присъства представител на участниците, подали първоначални оферти с вх. № 4126/24.04.2019 и вх. № 4211/30.04.2019, поради което и съгласно предварително определените в документацията правила, вместо тях плик с номер бе изтеглен от председателя на комисията. Всеки от присъстващите участници или техни представители, както и председателят на комисията оповести изтегления от тях номер.

Всеки от участниците в жребия се вписа в отделен списък за резултатите от жребия чрез посочване на входящия номер на първоначалната му оферта, срещу него се записа номера на изтегления билет от жребия и се подписа от участника, съответно негов упълномощен представител, който списък представлява неразделна част от настоящия протокол.

След определяне поредност на провеждане на преговорите, комисията изготви следния график за провеждане на преговори с всеки от участниците в процедурата:

<b>№/</b>	<b>Участник с входящ номер оферта:</b>	<b>Дата на преговори</b>	<b>Начален час на преговори</b>
1	№ 4211/30.04.2019	31.05.2019 г.	08:30 ч.
2	№ 4126/24.04.2019	31.05.2019 г.	09:30 ч.
3	№ 4300/03.05.2019	31.05.2019 г.	10:30 ч.

С определянето поредността на провеждане на преговори приключи публичната част на заседанието.

Приложения:

- Списък на присъстващите.
- Списък с резултатите от жребия.

## СПИСЪК на присъстващи лица при отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие



№ 169-EP-19-MP-Y-3

Предмет: Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция №: 2 - КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ

По квалификационна система № С-16-EP-XK-Y-27

Предмет: Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в "Електроразпределение Юг" ЕАД (старо наименование EVN България EP ЕАД), по обособени позиции

Условия при отваряне на ценови предложения: 27.05.2019 г. в 14:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37

№	Три имена на представляващия участника и наименование на участника	Подпис
1	 БЕТА 7 ЕООД	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

С вписването си в настоящия Списък, присъстващите лица удостоверяват, че пред тях е извършен жребий за определяне поредността на провеждане на преговори, както и потвърждават, определената поредност.

**СПИСЪК**

на резултатите от жребия, проведен на на 27.05.2019 от 14:30 часа в гр. Пловдив, по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 169-EP-19-MP-Y-3 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция №: 2- КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ" по квалификационна система № С-16-EP-XK-Y-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в "Електроразпределение Юг" ЕАД (старо наименование EVN България EP ЕАД), по обособени позиции", обявена в АОП с преписка 00143-2016-0036

Вх. № на оферта	№ на изтеглен билет	Подпис
№ 4126/24.04.2019	2	
№ 4211/30.04.2019	1	
№ 4300/03.05.2019	3	



**ПРОТОКОЛ от договарянето**

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие  
**№ 169-EP-19-MP-Y-3**

с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за **обособена позиция №: 2 - КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ**“

по квалификационна система № С-16-EP-ХК-У-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” ЕАД (старо наименование EVN България EP ЕАД), по обособени позиции“.

Преговори от:	Дата 31.05.2019 Час: 08:30
Участник:	Агроводинвест ЕАД
Оферта: №/Дата	4211/30.04.2019г
Представители по време на преговори:	<input type="text"/>

**1. СРОКОВЕ**

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).
- 1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.
- 1.4. Договорът не може да бъде изменен и допълван, освен по реда на чл. 116 от ЗОП.
  - 1.4.1. Възложителят има право да измени договор за обществена поръчка с допълнително споразумение, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, в случай на иницирано производство по обжалване на стартирана процедура със същия предмет, при положение че:
    - 1.4.1.1. към момента на подписване на допълнителното споразумение няма избран изпълнител с влязло в сила решение;
    - 1.4.1.2. прекъсването на доставката/ услугата/строителството би довело до съществени затруднения за възложителя. Наличието на съществени затруднения за възложителя се описва в допълнителното споразумение.
  - 1.4.2. При кумулативното наличие на гореописаните предпоставки, възложителят има право да удължи срока на съществуващия договор до избора на изпълнител. При наличие на неизразходвана стойност на съществуващия договор, изменение на стойността е недопустимо. При наличие на остатъчна стойност, която е недостатъчна за покриване нуждите на възложителя до сключването на нов договор, е допустимо стойността да бъде изменена, като стойността на изменението не може да надвишава 50 на сто от стойността на съществуващия договор.

**2. НЕУСТОЙКИ**

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

**3. ГАРАНЦИИ**

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността на договора, без включен ДДС. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 36 (словом тридесет и шест ) календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.
- 3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).

**4. ПЛАЩАНЕ**

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).

## 5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно ценовото предложение, са приблизителни, не са обвързващи и служат за напразата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Изпълнителят представлява Възложителя пред техническата администрация на Общината, Областта, Органите на областна дирекция „ПБЗН“, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Агенция Пътища, Областни дирекции Земеделие, РИОСВ, РЗИ, ИАГ, БДЖ, Басейнова дирекция, други Общински и Държавни институции и други експлоатационни дружества, да подава и получава от името на Възложителя всички необходими документи, свързани със строежа, съгласно действащата нормативна уредба до приключване на строителството и въвеждане в експлоатация на строежа.

5.3. Факс за кореспонденция с участника: [REDACTED], като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя. E-mail за кореспонденция с участника: [REDACTED]@[REDACTED].bg, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

5.4. Изпълнителят е задължен да получи Разрешение за строеж за конкретен обект от съответната общинска администрация и да го предаде в КЕЦ.

## 6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: лв. 245 340,00 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 245 043,00. лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, непосочено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

## ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1.

[REDACTED]

(име)

(подпис)

## Членове на комисията

1. ...

[REDACTED]

2. ...

3.

(име)

(подпис)

Участникът получи копие от настоящия протокол.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**„Агроводинвест“ ЕАД**

Договорени единични цени, неразделна част от протокол от договаряне от 31.05.2019 г. към процедура процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 169-EP-19-MP-Y-3 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция №: 2 - КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център и КЕЦ Пловдив Юг“,

по квалификационна система за № С-16-EP-ХК-У-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” ЕАД (старо наименование: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“

№	Наименование	Мярка	Количество	Дог.ед. цена, без ДДС	Обща ст-т, без ДДС
<b>1.</b>	<b>Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционен проект</b>				
1.1.	За кабелни и въздушни линии НН	бр.	500	42,00	21 000,00
1.2.	За кабелни и въздушни линии СрН	бр.	30	42,00	1 260,00
1.3.	За трафопост / възлова станция	бр.	1	53,00	53,00
1.4.	За комплексен проект	бр.	40	125,00	5 000,00
<b>2.</b>	<b>Съгласуване на проекти</b>				
2.1.	Процедиране на Подробен устройствен план /ПУП/ или парцеларен план /ПП/	бр.	1	300,00	300,00
2.2.	Добавка към цената за Процедиране на ПУП или ПП в случай на необходимост от учредяване на вещни права	бр.	1	40,00	40,00
2.3.	Съгласуване на работен проект с една инстанция /БТК, ВиК, ИАП, ИАГ, РСПАБ, БДЖ и т.н./	бр.	850	20,00	17 000,00
<b>3.</b>	<b>Строителен надзор</b>				
3.1.	Кабелно или въздушно захранване за строежи от 4 и 5 категория до 200м.	бр.	450	285,00	128 250,00
3.2.	Кабелно или въздушно захранване за строежи от 1 до 3 категория до 200м.	бр.	140	330,00	46 200,00
3.3.	Канална мрежа (строеж от 3 категория) до 200м	бр.	1	170,00	170,00
3.4.	Трафопост / възлова станция	бр.	1	370,00	370,00
3.5.	За комплексен строеж	бр.	40	610,00	24 400,00
3.6.	Добавка към цената за дължина на линейните обекти	м.	4000	0,25	1 000,00
<b>Обща сума без ДДС:</b>					<b>245 043,00</b>

Всички цени за линейни обекти се отнасят за трасе и независят от броя на положените кабели /линии/. В цените трябва да са включени всички преки и непреки разходи, свързани с изпълнението на задачата, както и транспортни разходи, разходи за командировъчни, участие в комисии, съставяне на актове и протоколи, съгласно Наредба 3/2003г. към ЗУТ, при изпълнението и приемането на обекта, изготвяне на технически паспорт за обект, получаване на Разрешение за строеж или Разрешение за ползване и предаването им в КЕЦ.

Разходите за такси за съгласуване са за сметка на Възложителя, освен ако към съответната позиция не е записано друго.

31.05.2019 г.

Участник:



## ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие

### № 169-EP-19-MP-Y-3

с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за **обособена позиция №: 2 - КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ**“

по квалификационна система № С-16-EP-ХК-У-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” ЕАД (старо наименование EVN България EP ЕАД), по обособени позиции“.

Преговори от:	Дата 31.05.2019 Час: 09:30
Участник:	ДЗЗД Стройконтрол КК Конерджи
Оферта: №/Дата	4126/24.04.2019г
Представители по време на преговори:	Не присъстват представители на участника по време на преговорите. Изпратено е окончателно ценово предложение с вх.№ 5127/31.05.2019 г

## 1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).
- 1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.
- 1.4. Договорът не може да бъде изменен и допълван, освен по реда на чл. 116 от ЗОП.
  - 1.4.1. Възложителят има право да измени договор за обществена поръчка с допълнително споразумение, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, в случай на иницирано производство по обжалване на стартирана процедура със същия предмет, при положение че:
    - 1.4.1.1. към момента на подписване на допълнителното споразумение няма избран изпълнител с влязло в сила решение;
    - 1.4.1.2. прекъсването на доставката/ услугата/строителството би довело до съществени затруднения за възложителя. Наличието на съществени затруднения за възложителя се описва в допълнителното споразумение.
  - 1.4.2. При кумулативното наличие на гореописаните предпоставки, възложителят има право да удължи срока на съществуващия договор до избора на изпълнител. При наличие на неизразходвана стойност на съществуващия договор, изменение на стойността е недопустимо. При наличие на остатъчна стойност, която е недостатъчна за покриване нуждите на възложителя до сключването на нов договор, с допустимо стойността да бъде изменена, като стойността на изменението не може да надвишава 50 на сто от стойността на съществуващия договор.

## 2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

## 3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността на договора, без включен ДДС. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 36 (словом тридесет и шест ) календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на: Търговски условия (Издание Юли 2016).

#### 4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).

#### 5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно ценовото предложение, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Изпълнителят представлява Възложителя пред техническата администрация на Общината, Областта, Органите на областна дирекция „ПБЗН“, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Агенция Пътища, Областни дирекции Земеделие, РИОСВ, РЗИ, ИАГ, БДЖ, Басейнова дирекция, други Общински и Държавни институции и други експлоатационни дружества, да подава и получава от името на Възложителя всички необходими документи, свързани със строежа, съгласно действащата нормативна уредба до приключване на строителството и въвеждане в експлоатация на строежа.

5.3. Факс за кореспонденция с участника [REDACTED], като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя. E-mail за кореспонденция с участника: [REDACTED] като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

5.4. Изпълнителят е задължен да получи Разрешение за строеж за конкретен обект от съответната общинска администрация и да го предаде в КЕЦ.

#### 6. ЦЕНИ

Съгласно получено уведомително писмо, участникът изпрати окончателно ценово предложение с вх.№ 5127/31.05.2019.

Предвид гореизложеното в настоящия протокол се вписва следното:

Начална ценова оферта: лв. 1 055 250,00 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 844 200,00 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, непосочено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

#### ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

##### Членове на комисията

1. ....  
2. ....  
3. ....

(име) (подпис)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**ДЗЗД Стройконтрол КК Конерджи**

Договорени единични цени, неразделна част от протокол от договаряне от 31.05.2019 г. към процедура процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 169-EP-19-MP-Y-3 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция №: 2 - КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център и КЕЦ Пловдив Юг”,

по квалификационна система за № С-16-EP-XK-Y-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” ЕАД (старо наименование: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции”

№	Наименование	Мярка	Количество	Дог.ед. цена, без ДДС	Обща ст-т, без ДДС
<b>1.</b>	<b>Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционен проект</b>				
1.1.	За кабелни и въздушни линии НН	бр.	500	320,00	160 000,00
1.2.	За кабелни и въздушни линии СрН	бр.	30	440,00	13 200,00
1.3.	За трафопост / възлова станция	бр.	1	600,00	600,00
1.4.	За комплексен проект	бр.	40	1000,00	40 000,00
<b>2.</b>	<b>Съгласуване на проекти</b>				
2.1.	Процедиране на Подробен устройствен план /ПУП/ или парцеларен план /ПП/	бр.	1	1600,00	1 600,00
2.2.	Добавка към цената за Процедиране на ПУП или ПП в случай на необходимост от учредяване на вещни права	бр.	1	800,00	800,00
2.3.	Съгласуване на работен проект с една инстанция /БТК, Вик, ИАП, ИАГ, РСПАБ, БДЖ и т.н./	бр.	850	40,00	34 000,00
<b>3.</b>	<b>Строителен надзор</b>				
3.1.	Кабелно или въздушно охранване за строежи от 4 и 5 категория до 200м.	бр.	450	800,00	360 000,00
3.2.	Кабелно или въздушно охранване за строежи от 1 до 3 категория до 200м.	бр.	140	1200,00	168 000,00
3.3.	Канална мрежа (строеж от 3 категория) до 200м	бр.	1	800,00	800,00
3.4.	Трафопост / възлова станция	бр.	1	1200,00	1 200,00
3.5.	За комплексен строеж	бр.	40	1200,00	48 000,00
3.6.	Добавка към цената за дължина на линейните обекти	м.	4000	4,00	16 000,00
				<b>Обща сума без ДДС:</b>	<b>844 200,00</b>

Всички цени за линейни обекти се отнасят за трасе и независят от броя на положените кабели /линии/. В цените трябва да са включени всички преки и непреки разходи, свързани с изпълнението на задачата, както и транспортни разходи, разходи за командировъчни, участие в комисии, съставяне на актове и протоколи, съгласно Наредба 3/2003г. към ЗУТ, при изпълнението и приемането на обекта, изготвяне на технически паспорт за обект, получаване на Разрешение за строеж или Разрешение за ползване и предаването им в КЕЦ.

Разходите за такси за съгласуване са за сметка на Възложителя, освен ако към съответната позиция не е записано друго.

31.05.2019 г.



## ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие

### № 169-EP-19-MP-Y-3

с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за **обособена позиция №: 2 - КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ**”

по квалификационна система № С-16-EP-ХК-У-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” ЕАД (старо наименование ВВН България EP ЕАД), по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата 31.05.2019 Час: 10:30
Участник:	„БЕТА 7” ЕООД
Оферта: №/Дата	4300/03.05.2019г
Представители по време на преговори:	

## 1. СРОКОВЕ

1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).

1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

1.4. Договорът не може да бъде изменен и допълван, освен по реда на чл. 116 от ЗОП.

1.4.1. Възложителят има право да измени договор за обществена поръчка с допълнително споразумение, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, в случай на иницирано производство по обжалване на стартирана процедура със същия предмет, при положение че:

1.4.1.1. към момента на подписване на допълнителното споразумение няма избран изпълнител с влязло в сила решение; 00

1.4.1.2. прекъсването на доставката/ услугата/строителството би довело до съществени затруднения за възложителя. Наличието на съществени затруднения за възложителя се описва в допълнителното споразумение.

1.4.2. При кумулативното наличие на гореописаните предпоставки, възложителят има право да удължи срока на съществуващия договор до избора на изпълнител. При наличие на неизразходвана стойност на съществуващия договор, изменение на стойността е недопустимо. При наличие на остатъчна стойност, която е недостатъчна за покриване нуждите на възложителя до сключването на нов договор, е допустимо стойността да бъде изменена, като стойността на изменението не може да надвишава 50 на сто от стойността на съществуващия договор.

## 2. НЕУСТОЙКИ

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

## 3. ГАРАНЦИИ

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността на договора, без включен ДДС. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 36 (словом тридесет и шест ) календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).

## 4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).

## 5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно ценовото предложение, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Изпълнителят представлява Възложителя пред техническата администрация на Общината, Областта, Органите на областна дирекция „ПБЗН“, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Агенция Пътища, Областни дирекции Земеделие, РИОСВ, РЗИ, ИАГ, БДЖ, Басейнова дирекция, други Общински и Държавни институции и други експлоатационни дружества, да подава и получава от името на Възложителя всички необходими документи, свързани със строежа, съгласно действащата нормативна уредба до приключване на строителството и въвеждане в експлоатация на строежа.

5.3. Факс за кореспонденция с участника: 03 [redacted] б, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя. E-mail за кореспонденция с участника: b [redacted] bg като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

5.4. Изпълнителят е задължен да получи Разрешение за строеж за конкретен обект от съответната общинска администрация и да го предаде в КЕЦ.

## 6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 278 949,00 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 242 260,00 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, непосочено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

## ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1. .... [redacted] (име) ..... (подпис)

## Членове на комисията

1. .... [redacted]  
2. .... [redacted]  
3. .... [redacted]

Участникът получи копие от настоящия протокол.



**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**„БЕТА 7“ ЕООД**

Договорени единични цени, неразделна част от протокол от договаряне от 31.05.2019 г. към процедура процедура на договаряне с предварителна покана за участие **№ 169-EP-19-MP-Y-3** с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция **№: 2 - КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център и КЕЦ Пловдив Юг**“,

по квалификационна система за № С-16-EP-ХК-У-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” ЕАД (старо наименование: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), по обособени позиции“

№	Наименование	Мярка	Количество	Дог.ед. цена, без ДДС	Обща ст-т, без ДДС
<b>1.</b>	<b>Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционен проект</b>				
1.1.	За кабелни и въздушни линии НН	бр.	500	70,00	35 000,00
1.2.	За кабелни и въздушни линии СрН	бр.	30	100,00	3 000,00
1.3.	За трафопост / възлова станция	бр.	1	100,00	100,00
1.4.	За комплексен проект	бр.	40	222,00	8 880,00
<b>2.</b>	<b>Съгласуване на проекти</b>				
2.1.	Процедиране на Подробен устройствен план /ПУП/ или парцеларен план /ПП/	бр.	1	20,00	20,00
2.2.	Добавка към цената за Процедиране на ПУП или ПП в случай на необходимост от учредяване на вещни права	бр.	1	10,00	10,00
2.3.	Съгласуване на работен проект с една инстанция /БТК, ВиК, ИАП, ИАГ, РСПАБ, БДЖ и т.н./	бр.	850	20,00	17 000,00
<b>3.</b>	<b>Строителен надзор</b>				
3.1.	Кабелно или въздушно захранване за строежи от 4 и 5 категория до 200м.	бр.	450	220,00	99 000,00
3.2.	Кабелно или въздушно захранване за строежи от 1 до 3 категория до 200м.	бр.	140	340,00	47 600,00
3.3.	Канална мрежа (строеж от 3 категория) до 200м	бр.	1	50,00	50,00
3.4.	Трафопост / възлова станция	бр.	1	400,00	400,00
3.5.	За комплексен строеж	бр.	40	760,00	30 400,00
3.6.	Добавка към цената за дължина на линейните обекти	м.	4000	0,20	800,00
<b>Обща сума без ДДС:</b>					<b>242 260,00</b>

Всички цени за линейни обекти се отнасят за трасе и независят от броя на положените кабели /линии/. В цените трябва да са включени всички преки и непреки разходи, свързани с изпълнението на задачата, както и транспортни разходи, разходи за командировъчни, участие в комисии, съставяне на актове и протоколи, съгласно Наредба 3/2003г. към ЗУТ, при изпълнението и приемането на обекта, изготвяне на технически паспорт за обект, получаване на Разрешение за строеж или Разрешение за ползване и предаването им в КЕЦ.

Разходите за такси за съгласуване са за сметка на Възложителя, освен ако към съответната позиция не е записано друго.

31.05.2019 г.

Участник:

**ПРОТОКОЛ за необходимост от изискване на подробна писмена обосновка**

Днес, 18.06.2019 г. в 9:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 21.05.2019 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Комисията пристъпи към проверка за наличието на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за участници в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 169-EP-19-MP-Y-3 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция №: 2- КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ“, открита с Решение № 169-EP-19-MP-Y-3/ 1 от 16.04.2019 г. по квалификационна система № С-16-EP-XK-Y-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” ЕАД (старо наименование EVN България EP ЕАД), по обособени позиции“.

Констатациите са отразени в Таблица № 1.

№	Участници	Окончателно ценово предложение	Средна стойност на останалите предложения	Изисква ли се обосновка за предложената цена	
				Да/ Не	Изразено в %
1	ДЗЗД „Стройконтрол КК и Конерджи“	844 200,00	243 651,50	Не	
2	„Агроводинвест“ ЕАД“	245 043,00	543 230,00	Да	54,89 %
3	„Бета 7“ ЕООД	242 260,00	544 621,50	Да	55,52 %

Видно от горната таблица, са налични предложения в офертата на участници, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП, в такъв случай комисията е длъжна да изиска подробна писмена обосновка от следните участници:

1. „Агроводинвест“ ЕАД“
2. „Бета 7“ ЕООД

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, обосновката следва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането.

## ПРОТОКОЛ за разглеждане на обосновка

Днес, 01.07.2019 г. в сграда, находяща се град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена на дата 21.05.2019 г. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Signature]	[Signature]	[Signature]

Комисията се събра на това свое заседание със задача да разгледа постъпили обосновки от участници в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № № 169-EP-19-MP-Y-3 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Електроразпределение Юг ЕАД, за обособена позиция №: 2- КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ“, по квалификационна система № С-16-EP-XK-Y-27 с предмет: „Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” ЕАД (старо наименование EVN България EP ЕАД), по обособени позиции”, открита с преписка № 00143-2016-0036

Комисията констатира, че са представени обосновки, съответно от:

1. „БЕТА 7” ЕООД – вх. № 5910/24.06.2019 г.;
2. „АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД – вх. № 6047/28.06.2019 г.;

Комисията пристъпи към разглеждане на представените обосновки:

### 1. Участник БЕТА 7 ЕООД

В представената обосновка участникът посочва следното:

- Разполага с опитни ключови специалисти, което осигурява висока ефективност на работата;
- От предложените ключови експерти всички имат постоянни трудови отношения с фирмата;
- Обемът на предмета на договора е малък, което води до намаляване обема от повтаряемост на непредвидените разходи за изпълнение;
- Обектите се намират в близост до централния офис на участника, с което се спестяват разходи за наем на оборудване и поддръжане на отделен офис и офис персонал;
- Участникът разполага със собствен транспорт, комуникации, технически и помощен персонал;
- Наличието на други договори в сферата на настоящата обществена поръчка и съвместяването им със обектите на възложителя при съгласуването им в общинските и държавни институции, води до спестяване на допълнителни разходи;
- Участникът е предвидил разумна ставка на печалбата, съобразена с икономическата обосновка в региона;
- Възнаграждението на специалистите е съобразено със средното за региона;

С оглед на гореизложеното и на основание чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП, Комисията ЕДИНОДУШНО взе решение **да приеме** писмена обосновка на участника.

Мотиви: *Разполагането на участника с опитни специалисти позволява за кратко време да бъде извършен по-голям обем от работа, което води и до спестяване на разходи. Разполагането на участника със собствени офис и транспорт е обстоятелство, което води до благоприятни условия за него, тъй като не се налага допълнителни разходи за наем или закупуване на налични вече средства, което от своя страна води до икономичност при изпълнение на дейностите. Съвместимостта на участника на няколко договора със сходен предмет и намаляване на разходите пред общински и държавни институции, отново води до благоприятни условия за участника. Не без значение е и обстоятелството, че фирмата е предвидила разумна ставка на печалбата.*

## 2. Участник АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД

Участникът е представил обосновка, в която се съдържат твърдения за наличието на обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, които обуславят предложените цени за изпълнение на поръчката:

- Участникът разполага с висококвалифицирани специалисти по всички специалности, което осигурява висока ефективност при съчетаване на възможности и опит на екипа, разпределение на отговорност, оттам и добро изпълнение на работата;
- Наличието на други договори в сферата на настоящата обществена поръчка и съвместяването им със обектите на възложителя при съгласуването им в общинските и държавни инстанции, както и паралелното изпълнение на договори с възложители общини и частни възложители в региона води до спестяване на допълнителни разходи;
- Обектите се намират в близост до базовия офис на участника, с което се спестяват разходи за поддържане на регионален офис и разходи за квартира;
- Предложените ключови експерти са от региона, което спестява разходи за квартира, път и командировка;
- Участникът е представил разумен техникo – икономически разчет на база часова ставка, цена за 1 ч.ч. за изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционния проект, цена за 1 ч.ч. за процедиране на ПУП или ПП, цена за 1 ч.ч. за упражняване на строителен надзор.
- За обекти в рамките на радиус от 30 км от базовия офис на участника средните режимни разходи, разходите за транспорт, командировъчни, кореспонденция, печатни материали, консумативи и др. възлизат на 10% от стойността на строителния надзор.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП, Комисията ЕДИНОДУШНО взе решение **да приеме** писмена обосновка на участника.

Мотиви: *Наличието на висококвалифицирани специалисти от региона и на базов офис в гр. Пловдив е обстоятелство, което води до благоприятни условия за участника - спестяване на разходи и оптимизиране на работата, тъй като не се налага допълнителни разходи за наем, квартира, път и командировка, което от своя страна води до икономичност при изпълнение на дейностите. Съвместимостта на участника на няколко договора със сходен предмет с други възложители в региона и намаляване на разходите пред общински и държавни институции, отново води до благоприятни условия за участника. Не без значение е и обстоятелството, че фирмата е представила разумен техникo – икономически разчет на разходите.*