

ПРОТОКОЛ за отваряне на оферти

Днес, 13.12.2016г. в 09:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 13.12.2016 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Никола Стойчев	Константин Костов
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 597-EP-16-ХК-С-3, с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, за обособена позиция № 6 – Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции.

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. Ваяна ЕООД, гр. Нова Загора – вх. № 12243/09.12.2016.;
2. Електроизграждане ЕООД, гр. Бургас – вх. № 12262/09.12.2016.;
3. Вълери-В ООД, гр. Стара Загора– вх. № 12367/12.12.2016.;

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците.

С това приключи приключи публичната част на заседанието.

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 22.12.2016г в 09:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена на дата 13.12.2016г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Никола Стойчев	Константин Костов
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 597-EP-16-ХК-С-3, с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, за обособена позиция № 6 – Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции, на всеки участник относно съответствието му с техническите описания и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

1. Участник Ваяна ЕООД, гр. Нова Загора Оферта с вх. № 12243/09.12.2016г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

2. Участник Електроизграждане ЕООД, гр. Бургас Оферта с вх. № 12262/09.12.2016г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

3. Участник Вълеви-В ООД, гр. Стара Загора

Оферта с вх. № 12367/12.12.2016г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

Днес, 06.01.2017г., в 13:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 13.12.2016г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Никола Стойчев	Константин Костов
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения и чрез жребий да определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 597-EP-16-ХК-С-3, с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, за обособена позиция № 6 – Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции.

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване финансовите предложения на всеки от участниците.

След това председателят на комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне поредността на провеждане на преговори на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП.

За всеки един от участниците, които не присъстват на заседанието на комисията, председателят на комисията изтегли по един плик.

Чрез жребий, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и във връзка с гореописаните правила за провеждане на жребий, е определена поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, както следва:

№/	Участник
1	Вълеви-В ООД, гр. Стара Загора
2	Електроизграждане ЕООД, гр. Бургас
3	Ваяна ЕООД, гр. Нова Загора

С определянето поредността на провеждане на преговори приключи публичната част на заседанието.

След определяне поредност на провеждане на преговорите, комисията изготви следния график за провеждане на преговори с всеки от участниците в процедурата:

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	Вълеви-В ООД, гр. Стара Загора	12.01.2017г.	09:00
2	Електроизграждане ЕООД, гр. Бургас	12.01.2017г.	10:30
3	Ваяна ЕООД, гр. Нова Загора	12.01.2017г.	13:00

СПИСЪК на присъстващи лица при отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 597-EP-16-ХК-С-3, с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, за обособена позиция № 6 – Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30, с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции

Условия при отваряне на ценови предложения: 06.01.2017г. в 13:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37

Таблица1 - Присъствие			
№	1. Участник (наименование на участника); 2. Средство за масово осведомяване (наименование)	Представител на участник/средство за масово осведомяване (три имена)	Подпис
1			
2			
3			
4			
5			

Таблица2 - Жребий/ присъстващи лица			
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №	Подпис
1			
2			
3			

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 597-EP-16-XK-C-3

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, за обособена позиция № 6 – Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово”, по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30 с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата: 12.01.2017 г. Час: 09:00
Участник:	„ВЪЛЕВИ-В” ООД
Оферта: №/Дата	12367/12.12.2016 г.
Представители по време на преговори:	Веселин Вълев

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).
- 1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 60 календарни месеца) плюс 30 календарни дни, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).
- 3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".
- 5.3. Факс за кореспонденция с участника: 042 / 64 81 58, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 790.027,20 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 757.899,32 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоведено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1. ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ
(име)

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

2. _____
(име)

(подпис)

3. _____
(име)

(подпис)

Членове на комисията

1. Константин Костов - СБ
(име)

(подпис)

2. Андрей Георгиев - СБ
(име)

(подпис)

3. Никола Стобчев
(име)

(подпис)

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Участника получи копие от настоящия протокол.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 597-EP-16-XK-C-3 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, за обособена позиция: № 6 – Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции

						„ВЪЛВЕВИ-В“ ООД				
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС	
	10		Котражни работи							
1		10.1	Направа кофраж за стоманобет. плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	м ²	20	8,43	16,95	25,38	507,60	
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	м ²	25	7,18	16,95	24,13	603,25	
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	м ²	20	11,99	16,95	28,94	578,80	
4	11		Армировъчни работи							
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	650	0,44	1,39	1,83	1 189,50	
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	120	0,47	1,36	1,83	219,60	
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетоннови плочи и колони - закладни части	кг.	20	1,05	1,83	2,88	57,60	
7	12		Бетоннови работи							
7		12.1	Премахване на изравнителен бетон и замазки	м ²	500	3,38	4,34	7,72	3 850,00	
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	м ²	600	7,72	10,62	18,34	11 004,00	
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	м ²	300	11,15	12,55	23,70	7 110,00	
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	м ³	80	26,83	108,27	135,10	10 808,00	
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	м ³	90	27,31	115,80	143,11	12 879,90	
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	м ²	60	8,01	5,79	13,80	828,00	
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	м ³	25	25,38	52,40	77,78	1 944,50	
14		12.8	Изрязване на бетоннови настлилки с дебелина до 15см.	м	15	0,97	4,83	5,80	87,00	
15		12.9	Саниране на видими бетони	м ²	5	4,96	8,69	13,65	68,25	
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	15	15	4,70	6,76	11,46	171,90	
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	15	15	6,76	7,74	14,50	217,50	
18		12.12	Фрезозване на отвори до ф 150мм в бетоннови стени с дебелина до 15см.	15	15	6,76	10,92	17,68	265,20	

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81			
16	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.11	16.12	16.13	17	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	18	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	18.10	18.11
Метални конструкции	Изработка и монтаж на метална врата - плътна /по чертеж/	Изработка и монтаж на метална врата - с вентилациона решетка /по чертеж/	Изработка и монтаж на метална каса за врата	Ремонт / прогонване на метална врата /подмяна на панел/	Демонтаж и монтаж на нова брава от същия или друг тип.	Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по чертеж/	Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	Изработка и монтаж на метални скари включително почистване на шахтите /по чертеж/	Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавици/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	Демонтаж на дребни метални конструкции	Електрически инсталации	Монтаж на кабелоподобен проводник до СВТ 4x1,5mm2 с антигронови скоби по стени и тавани	Монтаж разклонителни кутии	Монтаж електрически ключ обикновен – IP-54	Монтаж влагозащитено осветително тяло – 1x60W, IP-54	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1x36W, IP-54	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1x20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	Демонтаж електрически ключове и разклонителни кутии	Демонтаж проводник, положен открито с антигронови скоби	Битумни работи	Почистване на чакъл и отстраняване	Отстраняване на покривна изолация	Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване	Изпълнение на хидроизолация 1-ви слой	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 1-ви слой	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 2-ри слой	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 1-ви слой	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 2-ри слой	Възстановяване на частично отгледена стара изолация /балони/	Изпълнение и оформяне на холкери от еластичен и водонепропусклив разтвор
		20	40	50	100	50	150	300	120	120	20	40	3500	4000	250	30	30	25	1	1	25	1	250	4500	4500	4500	4500	320	320	370	370	50	500	
		м ²	м ²	кг.	бр.	бр.	м ²	м ²	м ²	м ²	м	бр.	кг.	кг.	м	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	м	м ³	м ²	м ²	м ²	м ²	м ²	м ²	м	м	м	м ²	м
		39,47	47,96	1,83	8,62	9,22	16,35	20,46	25,68	16,37	1,80	8,73	1,08	0,99	0,65	1,15	6,03	6,42	3,05	5,48	0,97	0,97	11,00	2,51	1,29	4,04	4,37	4,06	4,48	0,48	1,09	8,01	1,50	
		57,90	62,05	2,03	7,82	3,38	21,33	7,19	44,38	43,42	19,43	4,95	2,77	0,87	1,37	1,74	4,48	17,27	18,53	20,55	0,39	0,43	2,70	1,35	4,48	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	3,38	3,38	8,40	3,38
		97,37	110,01	3,86	16,44	12,60	37,68	27,65	70,06	59,79	21,23	13,68	3,85	1,86	2,02	2,89	10,51	23,69	21,58	26,03	1,36	1,40	13,70	3,86	5,77	12,59	12,61	13,03	3,86	4,47	16,41	4,88		
		1 947,40	4 400,40	193,00	1 644,00	630,00	5 652,00	8 295,00	8 407,20	7 174,80	424,60	547,20	13 475,00	7 440,00	505,00	86,70	315,30	592,25	21,58	26,03	34,00	1,40	3 425,00	17 370,00	25 965,00	56 655,00	58 140,00	4 035,20	4 169,60	1 428,20	1 653,90	820,50	2 440,00	

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 597-EP-16-ХК-С-3

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, за обособена позиция № 6 – Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово”, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30 с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата: 12.01.2017 г. Час: 10:30
Участник:	„ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ“ ЕООД
Оферта: №/Дата	12262/09.12.2016 г.
Представители по време на преговори:	Бисер Проданов

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).
- 1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 60 календарни месеца) плюс 30 календарни дни, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).
- 3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.3. Факс за кореспонденция с участника: 056 / 82 16 53, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 798.800,09 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 749.379,76 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоведено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1. Бисер Прохоров
(име)  (подпис) Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД
2. _____
(име) (подпис)
3. _____
(име) (подпис)

Членове на комисията

1. Ванелин Василаров - СЕ
(име)  (подпис) Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД
2. Анелин Василаров - СЕ
(име)  (подпис)
3. Никола Стояков
(име)  (подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 597-EP-16-XK-C-3 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, за обособена позиция:
 № 6 – Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово по квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30
 с предмет: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции

						„ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ“ ЕООД					
№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС		
	10		Котражни работи								
1		10.1	Направа кофраж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	м ²	20	7,91	16,88	24,79	495,80		
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	м ²	25	9,43	16,88	26,31	657,75		
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	м ²	20	11,52	16,88	28,40	568,00		
4		11	Армировъчни работи								
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	650	0,70	1,18	1,88	1 222,00		
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	120	0,70	1,18	1,88	225,60		
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетоннови плочи и колони - закладни части	кг.	20	1,03	1,89	2,92	58,40		
	12		Бетонови работи								
7		12.1	Премахване на изравнителен бетон и замазки	м ²	500	4,24	3,30	7,54	3 770,00		
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	м ²	600	7,07	9,90	16,97	10 182,00		
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	м ²	300	11,02	12,21	23,23	6 969,00		
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	м ³	80	16,97	115,99	132,96	10 636,80		
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	м ³	90	24,52	115,99	140,51	12 645,90		
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	м ²	60	9,10	4,95	14,05	843,00		
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	м ³	25	69,45	6,93	76,38	1 909,50		
14		12.8	Изрязване на бетонови настлилки с дебелина до 15см.	м	15	1,44	4,22	5,66	84,90		
15		12.9	Саниране на видими бетони	п ²	5	5,09	8,39	13,48	67,40		
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	р.	15	6,55	4,76	11,31	169,65		
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	р.	15	9,38	4,76	14,14	212,10		
18		12.12	Фрезозване на отвори до ф. 150мм в бетонови стени с дебелина до 15см.	р.	15	6,22	11,22	17,44	261,60		

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№ 597-EP-16-ХК-С-3

с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, за обособена позиция № 6 – Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово”, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-С-30 с предмет: „Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата: 12.01.2017 г. Час: 13:00
Участник:	„ВАЯНА” ЕООД
Оферта: №/Дата	12243/09.12.2016 г.
Представители по време на преговори:	Димитър Бънов Иван Иванов

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).
1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).
2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 60 календарни месеца) плюс 30 календарни дни, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).
3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Септември 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

- 5.3. Факс за кореспонденция с участника: 0457 / 6 26 66, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 778.175,36 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 731.538,57 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1. Иван Игнатов Иранов (име) (подпис) Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

2. Димитър Владимиров Бинев (име) (подпис)

3. _____ (име) (подпис)

Членове на комисията

1. Константин Кочев - СБ (име) (подпис) Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

2. Армен Багдаринов - СБ (име) (подпис)

3. Никола Стойчев - ХК (име) (подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 597-EP-16-ЖК-С-З
с предмет: Извършване на дейности за ремонт, санитарие и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електропреработване" ЕАД, за обособена позиция:
№ 6 – Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово
по квалификационна система № С-16-EP-ЖК-С-30
с предмет: Извършване на дейности за ремонт, санитарие и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електропреработване" ЕАД, по обособени позиции

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица	Количество	„ВАЯНА“ ЕООД				
						Заплата лева, без вкл. ДДС	Материал лева, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС	
	10		Котражни работи							
1		10.1	Направа кофраж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с котражни платна - включително демонтаж	М ²	20	6,00	17,00	23,00	460,00	
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	М ²	25	7,00	18,00	25,00	625,00	
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетоннови елементи - включително демонтаж	М ²	20	8,00	18,00	26,00	520,00	
4		11	Армировъчни работи							
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.	650	0,30	1,50	1,80	1 170,00	
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.	120	0,35	1,55	1,90	228,00	
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетоннови плочи и колони - закладни части	кг.	20	0,70	1,80	2,50	50,00	
		12	Бетоннови работи							
7		12.1	Премахане на изравнителен бетон и замазки	М ²	500	5,00	2,00	7,00	3 500,00	
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	М ²	600	8,00	12,00	20,00	12 000,00	
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	М ²	300	8,50	14,50	23,00	6 900,00	
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	М ³	80	18,00	112,00	130,00	10 400,00	
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	М ³	90	20,00	120,00	140,00	12 600,00	
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	М ³	60	7,00	5,00	12,00	720,00	
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	М ³	25	29,00	53,00	82,00	2 050,00	
14		12.8	Изрязване на бетоннови настилки с дебелина до 15см.	М	15	1,00	5,00	6,00	90,00	
15		12.9	Санитарие на видими бетони	М ²	5	4,00	10,00	14,00	70,00	
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.	15	3,00	7,00	10,00	150,00	
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.	15	4,00	8,00	12,00	180,00	
18		12.12	Просичане на отвори до ф 150мм в бетоннови стени с дебелина до 15см.	бр.	15	5,00	11,00	16,00	240,00	

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

82	19	19.1	Тенекеджийски работи	М	250	1,00	1,00	2,00	500,00
		19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улици и водосточни казанчета	М	250	1,00	1,00	2,00	500,00
83		19.2	Демонтаж на обшивки от ламарини	М ²	1700	1,00	1,50	2,50	4 250,00
84		19.3	Демонтаж на барбакани	бр.	40	1,50	1,50	3,00	120,00
85		19.4	Монтаж на дървена греда върху атика, бордове	М	450	3,00	4,50	7,50	3 375,00
86		19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с подинкована ламарина /лапки/	М	1600	3,50	11,50	15,00	24 000,00
87		19.6	Монтаж на вълова обшивка подинкована вертикална част над 8см	М	600	3,50	11,50	15,00	9 000,00
88		19.7	Монтаж на обшивка стени, подинкована ламарина над 50см /лопи/	М ²	260	8,00	12,00	20,00	5 200,00
89		19.8	Монтаж на окачени улици и водосточни тръби, подинковани	М	250	5,00	8,00	13,00	3 250,00
90		19.9	Монтаж на барбакан с преходник	бр.	60	5,00	15,00	20,00	1 200,00
91		19.10	Монтаж на водосточни казанчета и 5-ове, подинковани	бр.	40	5,00	15,00	20,00	800,00
92		19.11	Монтаж на обшивка стрехи с подинковани ламарини до 25см /капкоуловител/	М	450	2,50	5,00	7,50	3 375,00
		20	Други дейности						
93		20.1	Изкоп на земни маси	М ³	200	13,00	6,00	19,00	3 800,00
94		20.2	Подмяна на ОЖ табели	бр.	50	3,00	2,00	5,00	250,00
95		20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	М ²	800	3,80	1,90	5,70	4 560,00
96		20.4	Нагояване и извозване на строителни отпадъци до депю, включително заплащане на такси	М ³	1000	5,00	35,00	40,00	40 000,00
		21	Допълнителни дейности						
97		21.1	Почасово заплащане за труда - Специалисти	час	1	15,00	0,00	15,00	15,00
98		21.2	Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (общи работници)	час	1	11,00	0,00	11,00	11,00
99		21.3	Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от Група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			21 099,88	21 099,88
100		21.4	Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.	1			7 033,29	7 033,29
101		21.5	Малки поръчки	бр.	1	50,00	0,00	50,00	50,00
Обща стойност, в лева, без включен ДДС:									731 538,57

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Участник: _____
Име, фамилия, подпис/

Михаил Стефанов Стефанов
Димитър Витанович Бонев

Информацията е
заличена съгласно чл.
2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е
заличена съгласно
чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД