

ПРОТОКОЛ за отваряне на оферти

Днес, 29.11.2016г. в 14:30часа часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена на дата 29.11.2016г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 558-EP-16-XK-Y-3 с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, за обособена позиция № 4 – Територията на КЕЦ АСЕНОВГРАД, КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ “, открита с Решение № 558-EP-16-XK-Y-3/P1 от 17.11.2016г., по квалификационна система № С-16-EP-XK-Y-28 с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, по обособени позиции”,

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. Участник „МАКИР-П“ ООД, гр.Пловдив - вх. № 11612/28.11.2016г.
2. Участник „ЕЛФОР БГ“ ЕООД , гр.Пловдив, вх.№ 11647/28.11.2016г.

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците.

С това приключи приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица (ако има такива) напуснаха залата.

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 29.11.2016г. в 16:30ч. в сградата, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена на дата 29.11.2016г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие №558-EP-16-ХК-У-3 с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за обособена позиция №4 – Територията на КЕЦ АСЕНОВГРАД, КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ е” ЕАД, открита с Решение № 558-EP-16-ХК-У-3/P1 от 17.11.2016г., по квалификационна система № С-16-EP-ХК-У-28 с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, по обособени позиции, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

**1. Участник „МАКИР-П“ ООД, гр.Пловдив
Оферта с вх. № 11612/28.11.2016г.;**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

**2. Участник „ЕЛФОР БГ“ ЕООД, гр.Пловдив,
Оферта с вх. № 11647/28.11.2016г.;**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

Днес, 02.12.2016г. в 11:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 29.11.2016г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения и чрез жребий да определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 558-EP-16-ХК-У-3 с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, за обособена позиция № 4 – Територията на КЕЦ АСЕНОВГРАД, КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ”, открита с Решение № 558-EP-16-ХК-У-3/P1 от 17.11.2016г., по квалификационна система № С-16-EP-ХК-У-28 с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, по обособени позиции”.

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване финансовите предложения на всеки от участниците.

След това председателят на комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне поредността на провеждане на преговори на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП.

Всеки присъстващ участник изтегли по 1 бр. плик. За всеки един от участниците, които не присъстват на заседанието на комисията, председателят на комисията изтегли по един плик.

Чрез жребий, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и във връзка с гореописаните правила за провеждане на жребий, е определена поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, както следва:

№/	Участник
1	
2	
3	
4	
5	

С определянето поредността на провеждане на преговори приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица (ако има такива) напуснаха залата.

След определяне поредност на провеждане на преговорите, комисията изготви следния график за провеждане на преговори с всеки от участниците в процедурата:

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	„ЕЛФОР БГ“ ЕООД , гр.Пловдив	07.12.2016г.	13:00
2	„МАКИР-П“ ООД, гр.Пловдив	07.12.2016 г .	14:00
3			
4			
5			

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 558-EP-16-ХК-У-3

с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, за обособена позиция № 4 – Територията на КЕЦ АСЕНОВГРАД, КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ“, по квалификационна система № С-16-EP-ХК-У-28 с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, по обособени позиции“.

Преговори от:	Дата: 07.12.2016 г. Час: 13:00
Участник:	„ЕЛФОР БГ“ ЕООД
Оферта: №/Дата	11647/28.11.2016 г.
Представители по време на преговори:	информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).
- 1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.
- 1.4. Договорът не може да бъде изменян и допълван, освен по реда на чл. 116 от ЗОП.
 - 1.4.1. Възложителят има право да измени договор за обществена поръчка с допълнително споразумение, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, в случай на иницирано производство по обжалване на стартирана процедура със същия предмет, при положение че:
 - 1.4.1.1. към момента на подписване на допълнителното споразумение няма избран изпълнител с влязло в сила решение;
 - 1.4.1.2. прекъсването на доставката/ услугата/строителството би довело до съществени затруднения за възложителя. Наличието на съществени затруднения за възложителя се описва в допълнителното споразумение.
 - 1.4.2. При кумулативното наличие на гореописаните предпоставки, възложителят има право да удължи срока на съществуващия договор до избора на изпълнител. При наличие на неизразходвана стойност на съществуващия договор, изменение на стойността е недопустимо. При наличие на остатъчна стойност, която е недостатъчна за покриване нуждите на възложителя до сключването на нов договор, е допустимо стойността да бъде изменена, като стойността на изменението не може да надвишава 50 на сто от стойността на съществуващия договор.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 36 месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).
- 3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Изпълнителят представлява Възложителя пред техническата администрация на Общината, Областта, РДНСК, Органите на областна дирекция „ПБЗН“, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Агенция Пътища, Областни дирекции Земеделие, РИОСВ, КАТ, БДЖ, ИАГ и други експлоатационни дружества, да подава и получава от името на Възложителя всички необходими документи, свързани с проектирането на възложен обект, съгласно действащата нормативна уредба, до издаване на Разрешение за строеж.

5.3. Факс за кореспонденция с участника: 032 / 39 99 74, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 45.143,00 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 20.424,00 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Комисията обърна внимание на участника за ниските единични цени в позиции: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 16.1., 17.4. и 17.7., спрямо средните единични цени на Възложителя.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1. информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

2. _____
(име) _____ (подпис)

3. _____
(име) _____ (подпис)

Членове на комисията

1. информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

2. _____

3. _____
(име) _____ (подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие

№ 558-EP-16-XK-Y-3, с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, за обособена позиция № 4 – Територията на КЕЦ АСЕНОВГРАД, КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ“,

по квалификационна система № С-16-EP-XK-Y-28 с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, по обособени позиции“

„ЕЛФОР БГ“ ЕООД

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество	Ед. цена , лева, без вкл. ДДС	Стойност , лева, без вкл. ДДС
1.	Изработване на проект за стандартен комплектен трафопост 20/0.4 kV				
1.1.	до 1x1250 kVA /вкл./, част Електро	бр.	1	50,00	50,00
1.2.	до 2x800 kVA /вкл./, част Електро	бр.	1	50,00	50,00
1.3.	до 1x1250 kVA /вкл./, част Архитектурна - Ситуиране / Пригаждане	бр.	3	50,00	150,00
1.4.	до 2x800 kVA /вкл./, част Архитектурна - Ситуиране / Пригаждане	бр.	3	50,00	150,00
1.5.	до 1x1250 kVA /вкл./, част Строителни конструкции	бр.	3	80,00	240,00
1.6.	до 2x800 kVA /вкл./, част Строителни конструкции	бр.	3	80,00	240,00
2.1.	Изработване на проект за мачтов трафопост 20/0,4kV, до 1x400kVA	бр.	1	50,00	50,00
2.2.	Изработване на проект за метално табло трансформатор 20/0,4kV, до 1x100kVA	бр.	1	50,00	50,00
3.	Изработване на комплексен индивидуален проект за нестандартен, вграден трафопост до 2x800kVA - Части: Архитектурно-строителна, електро и строителни конструкции	бр.	1	500,00	500,00
4.	Изработване на проект за кабелна линия СрН, част Електро				
4.1.	с трасе до 200 м	бр.	4	200,00	800,00
4.2.	с трасе от 200 до 500 м	бр.	4	250,00	1 000,00
4.3.	Добавка към цената за изработване на проект за кабелна линия СрН за трасе над 500 м	м	500	0,40	200,00
5.	Изработване на проект за кабелна линия НН /включително елементите на мрежата КРШ, РК, ЕТ и др./, част Електро				
5.1.	с трасе до 100 м	бр.	2	100,00	200,00
5.2.	с трасе от 100 до 200 м	бр.	2	150,00	300,00
5.3.	Добавка към цената за изработване на проект за кабелна линия НН за трасе над 200 м	м	500	0,40	200,00

7.	Изработване на проект за кабелни канални (тръбни) мрежи, част Строителни конструкции				
7.1.	с трасе до 200м	бр.	1	100,00	100,00
7.2.	с трасе от 200 до 500м	бр.	1	100,00	100,00
7.3.	Добавка към цената за изработване на проект за кабелни канални (тръбни) мрежи за трасе над 500 м	м	200	0,40	80,00
8.	Изработване на проект за нова въздушна линия СрН /на типови стълбове, със стандартен набор голи или изолирани проводници/				
8.1.	с трасе до 1 км	км	1	600,00	600,00
8.2.	с трасе от 1 до 5 км	км	1	500,00	500,00
8.3.	с трасе над 5км	км	1	400,00	400,00
9.	Изработване на проект за въздушна линия НН /на типови стълбове, със стандартен набор голи или изолирани проводници/				
9.1.	с трасе до 500 м	бр.	4	300,00	1 200,00
9.2.	Добавка към цената за изработване на проект за въздушна линия НН за трасе над 500 м	м	500	0,40	200,00
10.	Изработване на проект за "изнесено мерене", в зависимост от броя на електромерите				
10.1.	до 50 електромера	бр.	1	15,00	15,00
10.2.	от 51 до 200 електромера	бр.	1	13,00	13,00
10.3.	над 200 електромера	бр.	1	11,00	11,00
11.	Изработване на проект за нови електормерни табла	бр.	1	45,00	45,00
12.	Изработване на проект за ремонт, реконструкция и демонтаж				
12.1.	Реконструкция на уредба СрН и НН, част Електро	бр.	1	200,00	200,00
12.2.	Ремонт/реконструкция на съществуваща въздушна линия СрН	км	3	300,00	900,00
12.3.	Ремонт/реконструкция на съществуваща въздушна линия НН	км	1	400,00	400,00
12.4.	Демонтаж на съществуваща въздушна линия СрН	км	1	100,00	100,00
12.5.	Изработване на проект за реконструкция на сграда на ТП или ВС, част Архитектура и Строителни конструкции	бр.	3	400,00	1 200,00
12.6.	Изработване на конструктивен проект за подпорна или оградна стена	м2	5	50,00	250,00
15.	Съгласуване на собствено изработен проект с една инстанция /БТК, ВиК, ИАП, РСПАБ, БДЖ, ИАГ и т.н./	бр.	40	18,00	720,00
16.	Други проекти				
16.1.	Изработване на част архитектурна и част Електро към Подробен устройствен план /ПУП/	бр.	10	100,00	1 000,00
16.2.	Изработване на план за безопасност и здраве	бр.	10	50,00	500,00
16.4.	Изработване на проект временна организация на движението /за едно пресичане/	бр.	15	80,00	1 200,00
16.6.	Изработване на проект Пожарна безопасност	бр.	15	50,00	750,00
16.7.	Изработване на пътен проект /Част Пътна/	км	5	400,00	2 000,00

16.8.	Изработване на архитектурен проект за нова сграда на ТП или ВС	бр.	1	400,00	400,00
16.9.	План за управление на строителните отпадъци	бр.	15	80,00	1 200,00
17.	Добавки към цените				
17.3.	за пресичане на железопътна линия	бр.	1	80,00	80,00
17.4.	за пресичане на път с хоризонтален сондаж	бр.	10	40,00	400,00
17.5.	за пресичане на път с двуетапно разкопаване	бр.	15	80,00	1 200,00
17.6.	за пресичане на път с обходен маршрут	бр.	1	50,00	50,00
17.7.	за изработване на специални детайли (напречен разрез, профил) при изискване от изпълнителна агенция пътища на кабели при пресичане на пътища I-ва и II-ра категория или техния сервитут, конструкции за преминаване през мостове, канали и т.н.	бр.	10	40,00	400,00
18.	Почасово заплащане	час	1	30,00	30,00
Обща стойност, в лева, без включен ДДС:					20 424,00

В цените трябва да са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, оглед и проучване на трасетата, авторски надзор при изпълнението на проекта, съгласуване на ексекутивна документация и предаването ѝ с приемо-предавателен протокол в КЕЦ, участие в комисии при изпълнението и приемането на обекта и т.н. Разходите за такси за съгласуване са за сметка на Възложителя, освен ако към съответната позиция не е записано друго. Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Участник:

информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№ 558-EP-16-ХК-У-3

с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределенис” ЕАД, за обособена позиция № 4 – Територията на КЕЦ АСЕНОВГРАД, КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ”,
по квалификационна система № С-16-EP-ХК-У-28 с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, по обособени позиции”.

Преговори от:	Дата: 07.12.2016 г. Час: 14:00
Участник:	„МАКИР-П“ ООД
Оферта: №/Дата	11612/28.11.2016 г.
Представители по време на преговори:	информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срок на изпълнение: съгласно условията, посочени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).
- 1.3. Опция за удължаване срока на договора: не се предвижда.
- 1.4. Договорът не може да бъде изменян и допълван, освен по реда на чл. 116 от ЗОП.
 - 1.4.1. Възложителят има право да измени договор за обществена поръчка с допълнително споразумение, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, в случай на иницирано производство по обжалване на стартирана процедура със същия предмет, при положение че:
 - 1.4.1.1. към момента на подписване на допълнителното споразумение няма избран изпълнител с влязло в сила решение;
 - 1.4.1.2. прекъсването на доставката/ услугата/строителството би довело до съществени затруднения за възложителя. Наличието на съществени затруднения за възложителя се описва в допълнителното споразумение.
 - 1.4.2. При кумулативното наличие на гореописаните предпоставки, възложителят има право да удължи срока на съществуващия договор до избора на изпълнител. При наличие на неизразходвана стойност на съществуващия договор, изменение на стойността е недопустимо. При наличие на остатъчна стойност, която е недостатъчна за покриване нуждите на възложителя до сключването на нов договор, е допустимо стойността да бъде изменена, като стойността на изменението не може да надвишава 50 на сто от стойността на съществуващия договор.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: За срока на изпълнение на Договора (24 календарни месеца) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 36 месеца), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).
- 3.2. Гаранционен срок: съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание Юли 2016).

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Изпълнителят представлява Възложителя пред техническата администрация на Общината, Областта, РДНСК, Органите на областна дирекция „ПБЗН“, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Агенция Пътища, Областни дирекции Земеделие, РИОСВ, КАТ, БДЖ, ИАГ и други експлоатационни дружества, да подава и получава от името на Възложителя всички необходими документи, свързани с проектирането на възложен обект, съгласно действащата нормативна уредба, до издаване на Разрешение за строеж.

5.3. Факс за кореспонденция с участника: 032 / 51 73 94, като в случай на промяна участникът ще уведоми писмено Възложителя.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 56.059,00 лв., без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 20.900,00 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1. информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

2.

3.

(име) (подпис)

Членове на комисията

1. информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

2.

3.

(име) (подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

за процедура на договаряне с предварителна покана за участие

№ 558-EP-16-XK-Y-3, с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, за обособена позиция № 4 – Територията на КЕЦ АСЕНОВГРАД, КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ“,

по квалификационна система № С-16-EP-XK-Y-28 с предмет: „Изработване на проекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции“

„МАКИР-П“ ООД

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество	Ед. цена , лева, без вкл. ДДС	Стойност , лева, без вкл. ДДС
1.	Изработване на проект за стандартен комплектен трафопост 20/0.4 kV				
1.1.	до 1x1250 kVA /вкл./, част Електро	бр.	1	100,00	100,00
1.2.	до 2x800 kVA /вкл./, част Електро	бр.	1	100,00	100,00
1.3.	до 1x1250 kVA /вкл./, част Архитектурна - Ситуиране / Пригаждане	бр.	3	120,00	360,00
1.4.	до 2x800 kVA /вкл./, част Архитектурна - Ситуиране / Пригаждане	бр.	3	120,00	360,00
1.5.	до 1x1250 kVA /вкл./, част Строителни конструкции	бр.	3	180,00	540,00
1.6.	до 2x800 kVA /вкл./, част Строителни конструкции	бр.	3	180,00	540,00
2.1.	Изработване на проект за мачтов трафопост 20/0,4kV, до 1x400kVA	бр.	1	150,00	150,00
2.2.	Изработване на проект за метално табло трансформатор 20/0,4kV, до 1x100kVA	бр.	1	150,00	150,00
3.	Изработване на комплексен индивидуален проект за нестандартен, вграден трафопост до 2x800kVA - Части: Архитектурно-строителна, електро и строителни конструкции	бр.	1	650,00	650,00
4.	Изработване на проект за кабелна линия СрН, част Електро				
4.1.	с трасе до 200 м	бр.	4	200,00	800,00
4.2.	с трасе от 200 до 500 м	бр.	4	200,00	800,00
4.3.	Добавка към цената за изработване на проект за кабелна линия СрН за трасе над 500 м	м	500	0,35	175,00
5.	Изработване на проект за кабелна линия НН /включително елементите на мрежата КРШ, РК, ЕТ и др./, част Електро				
5.1.	с трасе до 100 м	бр.	2	200,00	400,00
5.2.	с трасе от 100 до 200 м	бр.	2	200,00	400,00
5.3.	Добавка към цената за изработване на проект за кабелна линия НН за трасе над 200 м	м	500	0,35	175,00

7.	Изработване на проект за кабелни канални (тръбни) мрежи, част Строителни конструкции				
7.1.	с трасе до 200м	бр.	1	120,00	120,00
7.2.	с трасе от 200 до 500м	бр.	1	120,00	120,00
7.3.	Добавка към цената за изработване на проект за кабелни канални (тръбни) мрежи за трасе над 500 м	м	200	0,35	70,00
8.	Изработване на проект за нова въздушна линия СрН /на типови стълбове, със стандартен набор голи или изолирани проводници/				
8.1.	с трасе до 1 км	км	1	400,00	400,00
8.2.	с трасе от 1 до 5 км	км	1	300,00	300,00
8.3.	с трасе над 5км	км	1	250,00	250,00
9.	Изработване на проект за въздушна линия НН /на типови стълбове, със стандартен набор голи или изолирани проводници/				
9.1.	с трасе до 500 м	бр.	4	350,00	1 400,00
9.2.	Добавка към цената за изработване на проект за въздушна линия НН за трасе над 500 м	м	500	0,35	175,00
10.	Изработване на проект за "изнесено мерене", в зависимост от броя на електромерите				
10.1.	до 50 електромера	бр.	1	14,00	14,00
10.2.	от 51 до 200 електромера	бр.	1	12,00	12,00
10.3.	над 200 електромера	бр.	1	9,00	9,00
11.	Изработване на проект за нови електормерни табла	бр.	1	40,00	40,00
12.	Изработване на проект за ремонт, реконструкция и демонтаж				
12.1.	Реконструкция на уредба СрН и НН, част Електро	бр.	1	350,00	350,00
12.2.	Ремонт/реконструкция на съществуваща въздушна линия СрН	км	3	250,00	750,00
12.3.	Ремонт/реконструкция на съществуваща въздушна линия НН	км	1	250,00	250,00
12.4.	Демонтаж на съществуваща въздушна линия СрН	км	1	150,00	150,00
12.5.	Изработване на проект за реконструкция на сграда на ТП или ВС, част Архитектура и Строителни конструкции	бр.	3	300,00	900,00
12.6.	Изработване на конструктивен проект за подпорна или оградна стена	м2	5	40,00	200,00
15.	Съгласуване на собствено изработен проект с една инстанция /БТК, ВиК, ИАП, РСПАБ, БДЖ, ИАГ и т.н./	бр.	40	20,00	800,00
16.	Други проекти				
16.1.	Изработване на част архитектурна и част Електро към Подробен устройствен план /ПУП/	бр.	10	150,00	1 500,00
16.2.	Изработване на план за безопасност и здраве	бр.	10	35,00	350,00
16.4.	Изработване на проект временна организация на движението /за едно пресичане/	бр.	15	90,00	1 350,00
16.6.	Изработване на проект Пожарна безопасност	бр.	15	35,00	525,00
16.7.	Изработване на пътен проект /Част Пътна/	км	5	350,00	1 750,00

16.8.	Изработване на архитектурен проект за нова сграда на ТП или ВС	бр.	1	500,00	500,00
16.9.	План за управление на строителните отпадъци	бр.	15	50,00	750,00
17.	Добавки към цените				
17.3.	за пресичане на железопътна линия	бр.	1	80,00	80,00
17.4.	за пресичане на път с хоризонтален сондаж	бр.	10	50,00	500,00
17.5.	за пресичане на път с двуетапно разкопаване	бр.	15	70,00	1 050,00
17.6.	за пресичане на път с обходен маршрут	бр.	1	50,00	50,00
17.7.	за изработване на специални детайли (напречен разрез,профил) при изискване от изпълнителна агенция пътища на кабели при пресичане на пътища I-ва и II-ра категория или техния сервитут, конструкции за преминаване през мостове, канали и т.н.	бр.	10	45,00	450,00
18.	Почасово заплащане	час	1	35,00	35,00
Обща стойност, в лева, без включен ДДС:					20 900,00

В цените трябва да са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, оглед и проучване на трасетата, авторски надзор при изпълнението на проекта, съгласуване на ексекутивна документация и предаването ѝ с приемо-предавателен протокол в КЕЦ, участие в комисии при изпълнението и приемането на обекта и т.н. Разходите за такси за съгласуване са за сметка на Възложителя, освен ако към съответната позиция не е записано друго. Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Участник:

информацията е
заличена съгласно
чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

информацията е
заличена съгласно
чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД