

Обект: Разпределителен и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване на жилищни сгради на бул. "Пещерско шосе" №76, гр. Пловдив

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	Поз. № в САП	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
13		1.13	MRTM010101N	156	m	Д + М DN 100 предварително изолирана права тръба				
47		4.13	MRTM010301H	8	бр.	Д + М Коляно DN 100				
64		4.30	MRTM010301H1	10	бр.	Д + М Колена с Y ≠ 90° DN100				
103		7.13	MRTM010302H	40	бр.	Д + М М DN 100				
184		8.75	MRTM010407A	2	бр.	Д + М Т DN 125/DN 100				
212		10.07	MRTM010601D	14	бр.	Д + М Еластични подложки DN 80/100/125/150				
253		12.13	MRTM010801H	2	бр.	Д + М ОН DN 100				
265		13.09	MRTM010901H	2	бр.	Д + М КК DN 100				
286		15.05	MRTM011101H	2	бр.	Д + М КСО DN 100				
313		19.01	MRTM011101L40	8	бр.	Д+М на кран сферичен PN25 DN 20				
317		19.05	MRTM011101L35	8	бр.	Д+М на кран сферичен PN25 DN 50				
373		24.11	MRTM011401G	4	бр.	Д + М ПУ DN 100				
376		24.14	MRTM011401J	16	бр.	Д + М ПУ DN 50				
390		25.13	MRTM011501G	2	бр.	Д + М Крайна муфа DN 100				
451		31.04	MRTM011905D1	60	m	Д + М Стоманена тръба DN100 Ø114,3x3,6 P235GH				
452		31.05	MRTM011905E1	84	m	Д + М Стоманена тръба DN80, Ø88,9x3,2 P235 GH				
454		31.07	MRTM011905G1	252	m	Д + М Стоманена тръба DN50, Ø60,3x2,9 P235 GH				
458		31.11	MRTM011905K3	36	m	Д + М Стоманена тръба DN20, Ø26,9x2,0 P235 GH				
462		31.15	MRTM011905O	8	бр.	Д + М Коляно ГО DN 100				
463		31.16	MRTM011905P	22	бр.	Д + М Коляно ГО DN 80				
465		31.18	MRTM011905R	60	бр.	Д + М Коляно ГО DN 50				
469		31.22	MRTM011905V	12	бр.	Д + М Коляно ГО DN 20				
473		32.04	MRTM012101I4	200	бр.	RTVT - тръба до 90 с две експонации, дебелина на стената ≥8 мм.				
479		35.01	MRTM012410A	500	kg.	Метални профили				
									Общо:	

Забележка: Посочените количества не са обвързващи и служат за ориентация на Изпълнителя за подготовка на работната площадка и за спазване на посочените срокове изпълнение.
Реалните количества, подлежащи на заплащане ще бъдат установени след проверка и изготвяне на протокол обр. 19