

ПРОТОКОЛ за разглеждане на обосновка

Днес, 14.08.2018 в сграда, находяща се град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед № 1/26.06.2018г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Комисията се събра на това свое заседание със задача да разгледа постъпила обосновка от участник в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 319-TP-18-TG-C-3, с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на присъединителни трасетата, рехабилитация и планови ремонти на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, открита с Решение № 319-TP-18-TG-C-3-P1/15.06.2018г по квалификационна система №С-17-TP-TM-C-15 с предмет: „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции“, открита с преписка № 00129-2017-0006

Комисията констатира, че е представена обосновка, съответно от:

1. „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД, гр.Пловдив – вх. № 734/16.07.2018г.;

Комисията пристъпи към разглеждане на представената обосновка.

След разглеждане на обосновка с Вх. № 734/16.07.2018г. от участник „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД, комисията единодушно реши, че сочените в нея обстоятелства се отнасят до обективни такива, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 2, от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание на което комисията определя посочените от участника обстоятелства като обективни със следните мотиви:

1.1 Участникът е посочил в представената обосновка, че е осъществил бизнес контакти с китайски партньори и са договорени ниски цени на материали и на труд. Комисията приема, че това е предпоставка за наличието на изключително благоприятни условия по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

1.2 На следващо място в обосновката е посочено, че в единичните цени от компоненти „Заплата“ и „Материал“ са включени всички разходи за изпълнение на дейностите като труд, материали, техника механизация и др., както и че всички доставени материали, апаратура, съоръжения и др. ще са нови и придружени от сертификати и т.н. Комисията приема горепосоченото твърдение за декларативно и че същото не попада в приложното поле на чл.72, ал. 2, от (ЗОП).

1.3 В последните два абзаца участникът е посочил, че дългогодишната практика е довела до придобиване на опит – на производителите на оборудването и на изпълнителите на дейностите по поръчката, което би довело до оптимизация на производствения процес. Предвид което, комисията счита, че посоченото обстоятелство е обективно и попада в приложното поле на хипотезата на чл.70, ал.2, т.2 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, Комисията ЕДИНОДУШНО взе решение **да приеме** писмена обосновка на участника.

ПРОТОКОЛ за необходимост от изискване на подробна писмена обосновка

Днес, 11.07.2018г. в 15:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 26.06.2018г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Поради ползване на платен годишен отпуск, основен член на комисията Иванко Узунов – Експерт "Топлопелосна мрежа" е заменен от резервен член Димитър Иванов – Експерт "Топлопелосна мрежа".

Комисията пристъпи към проверка за наличието на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за участници в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 319-TP-18-TG-C-3, с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на присъединителни трасетата, рехабилитация и планови ремонти на топлопелосни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, открита с Решение № 319-TP-18-TG-C-3-P1/15.06.2018г по квалификационна система №С-17-TP-TM-C-15 с предмет: „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на топлопелосни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции“, открита с преписка № 00129-2017-0006

Констатациите са отразени в Таблица № 1.

Таблица № 1					
№	Участници	Окончателно ценово предложение (лв.)	Средна стойност на останалите предложения (лв.)	Изисква ли се обосновка за предложената цена	
				Да/ Не	Изразено в %
1	„ПРОМОНЕРГОМОНТАЖ“ АД	1 249 941,81	1 914 303,98	да	34,71
2	ДЗЗД „ИНСТАЛ МИГ ГРУП“	1 874 999,00	1 601 775,39	не	-17,06
3	ДЗЗД „ТРАКИЯ СТРОЙ МОНТАЖ АД	1 953 608,96	1 562 470,41	не	-25,03

Видно от горната таблица, е налично предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП, в такъв случай комисията е длъжна да изиска подробна писмена обосновка от следния/следните участник:

1. „ПРОМОНЕРГОМОНТАЖ“ АД, гр.Пловдив

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, обосновката следва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането.

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 319-TP-18-TG-C-3, с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на присъединителни трасетата, рехабилитация и планови ремонти на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система №С-17-TP-ТМ-С-15 с предмет: „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции“, открита с преписка № 00129-2017-0006

Преговори от:	Дата: 11.07.2018 г. Час: 11:00
Участник:	ДЗЗД „ТРАКИЯ СТРОЙ МОНТАЖ
Оферта: №/Дата	656/25.06.2018 г.
Представители по време на преговори:	Живко Стоянов

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договора: 12 месеца от датата на подписването му или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпълнение е посочен в двустранно подписаната заявка.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 5% от стойността на заявката, без включен ДДС.
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: срока на договора, плюс 30 календарни дни.
- 3.2. Гаранционен срок: 96 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, до 45 календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценово сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".
- 5.2. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

6. ЦЕНИ

Крайна сума за ценово сравнение: 1 953 608, 96 лв., без включен ДДС.
Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията от поканата за представяне на оферта с изх. №445/15.06.2018 и на документацията за участие и съдържащите се в нея документи,.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

(име)

(подпис)

2.

(име)

(подпис)

3.

(име)

(подпис)

Членове на комисията

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

1.

2.

3.

(име)

(подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

Единични цени на ДЗЗД „ТРАКИЯ СТРОЙ МОНТАЖ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 319-TP-18-TG-C-3, с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на присъединителни трасетата, рехабилитация и планови ремонти на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
			Д + М на предв. изолирани тръби					
3	59	m	Д + М DN700-предв. из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 700, с външен диаметър на стоманената тръба от 711 мм дебелина от 8,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 900 мм.	110,50	1 153,25	1 263,75	74 561,25
4	24	m	Д + М DN600-предв. из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 600, с външен диаметър на стоманената тръба от 610 мм и дебелина от 7,1мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 800 мм.	95,38	857,22	952,60	22 862,40
5	24	m	Д + М DN500-предв. из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 500, с външен диаметър на стоманената тръба от 508 мм и дебелина от 6,3 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 630 мм.	77,52	510,10	587,62	14 102,88
10	252	m	Д + М DN200-предв. из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 200, с един външен диаметър на стоманената тръба от 219,1 мм и една стенна дебелина от 4,5 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 315 мм.	42,45	110,70	153,15	38 593,80
11	1080	m	Д + М DN150-предв. из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 150, с външен диаметър на стоманената тръба от 168,3 мм и една стенна дебелина от 4,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 250 мм.	38,43	96,08	134,51	145 270,80
12	288	m	Д + М DN 125-предв. из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 125, с външен диаметър на стоманената тръба от 139,7 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 225 мм.	32,64	85,68	118,32	34 076,16
13	300	m	Д + М DN100-предв. из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 100 , с един външен диаметър на стоманената тръба от 114,3 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 200 мм.	27,82	72,80	100,62	30 186,00
14	720	m	Д + М DN80-предв. из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 80, с един външен диаметър на стоманената тръба от 88,9 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 160 мм.	26,43	53,81	80,24	57 772,80
15	1080	m	Д + М DN65-предв. из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 65, с един външен диаметър на стоманената тръба от 76,1 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м. Външен диаметър на тръбата с обшивката 140 мм.	22,39	46,67	69,06	74 584,80
16	1080	m	Д + М DN50-предв. из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 50, с един външен диаметър на стоманената тръба от 60,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 125 мм.	18,28	39,72	58,00	62 640,00

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
17	840	m	Д + М DN40-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 40, с външен диаметър на стоманената тръба от 48,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм.	16,01	34,32	50,33	42 277,20
			Д+М на предв из кол(РЕТръба и PURляна)		0,00	0,00	0,00	0,00
37	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 700	Доставка и монтаж на коляно 90° DN700 Предварително изолирано коляно	756,43	6 019,83	6 776,26	27 105,04
38	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 600	Доставка и монтаж на коляно 90° DN600 Предварително изолирано коляно	674,28	5 728,62	6 402,90	25 611,60
39	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 500	Доставка и монтаж на коляно 90° DN500 Предварително изолирано коляно	354,36	2 699,91	3 054,27	12 217,08
40	4	бр	Д + М Коляно DN 400	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 400 Предварително изолирано коляно	306,52	1 984,43	2 290,95	9 163,80
41	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 350	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 350 Предварително изолирано коляно	274,89	1 200,50	1 475,39	5 901,56
42	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 300	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 300 Предварително изолирано коляно	210,39	795,51	1 005,90	4 023,60
43	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 250	Доставка и монтаж на колена 90° DN 250 Предварително изолирано коляно	169,88	737,65	907,53	3 630,12
44	32	бр	Д + М ПИКоляно DN 200	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 200 Предварително изолирано коляно	111,98	452,24	564,22	18 055,04
45	42	бр	Д + М ПИКоляно DN 150	Доставка и монтаж на коляно 90° DN150 Предварително изолирано коляно	107,48	285,42	392,90	16 501,80
46	24	бр	Д + М ПИКоляно DN 125	Доставка и монтаж на коляно 90° DN125 Предварително изолирано коляно	95,37	200,56	295,93	7 102,32
47	34	бр	Д + М ПИКоляно DN 100	Доставка и монтаж на коляно 90° DN100 Предварително изолирано коляно	63,38	143,68	207,06	7 040,04
48	48	бр	Д + М ПИКоляно DN 80	Доставка и монтаж на колена 90° DN80 Предварително изолирано коляно	57,65	114,75	172,40	8 275,20
49	122	бр	Д + М ПИКоляно DN 65	Доставка и монтаж на колена 90° DN65 Предварително изолирано коляно	58,36	99,33	157,69	19 238,18
50	134	бр	Д + М ПИКоляно DN 50	Доставка и монтаж на колена 90° DN50 Предварително изолирано коляно	50,34	81	131,34	17 599,56
51	93	бр	Д + М ПИКоляно DN 40	Доставка и монтаж на колена 90° DN40 Предварително изолирано коляно	38,04	68,08	106,12	9 869,16
61	14	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN200	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN200	111,98	497,46	609,44	8 532,16
62	12	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN150	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN150	107,48	313,95	421,43	5 057,16
63	10	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN125	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN125	95,37	220,62	315,99	3 159,90
64	10	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN100	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN100	63,38	158,04	221,42	2 214,20
65	10	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN80	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN80	57,65	126,22	183,87	1 838,70
66	20	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN65	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN65	58,36	109,25	167,61	3 352,20
67	40	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN50	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN50	50,34	89,10	139,44	5 577,60
68	20	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN40	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN40	38,04	74,87	112,91	2 258,20
			Д + М на метални елиптични дъна		0,00	0,00	0,00	0,00
90	4	бр	Д + М метални дъна PN16 DN80	Доставка и монтаж метални дъна дъна DN80. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 : 2009+A1:2010	21,21	12,50	33,71	134,84
			Доставка и монтаж на муфи		0,00	0,00	0,00	0,00
93	10	бр	Д + М М DN 700	Доставка и монтаж Муфи DN 700	219,35	660,52	879,87	8 798,70
95	2	бр	Д + М М DN 500	Доставка и монтаж Муфи DN 500	96,01	346,17	442,18	884,36
100	60	бр	Д + М М DN 200	Доставка и монтаж Муфи DN 200	36,60	95,07	131,67	7 900,20
101	100	бр	Д + М М DN 150	Доставка и монтаж Муфи DN 150	25,47	71,64	97,11	9 711,00
102	40	бр	Д + М М DN 125	Доставка и монтаж Муфи DN 125	23,72	62,58	86,30	3 452,00
103	50	бр	Д + М М DN 100	Доставка и монтаж Муфи DN 100	22,25	56,79	79,04	3 952,00
104	110	бр	Д + М М DN 80	Доставка и монтаж Муфи DN 80	21,21	45,13	66,34	7 297,40
105	210	бр	Д + М М DN 65	Доставка и монтаж Муфи DN 65	20,36	40,31	60,67	12 740,70
106	250	бр	Д + М М DN 50	Доставка и монтаж Муфи DN 50	19,27	35,39	54,66	13 665,00
107	180	бр	Д + М М DN 40	Доставка и монтаж Муфи DN 40	18,94	32,69	51,63	9 293,40
			Д+М на Т-откл (II или перп)		0,00	0,00	0,00	0,00

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
144	4	бр	Д + М Т DN 500/ DN 150	Доставка и монтаж Разклонение DN 500/ DN 150	376,10	1 510,99	1 887,09	7 548,36
173	8	бр	Д + М Т DN 200/DN 150	Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 150	141,91	1 248,71	1 390,62	11 124,96
175	8	бр	Д + М Т DN 200/DN 100	Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 100	116,26	950,99	1 067,25	8 538,00
180	8	бр	Д + М Т DN 150/DN 100	Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 100	110,06	694,26	804,32	6 434,56
183	4	бр	Д + М Т DN 150/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 50	101,69	552,03	653,72	2 614,88
185	8	бр	Д + М Т DN 125/DN 80	Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 80	105,71	489,35	595,06	4 760,48
186	8	бр	Д + М Т DN 125/DN 65	Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 65	104,41	476,10	580,51	4 644,08
188	6	бр	Д + М Т DN 100/DN 80	Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 80	89,01	462,84	551,85	3 311,10
189	8	бр	Д + М Т DN 100/DN 65	Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 65	92,02	438,73	530,75	4 246,00
190	6	бр	Д + М Т DN 100/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 50	77,37	424,27	501,64	3 009,84
191	8	бр	Д + М Т DN 80/DN 65	Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 65	72,47	393,41	465,88	3 727,04
192	6	бр	Д + М Т DN 80/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 50	72,92	377,99	450,91	2 705,46
193	16	бр	Д + М Т DN 80/DN 40	Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 40	72,77	371,24	444,01	7 104,16
194	14	бр	Д + М Т DN 65/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 65/DN 50	63,87	338,46	402,33	5 632,62
195	4	бр	Д + М Т DN 65/DN 40	Доставка и монтаж Разклонение DN 65/DN 40	62,88	336,28	399,16	1 596,64
			Д + М Врязв. под налягане (маш. Врязв)		0,00	0,00	0,00	0,00
199	2	бр	Д + М Врязване на DN 200	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 200	556,61	2 213,92	2 770,53	5 541,06
200	4	бр	Д + М Врязване на DN 125	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 125	522,50	1 618,02	2 140,52	8 562,08
201	4	бр	Д + М Врязване на DN 100	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 100	489,73	882,29	1 372,02	5 488,08
202	6	бр	Д + М Врязване на DN 80	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 80	444,79	719,34	1 164,13	6 984,78
203	14	бр	Д + М Врязване на DN 65	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 65	384,99	606,52	991,51	13 881,14
204	12	бр	Д + М Врязване на DN 50	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 50	350,84	381,85	732,69	8 792,28
205	14	бр	Д + М Врязване на DN 40	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 40	352,26	350,98	703,24	9 845,36
			Доставка и монтаж Редукции		0,00	0,00	0,00	0,00
217	2	бр	Д + М Р DN 600 / DN 500	Доставка и монтаж Редукция DN 600 / DN 500	386,36	4 084,58	4 470,94	8 941,88
224	6	бр	Д + М Р DN 300 / DN 200	Доставка и монтаж Редукция на DN 300 / DN 200	124,45	1079	1 203,45	7 220,70
226	4	бр	Д + М Р DN 250 / DN 150	Доставка и монтаж Редукция на DN 250 / DN 150	120,18	831,19	951,37	3 805,48
228	4	бр	Д + М Р DN 200 / DN 125	Доставка и монтаж Редукция на DN 200 / DN 125	107,61	601,69	709,30	2 837,20
231	4	бр	Д + М Р DN 125 / DN 100	Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 100	86,57	354,85	441,42	1 765,68
232	4	бр	Д + М Р DN 125 / DN 80	Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 80	82,02	362,56	444,58	1 778,32
233	4	бр	Д + М Р DN 125 / DN 65	Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 65	68,29	291,21	359,50	1 438,00
234	4	бр	Д + М Р DN 100 / DN 80	Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 80	76,44	342,31	418,75	1 675,00
235	4	бр	Д + М Р DN 100 / DN 65	Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 65	68,11	332,68	400,79	1 603,16
236	4	бр	Д + М Р DN 100 / DN 50	Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 50	59,57	306,63	366,20	1 464,80
238	6	бр	Д + М Р DN 80 / DN 50	Доставка и монтаж Редукция на DN 80 / DN 50	57,75	214,06	271,81	1 630,86
239	24	бр	Д + М Р DN 65 / DN 50	Доставка и монтаж Редукция на DN 65 / DN 50	54,82	200,56	255,38	6 129,12
240	4	бр	Д + М Р DN 65 / DN 40	Доставка и монтаж Редукция на DN 65 / DN 40	48,66	199,60	248,26	993,04
			Доставка и монтаж Крайна капа		0,00	0,00	0,00	0,00
262	10	бр	Д + М КК DN 200	Доставка и монтаж Крайна капа DN 200	113,82	69,42	183,24	1 832,40
263	10	бр	Д + М КК DN 150	Доставка и монтаж Крайна капа DN 150	92,68	57,86	150,54	1 505,40
264	10	бр	Д + М КК DN 125	Доставка и монтаж Крайна капа DN 125	71,66	54	125,66	1 256,60
265	10	бр	Д + М КК DN 100	Доставка и монтаж Крайна капа DN 100	51,71	49,18	100,89	1 008,90
267	30	бр	Д + М КК DN 65	Доставка и монтаж Крайна капа DN 65	36,13	44,35	80,48	2 414,40
			Д+М на спир арм (предв.изолиран)		0,00	0,00	0,00	0,00
274	14	бр	Д + М КС DN 200	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 200	228,21	1 715,41	1 943,62	27 210,68
275	6	бр	Д + М КС DN 150	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 150	174,84	1 226,53	1 401,37	8 408,22
276	6	бр	Д + М КС DN 125	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 125	136,14	967,15	1 103,29	6 619,74
277	12	бр	Д + М КС DN 100	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 100	92,92	746,33	839,25	10 071,00

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
278	16	бр	Д + М КС DN 80	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 80	76,76	553,48	630,24	10 083,84
279	20	бр	Д + М КС DN 65	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 65	63,54	451,27	514,81	10 296,20
280	30	бр	Д + М КС DN 50	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 50	59,00	390,52	449,52	13 485,60
281	42	бр	Д + М КС DN 40	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 40	46,14	354,85	400,99	16 841,58
			Д+М Сп. арм PN25 с обезв и/или дренаж		0	0	0,00	0,00
283	4	бр	Д + М КСО DN 200	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 200 PN25	226,90	2 075,07	2 301,97	9 207,88
284	6	бр	Д + М КСО DN 150	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 150 PN25	173,51	1 543,77	1 717,28	10 303,68
285	4	бр	Д + М КСО DN 125	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 125 PN25	137,07	1 223,64	1 360,71	5 442,84
286	12	бр	Д + М КСО DN 100	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 100 PN25	96,16	933,40	1 029,56	12 354,72
287	12	бр	Д + М КСО DN 80	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 80 PN25	76,34	752,12	828,46	9 941,52
288	12	бр	Д + М КСО DN 65	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 65 PN25	63,54	648,94	712,48	8 549,76
289	22	бр	Д + М КСО DN 50	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 50 PN25	57,53	579,04	636,57	14 004,54
			Д+ М-Бътерфлай клапа PN25-с ел.привод		0,00	0,00	0,00	0,00
300	4	бр	Д + М БВ PN25 DN 700	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 700	1 762,25	20 217,52	21 979,77	87 919,08
301	2	бр	Д + М БВ PN25 DN 600	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 600	1 254,00	14 642,02	15 896,02	31 792,04
302	4	бр	Д + М БВ PN25 DN 500	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 500	1 097,25	10 394,68	11 491,93	45 967,72
			Д+М на кран сф.неизол връз на зав.шев		0,00	0,00	0,00	0,00
313	40	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 20	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN20	10,70	58,83	69,53	2 781,20
314	22	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 25	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN25	12,88	59,79	72,67	1 598,74
315	40	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 32	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN32	13,35	65,18	78,53	3 141,20
316	20	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 40	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN40	13,93	82,35	96,28	1 925,60
317	40	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 50	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN50	14,89	95,36	110,25	4 410,00
318	30	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 65	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN65	24,26	153,32	177,58	5 327,40
319	10	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 80	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN80	26,45	217,92	244,37	2 443,70
320	10	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN100	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN100	29,39	297,96	327,35	3 273,50
321	4	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 150	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN150	42,09	863,01	905,10	3 620,40
322	40	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 20	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN20	10,70	58,83	69,53	2 781,20
323	49	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 25	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN25	12,88	59,79	72,67	3 560,83
324	45	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 32	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN32	13,35	65,18	78,53	3 533,85
325	45	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 40	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN40	13,93	82,35	96,28	4 332,60
326	40	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 50	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN50	14,89	95,36	110,25	4 410,00
327	20	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 65	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN65	24,26	153,32	177,58	3 551,60
328	20	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 80	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN80	26,45	217,92	244,37	4 887,40

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
329	20	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN100	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN100	29,39	297,96	327,35	6 547,00
			Д+М Е-муфи (СК) вкл. свързв. муфи PN25		0	0		
331	4	бр	Д + М Е DN 700 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 700 PN 25	905,62	7 700,51	8 606,13	34 424,52
338	10	бр	Д + М Е DN 200 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 200 PN 25	186,77	924,72	1 111,49	11 114,90
339	6	бр	Д + М Е DN 150 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 150 PN 25	151,17	660,52	811,69	4 870,14
341	4	бр	Д + М Е DN 100 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 100 PN 25	87,28	557,34	644,62	2 578,48
342	10	бр	Д + М Е DN 80 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 80 PN 25	72,14	439,70	511,84	5 118,40
343	20	бр	Д + М Е DN 65 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 65 PN 25	58,35	410,77	469,12	9 382,40
344	20	бр	Д + М Е DN 50 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 50 PN 25	55,96	354,85	410,81	8 216,20
			Д + М Обезвъзд, респ. изправв възли		0	0	0,00	0,00
364	4	бр	Д + М СОИ DN 150	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изправяща станция DN 150	116,67	662,45	779,12	3 116,48
369	6	бр	Д + М СОИ DN 50	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изправяща станция DN 50	77,24	445,49	522,73	3 136,38
370	60	бр	Д + М СОИ DN 40	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изправяща станция DN 40	79,93	403,06	482,99	28 979,40
			Д + М Уплътн. пръстени (О-пръстен)		0,00	0,00	0,00	0,00
377	6	бр	Д + М ПУ DN 250	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 250	10,11	46,28	56,39	338,34
378	4	бр	Д + М ПУ DN 200	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 200	8,29	34,72	43,01	172,04
379	80	бр	Д + М ПУ DN 150	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 150	7,21	28,92	36,13	2 890,40
380	50	бр	Д + М ПУ DN 125	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 125	6,98	27	33,98	1 699,00
381	30	бр	Д + М ПУ DN 100	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 100	6,23	25,07	31,30	939,00
382	10	бр	Д + М ПУ DN 80	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 80	4,61	20,25	24,86	248,60
384	10	бр	Д + М ПУ DN 50	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 50	3,39	18,33	21,72	217,20
			Д + М Крайни муфа		0	0	0,00	0,00
395	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 200	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 200	21,98	118,84	140,82	1 408,20
396	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 150	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 150	17,78	89,56	107,34	1 073,40
397	14	бр	Д + М Крайна муфа DN 125	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 125	18,14	78,22	96,36	1 349,04
398	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 100	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 100	14,97	70,99	85,96	859,60
399	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 80	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 80	12,58	56,41	68,99	689,90
400	14	бр	Д + М Крайна муфа DN 65	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 65	11,17	50,38	61,55	861,70
401	110	бр	Д + М Крайна муфа DN 50	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 50	9,56	44,24	53,80	5 918,00
			Д + М на Абонатни станции		0,00	0,00	0,00	0,00
408	40	бр	Проверка на заземлението в АС	Проверката се извършва от лицензирана лаборатория. Удостоверява се с протокол от замерването.	78,24	0,00	78,24	3 129,60
415	1	бр	Д + М ЧП за отопл Дн 100 фланци	Доставка и монтаж Честотна помпа за отопление Дн 100- фланци	170,14	3 333,25	3 503,39	3 503,39
417	1	бр	Д + М ЦП за топла вода - 3ст-11/4"	Доставка и монтаж циркуляционна помпа за топла вода - 3 степени -1 1/4"	59,7	879,7	939,40	939,40
			Д+М,ВОИ за БГВ с тръби П и ПП неизо		0,00	0,00	0,00	0,00
420	20	м	Д + М Поцинкована тръба 1"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1"	10,39	8,36	18,75	375,00
421	30	м	Д + М Поцинкована тръба 1 1/4"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1 1/4"	11,86	10,82	22,68	680,40
422	50	м	Д + М Поцинкована тръба 1 1/2"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1 1/2"	12,91	12,80	25,71	1 285,50
423	50	м	Д + М Поцинкована тръба 2"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 2"	13,72	17,16	30,88	1 544,00
425	21	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф20	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 20	3,20	1,13	4,33	90,93
426	139	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф25	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 25	3,62	1,77	5,39	749,21
427	320	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф32	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 32	4,05	2,75	6,80	2 176,00
428	360	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф40	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 40	4,77	4,61	9,38	3 376,80
429	440	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф50	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 50	5,93	7,07	13,00	5 720,00
430	50	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф63	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 63	6,61	11,23	17,84	892,00
			Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н)		0,00	0,00	0,00	0,00

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
431	20	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1/2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 1/2"	4,11	1,07	5,18	103,60
432	12	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 3/4"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 3/4"	4,07	1,51	5,58	66,96
433	12	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 3/4"	4,15	2,26	6,41	76,92
434	80	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1 1/4"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 1 1/4"	4,17	4,22	8,39	671,20
435	40	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1 1/2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 1 1/2"	4,10	6,27	10,37	414,80
436	20	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 2"	9,43	8,85	18,28	365,60
437	20	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 2 1/2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 2 1/2"	9,30	19,65	28,95	579,00
438	30	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 20	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 20	2,24	0,71	2,95	88,50
439	70	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 25	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 25	2,26	0,64	2,90	203,00
440	52	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 32	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 32	2,25	1,01	3,26	169,52
441	52	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 40	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 40	3,56	1,45	5,01	260,52
442	52	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 50	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 50	4,25	2,52	6,77	352,04
443	20	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 63	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 63	5,60	4,69	10,29	205,80
			Разширителен съд по самост. възлагане		0	0	0,00	0,00
444	6	бр	Д + М мембранен РС - 40л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 40л.	45,06	115,14	160,20	961,20
445	6	бр	Д + М мембранен РС - 60л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 60л.	44,18	192,66	236,84	1 421,04
446	10	бр	Д + М мембранен РС - 80л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 80л.	83,79	192,66	276,45	2 764,50
447	33	бр	Д + М мембранен РС - 100л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 100л.	117,90	245,10	363,00	11 979,00
448	8	бр	Д + М мембранен РС - 150л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 150л.	117,53	324,90	442,43	3 539,44
449	6	бр	Д + М мембранен РС - 200л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 200л.	162,66	412,68	575,34	3 452,04
450	6	бр	Д + М мембранен РС - 300л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 300л.	161,55	573,42	734,97	4 409,82
451	1	бр	Д + М мембранен РС - 400л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 400л.	236,47	818,52	1 054,99	1 054,99
452	1	бр	Д + М мембранен РС - 500л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 500л.	235,77	893,76	1 129,53	1 129,53
453	2	бр	Д + М мембранен РС - 600л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 600л.	274,43	1 146,85	1 421,28	2 842,56
454	1	бр	Д + М мембранен РС - 700л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 700л.	280,31	1 306,45	1 586,76	1 586,76
			Д+М Ст. тр. и кол. в сгради без изол.		0,00	0,00	0,00	0,00
455	30	m	Д+М Ст.тр. DN200,Ø219,1x5,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN200, Ø219,1x5,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	44,85	70,84	115,69	3 470,70
456	50	m	Д+М Ст.тр. DN150,Ø168x4,5 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN150, Ø168,3x4,5, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	43,58	41,20	84,78	4 239,00
457	60	m	Д+М Ст.тр DN125,Ø139,7x4,0 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN125, Ø139,7x4,0 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	34,17	32,17	66,34	3 980,40
458	110	m	Д+М Ст.тр DN100,Ø114,3x3,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN100, Ø114,3x3,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	25,83	23,66	49,49	5 443,90
459	80	m	Д+М Ст.тр DN80,Ø88,9x3,2 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN80, Ø88,9x3,2 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	24,32	16,26	40,58	3 246,40
460	200	m	Д+М Ст.тр DN65, Ø76,1x2,9, P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN65, Ø76,1x2,9, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	22,23	12,60	34,83	6 966,00
461	270	m	Д+М Ст.тр DN50, Ø60,3x2,9 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN50, Ø60,3x2,9, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	20,30	9,89	30,19	8 151,30
462	160	m	Д+М Ст.тр DN 40,Ø48,3x2,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 40, Ø48,3x2,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	18,12	7,05	25,17	4 027,20

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
463	40	m	Д+М Ст.тр DN 32, Ø42,4x2,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 32, Ø42,4x2,6 , P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	16,58	6,14	22,72	908,80
464	70	m	Д+М Ст.тр DN25, Ø33,7x2,3 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN25, Ø33,7x2,3 , P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	16,27	4,81	21,08	1 475,60
465	190	m	Д+М Ст.тр DN20, Ø26,9x2,0 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN20 Ø26,9x2,0 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	14,59	3,38	17,97	3 414,30
466	22	бр	Д + М Коляно ГО DN 200	Доставка и монтаж Колена DN 200 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	47,49	134,44	181,93	4 002,46
467	20	бр	Д + М Коляно ГО DN 150	Доставка и монтаж Колена DN 150 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	42,09	74,78	116,87	2 337,40
468	20	бр	Д + М Коляно ГО DN 125	Доставка и монтаж Колена DN 125 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	37,02	47,19	84,21	1 684,20
469	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 100	Доставка и монтаж Колена DN 100 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	29,39	28,58	57,97	2 318,80
470	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 80	Доставка и монтаж Колена DN 80 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	26,45	15,58	42,03	1 681,20
471	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 65	Доставка и монтаж Колена DN 65 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	24,26	10,69	34,95	1 398,00
472	140	бр	Д + М Коляно ГО DN 50	Доставка и монтаж Колена DN 50 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	14,89	6,44	21,33	2 986,20
473	70	бр	Д + М Коляно ГО DN 40	Доставка и монтаж Колена DN 40, 90°, гладко огънато, без изолация.	13,93	3,35	17,28	1 209,60

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
474	30	бр	Д + М Коляно ГО DN 32	Доставка и монтаж Колена DN 32, 90°, гладко огънато, без изолация	12,88	2,67	15,55	466,50
475	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 25	Доставка и монтаж Колена DN 25, 90°, гладко огънато, без изолация	10,70	2,05	12,75	510,00
476	80	бр	Д + М Коляно ГО DN 20	Доставка и монтаж Колена DN 20, 90°, гладко огънато, без изолация	10,70	1,64	12,34	987,20
			Изпитание на заваръчния шев		0,00	0,00	0,00	0,00
477	320	м	RTVT - с деб. на стената ≤ 8 мм.	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба с дебелина на стената ≤ 8 мм.	355,10	0,00	355,10	113 632,00
478	120	м	RTVT - с деб. на стената ≥ 8 мм	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба с дебелина на стената ≥ 8 мм.	387,38	0,00	387,38	46 485,60
479	67	бр	RTVT-до 90, две експ-ции, стена ≤ 8 мм	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до 90 с две експонации, дебелина на стената ≤ 8 мм.	77,38	0,00	77,38	5 184,46
480	61	бр	RTVT-до 90, две експ-ции, стена ≥ 8 мм	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до 90 с две експонации, дебелина на стената ≥ 8 мм.	82,55	0	82,55	5 035,55
481	40	м	К-л с пр-кваци т-сти -1 лм зав.шев	Контрол с проникващи течности за 1 линеен метър зав. шев	23,52	0,00	23,52	940,80
			Предоставяне на разполож. на материал		0,00	0,00		
486	1200	kg	Метални профили	Метални профили двойно Т-образен, Т-образен, Г-образен и П-образен	3,09	1,52	4,61	5 532,00
			Д+М на Мобилна КИ (топлинен източник)		0	0	0,00	0,00
487	2	бр	Д+М МКИ 100 kW	Общо сума за монтаж и демонтаж 100 kW	915,57	0,00	915,57	1 831,14
488	72	h	Експлоатация 100 МКИ 100 kW	Експлоатация на мобилен топлинен източник 100 kW, протокол за старт и финал на подгряването с включено количество ползвано гориво за час	18,40	0,00	18,40	1 324,80
489	2	бр	Доставка и монтаж МКИ 250 kW	Общо сума за монтаж 250 kW	1 668,12	0,00	1 668,12	3 336,24
490	96	h	Експлоатация МКИ 250 kW	Експлоатация на мобилен топлинен източник 250 kW	18,43	0,00	18,43	1 769,28
491	2	бр	Доставка и монтаж МКИ 500 kW	Общо сума за монтаж 500 kW	3 729,47	0,00	3 729,47	7 458,94
492	144	h	Експлоатация МКИ 500 kW	Експлоатация на мобилен топлинен източник 500 kW	18,12	0,00	18,12	2 609,28
493	5425	l	Гориво за МТИ	Гориво за експлоатацията на мобилен топлинен източник	0,00	2,03	2,03	11 012,75
			Допълнителни дейности		0	0	0,00	0,00
494	100	mh	Автокран	Автокран за полагане на тръбите не по-малко от 6т	55,34	0,00	55,34	5 534,00
495	100	km	Транспортни автомобили	Товарен автомобил, с полезен товар 20 t	1,52	0,00	1,52	152,00
			Малки поръчки					
								1 953 608,96

Забележка: Посочените количества не са обвързващи и служат за ориентация на Изпълнителя за подготовка на работната площадка и за спазване на посочените срокове изпълнение.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Участник:

1
1
2
3

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 319-TP-18-TG-C-3, с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на присъединителни трасетата, рехабилитация и планови ремонти на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система №С-17-TP-ТМ-С-15 с предмет: „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции“, открита с преписка № 00129-2017-0006

Преговори от:	Дата: 11.07.2018 г. Час: 10:00
Участник:	ДЗЗД „ИНСТАЛ МИГ ГРУП“
Оферта: №/Дата	650/22.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Сергей Стоянов

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

1.1. Срок на договора: 12 месеца от датата на подписването му или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срокът за изпълнение е посочен в двустранно подписаната заявка.

2. НЕУСТОЙКИ

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 5% от стойността на заявката, без включен ДДС.

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: срока на договора, плюс 30 календарни дни.

3.2. Гаранционен срок: 96 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, до 45 календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценово сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

6. ЦЕНИ

Крайна сума за ценово сравнение: 1 874 999,00 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията от поканата за представяне на оферта с изх. №445/15.06.2018 и на документацията за участие и съдържащите се в нея документи,.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

(име)

(подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

Единични цени на ДЗЗД „ИНСТАЛ МИГ ГРУП“

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 319-TP-18-TG-C-3, с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на присъединителни трасетата, рехабилитация и планови ремонти на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
			Д + М на предв. изолирани тръби					
3	59	m	Д + М DN700-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 700, с външен диаметър на стоманената тръба от 711 мм дебелина от 8,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 900 мм.	159,72	614,93	774,65	45 704,35
4	24	m	Д + М DN600-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 600, с външен диаметър на стоманената тръба от 610 мм и дебелина от 7,1мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 800 мм.	133,81	523,29	657,10	15 770,40
5	24	m	Д + М DN500-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 500, с външен диаметър на стоманената тръба от 508 мм и дебелина от 6,3 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 630 мм.	105,42	289,75	395,17	9 484,08
10	252	m	Д + М DN200-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 200, с един външен диаметър на стоманената тръба от 219,1 мм и една стенна дебелина от 4,5 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 315 мм.	47,88	94,24	142,12	35 814,24
11	1080	m	Д + М DN150-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 150, с един външен диаметър на стоманената тръба от 168,3 мм и една стенна дебелина от 4,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 250 мм.	43,40	65,56	108,96	117 676,80
12	288	m	Д + М DN 125-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 125, с един външен диаметър на стоманената тръба от 139,7 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 225 мм.	35,62	61,94	97,56	28 097,28
13	300	m	Д + М DN100-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 100, с един външен диаметър на стоманената тръба от 114,3 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 200 мм.	34,61	51,90	86,51	25 953,00
14	720	m	Д + М DN80-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 80, с един външен диаметър на стоманената тръба от 88,9 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 160 мм.	33,08	38,54	71,62	51 566,40
15	1080	m	Д + М DN65-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 65, с един външен диаметър на стоманената тръба от 76,1 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 140 мм.	28,84	33,85	62,69	67 705,20
16	1080	m	Д + М DN50-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 50, с един външен диаметър на стоманената тръба от 60,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 125 мм.	16,54	28,68	45,22	48 837,60

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
17	840	m	Д + М DN40-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 40, с външен диаметър на стоманената тръба от 48,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм.	12,05	22,83	34,88	29 299,20
			Д+М на предв.из. кол(РЕТръба и PURпяна)				0,00	0,00
37	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 700	Доставка и монтаж на коляно 90° DN700 Предварително изолирано коляно	682,89	5 483,64	6 166,53	24 666,12
38	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 600	Доставка и монтаж на коляно 90° DN600 Предварително изолирано коляно	678,02	3 571,54	4 249,56	16 998,24
39	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 500	Доставка и монтаж на коляно 90° DN500 Предварително изолирано коляно	373,05	2 341,35	2 714,40	10 857,60
40	4	бр	Д + М Коляно DN 400	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 400 Предварително изолирано коляно	326,60	1 560,91	1 887,51	7 550,04
41	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 350	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 350 Предварително изолирано коляно	283,71	1 272,14	1 555,85	6 223,40
42	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 300	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 300 Предварително изолирано коляно	221,75	1 067,27	1 289,02	5 156,08
43	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 250	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 250 Предварително изолирано коляно	181,29	799,96	981,25	3 925,00
44	32	бр	Д + М ПИКоляно DN 200	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 200 Предварително изолирано коляно	119,33	509,24	628,57	20 114,24
45	42	бр	Д + М ПИКоляно DN 150	Доставка и монтаж на коляно 90° DN150 Предварително изолирано коляно	110,79	366,81	477,60	20 059,20
46	24	бр	Д + М ПИКоляно DN 125	Доставка и монтаж на коляно 90° DN125 Предварително изолирано коляно	101,06	306,33	407,39	9 777,36
47	34	бр	Д + М ПИКоляно DN 100	Доставка и монтаж на коляно 90° DN100 Предварително изолирано коляно	67,59	152,19	219,78	7 472,52
48	48	бр	Д + М ПИКоляно DN 80	Доставка и монтаж на коляно 90° DN80 Предварително изолирано коляно	61,1	115,12	176,22	8 458,56
49	122	бр	Д + М ПИКоляно DN 65	Доставка и монтаж на коляно 90° DN65 Предварително изолирано коляно	61,96	100,48	162,44	19 817,68
50	134	бр	Д + М ПИКоляно DN 50	Доставка и монтаж на коляно 90° DN50 Предварително изолирано коляно	52,1	84,88	136,98	18 355,32
51	93	бр	Д + М ПИКоляно DN 40	Доставка и монтаж на коляно 90° DN40 Предварително изолирано коляно	40,00	70,24	110,24	10 252,32
61	14	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN200	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN200	125,30	560,17	685,47	9 596,58
62	12	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN150	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN150	116,34	403,49	519,83	6 237,96
63	10	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN125	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN125	106,12	336,96	443,08	4 430,80
64	10	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN100	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN100	70,96	167,41	238,37	2 383,70
65	10	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN80	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN80	64,15	126,63	190,78	1 907,80
66	20	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN65	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN65	65,07	110,54	175,61	3 512,20
67	40	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN50	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN50	54,70	93,37	148,07	5 922,80
68	20	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN40	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN40	42,00	77,26	119,26	2 385,20
			Д + М на метални елиптични дъна				0,00	0,00
90	4	бр	Д + М метални дъна PN16 DN80	Доставка и монтаж метални дъна дъна DN80. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 : 2009+A1:2010	43,90	34,14	78,04	312,16
			Доставка и монтаж на муфи				0,00	0,00
93	10	бр	Д + М М DN 700	Доставка и монтаж Муфи DN 700	121,92	619,38	741,30	7 413,00
95	2	бр	Д + М М DN 500	Доставка и монтаж Муфи DN 500	91,91	332,86	424,77	849,54
100	60	бр	Д + М М DN 200	Доставка и монтаж Муфи DN 200	26,30	100,38	126,68	7 600,80
101	100	бр	Д + М М DN 150	Доставка и монтаж Муфи DN 150	25,12	72,88	98,00	9 800,00
102	40	бр	Д + М М DN 125	Доставка и монтаж Муфи DN 125	24,41	66,15	90,56	3 622,40
103	50	бр	Д + М М DN 100	Доставка и монтаж Муфи DN 100	24,41	62,54	86,95	4 347,50
104	110	бр	Д + М М DN 80	Доставка и монтаж Муфи DN 80	24,41	47,22	71,63	7 879,30
105	210	бр	Д + М М DN 65	Доставка и монтаж Муфи DN 65	22,58	43,51	66,09	13 878,90
106	250	бр	Д + М М DN 50	Доставка и монтаж Муфи DN 50	22,58	40,29	62,87	15 717,50
107	180	бр	Д + М М DN 40	Доставка и монтаж Муфи DN 40	22,58	37,36	59,94	10 789,20
			Д+М на Т-откл (II или перп)				0,00	0,00

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
144	4	бр	Д + М Т DN 500/ DN 150	Доставка и монтаж Разклонение DN 500/ DN 150	391,06	1 089,15	1 480,21	5 920,84
173	8	бр	Д + М Т DN 200/DN 150	Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 150	145,99	750,08	896,07	7 168,56
175	8	бр	Д + М Т DN 200/DN 100	Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 100	122,39	442,99	565,38	4 523,04
180	8	бр	Д + М Т DN 150/DN 100	Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 100	117,27	359,6	476,87	3 814,96
183	4	бр	Д + М Т DN 150/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 50	104,94	304,50	409,44	1 637,76
185	8	бр	Д + М Т DN 125/DN 80	Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 80	111,41	258,94	370,35	2 962,80
186	8	бр	Д + М Т DN 125/DN 65	Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 65	111,41	249,26	360,67	2 885,36
188	6	бр	Д + М Т DN 100/DN 80	Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 80	94,86	277,12	371,98	2 231,88
189	8	бр	Д + М Т DN 100/DN 65	Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 65	94,86	220,61	315,47	2 523,76
190	6	бр	Д + М Т DN 100/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 50	82,00	216,35	298,35	1 790,10
191	8	бр	Д + М Т DN 80/DN 65	Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 65	77,27	231,72	308,99	2 471,92
192	6	бр	Д + М Т DN 80/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 50	77,27	196,05	273,32	1 639,92
193	16	бр	Д + М Т DN 80/DN 40	Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 40	77,27	187,00	264,27	4 228,32
194	14	бр	Д + М Т DN 65/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 65/DN 50	66,11	237,60	303,71	4 251,94
195	4	бр	Д + М Т DN 65/DN 40	Доставка и монтаж Разклонение DN 65/DN 40	66,11	167,89	234,00	936,00
			Д + М Врязв. под налягане (маш. Врязв)				0,00	0,00
199	2	бр	Д + М Врязване на DN 200	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 200	736,55	1 897,47	2 634,02	5 268,04
200	4	бр	Д + М Врязване на DN 125	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 125	573,98	1 320,33	1 894,31	7 577,24
201	4	бр	Д + М Врязване на DN 100	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 100	515,98	772,21	1 288,19	5 152,76
202	6	бр	Д + М Врязване на DN 80	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 80	464,98	546,98	1 011,96	6 071,76
203	14	бр	Д + М Врязване на DN 65	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 65	417,98	420,08	838,06	11 732,84
204	12	бр	Д + М Врязване на DN 50	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 50	375,99	286,50	662,49	7 949,88
205	14	бр	Д + М Врязване на DN 40	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 40	375,99	216,72	592,71	8 297,94
			Доставка и монтаж Редукции				0,00	0,00
217	2	бр	Д + М Р DN 600 / DN 500	Доставка и монтаж Редукция DN 600 / DN 500	659,23	2 432,48	3 091,71	6 183,42
224	6	бр	Д + М Р DN 300 / DN 200	Доставка и монтаж Редукция на DN 300 / DN 200	354,99	830,5	1 185,49	7 112,94
226	4	бр	Д + М Р DN 250 / DN 150	Доставка и монтаж Редукция на DN 250 / DN 150	339,99	602,02	942,01	3 768,04
228	4	бр	Д + М Р DN 200 / DN 125	Доставка и монтаж Редукция на DN 200 / DN 125	289,98	367,79	657,77	2 631,08
231	4	бр	Д + М Р DN 125 / DN 100	Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 100	251,99	157,26	409,25	1 637,00
232	4	бр	Д + М Р DN 125 / DN 80	Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 80	243,99	195,40	439,39	1 757,56
233	4	бр	Д + М Р DN 125 / DN 65	Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 65	232,99	252,09	485,08	1 940,32
234	4	бр	Д + М Р DN 100 / DN 80	Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 80	220,99	141,75	362,74	1 450,96
235	4	бр	Д + М Р DN 100 / DN 65	Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 65	195,99	156,87	352,86	1 411,44
236	4	бр	Д + М Р DN 100 / DN 50	Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 50	173,99	209,16	383,15	1 532,60
238	6	бр	Д + М Р DN 80 / DN 50	Доставка и монтаж Редукция на DN 80 / DN 50	133,99	106,43	240,42	1 442,52
239	24	бр	Д + М Р DN 65 / DN 50	Доставка и монтаж Редукция на DN 65 / DN 50	125,99	85,85	211,84	5 084,16
240	4	бр	Д + М Р DN 65 / DN 40	Доставка и монтаж Редукция на DN 65 / DN 40	121,00	120,38	241,38	965,52
			Доставка и монтаж Крайна капа				0,00	0,00
262	10	бр	Д + М КК DN 200	Доставка и монтаж Крайна капа DN 200	37,75	39,70	77,45	774,50
263	10	бр	Д + М КК DN 150	Доставка и монтаж Крайна капа DN 150	27,43	37,16	64,59	645,90
264	10	бр	Д + М КК DN 125	Доставка и монтаж Крайна капа DN 125	27,43	33,37	60,80	608,00
265	10	бр	Д + М КК DN 100	Доставка и монтаж Крайна капа DN 100	27,43	28,19	55,62	556,20
267	30	бр	Д + М КК DN 65	Доставка и монтаж Крайна капа DN 65	25,15	19,71	44,86	1 345,80
			Д+М на спир арм (предв.изолиран)				0,00	0,00
274	14	бр	Д + М КС DN 200	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 200	349,98	2 636,41	2 986,39	41 809,46
275	6	бр	Д + М КС DN 150	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 150	299,99	1 689,74	1 989,73	11 938,38
276	6	бр	Д + М КС DN 125	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 125	249,99	1 236,30	1 486,29	8 917,74
277	12	бр	Д + М КС DN 100	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 100	224,99	858,90	1 083,89	13 006,68

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
278	16	бр	Д + М КС DN 80	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 80	177,99	706,84	884,83	14 157,28
279	20	бр	Д + М КС DN 65	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 65	163,99	597,32	761,31	15 226,20
280	30	бр	Д + М КС DN 50	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 50	142,99	495,06	638,05	19 141,50
281	42	бр	Д + М КС DN 40	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 40	126,36	417,22	543,58	22 830,36
			Д+М Сп. арм PN25 с обезв и/или дренаж				0,00	0,00
283	4	бр	Д + М КСО DN 200	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 200 PN25	349,98	2 936,39	3 286,37	13 145,48
284	6	бр	Д + М КСО DN 150	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 150 PN25	299,99	1 989,72	2 289,71	13 738,26
285	4	бр	Д + М КСО DN 125	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 125 PN25	249,99	1 536,28	1 786,27	7 145,08
286	12	бр	Д + М КСО DN 100	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 100 PN25	249,99	1 158,88	1 408,87	16 906,44
287	12	бр	Д + М КСО DN 80	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 80 PN25	187,99	1 006,83	1 194,82	14 337,84
288	12	бр	Д + М КСО DN 65	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 65 PN25	125,00	897,31	1 022,31	12 267,72
289	22	бр	Д + М КСО DN 50	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 50 PN25	125,00	795,05	920,05	20 241,10
			Д+ М-Бътерфлай клапа PN25-с ел.привод				0,00	0,00
300	4	бр	Д + М БВ PN25 DN 700	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 700	846,56	20 354,48	21 201,04	84 804,16
301	2	бр	Д + М БВ PN25 DN 600	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 600	744,84	15 403,78	16 148,62	32 297,24
302	4	бр	Д + М БВ PN25 DN 500	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 500	607,08	11 561,96	12 169,04	48 676,16
			Д+М на кран сф.неизол връз на зав.шев				0,00	0,00
313	40	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 20	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN20	60,48	34,73	95,21	3 808,40
314	22	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 25	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN25	60,48	37,97	98,45	2 165,90
315	40	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 32	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN32	60,48	42,54	103,02	4 120,80
316	20	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 40	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN40	75,12	53,71	128,83	2 576,60
317	40	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 50	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN50	85,85	61,92	147,77	5 910,80
318	30	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 65	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN65	95,61	99,9	195,51	5 865,30
319	10	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 80	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN80	109,26	141,36	250,62	2 506,20
320	10	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN100	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN100	128,77	193,87	322,64	3 226,40
321	4	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 150	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN150	163,89	484,66	648,55	2 594,20
322	40	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 20	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN20	60,48	34,73	95,21	3 808,40
323	49	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 25	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN25	60,48	37,97	98,45	4 824,05
324	45	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 32	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN32	60,48	42,54	103,02	4 635,90
325	45	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 40	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN40	75,12	53,71	128,83	5 797,35
326	40	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 50	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN50	85,85	61,92	147,77	5 910,80
327	20	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 65	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN65	95,61	99,90	195,51	3 910,20
328	20	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 80	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN80	109,26	141,36	250,62	5 012,40

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
329	20	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN100	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN100	128,77	193,87	322,64	6 452,80
			Д+М Е-муфи (СК) вкл. свързв. муфи PN25					
331	4	бр	Д + М Е DN 700 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 700 PN 25	1 074,31	7 297,22	8 371,53	33 486,12
338	10	бр	Д + М Е DN 200 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 200 PN 25	378,99	963,28	1 342,27	13 422,70
339	6	бр	Д + М Е DN 150 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 150 PN 25	358,98	590,22	949,20	5 695,20
341	4	бр	Д + М Е DN 100 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 100 PN 25	224,99	478,32	703,31	2 813,24
342	10	бр	Д + М Е DN 80 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 80 PN 25	187,99	419,10	607,09	6 070,90
343	20	бр	Д + М Е DN 65 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 65 PN 25	177,00	396,37	573,37	11 467,40
344	20	бр	Д + М Е DN 50 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 50 PN 25	166,00	381,64	547,64	10 952,80
			Д + М Обезвъздуз. респ. изправв възли				0,00	0,00
364	4	бр	Д + М СОИ DN 150	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изправяща станция DN 150	307,30	768,74	1 076,04	4 304,16
369	6	бр	Д + М СОИ DN 50	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изправяща станция DN 50	174,02	505,93	679,95	4 079,70
370	60	бр	Д + М СОИ DN 40	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изправяща станция DN 40	144,22	426,40	570,62	34 237,20
			Д + М Уплътн. пръстени (О-пръстен)				0,00	0,00
377	6	бр	Д + М ПУ DN 250	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 250	20,25	24,78	45,03	270,18
378	4	бр	Д + М ПУ DN 200	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 200	18,00	19,51	37,51	150,04
379	80	бр	Д + М ПУ DN 150	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 150	18,00	15,02	33,02	2 641,60
380	50	бр	Д + М ПУ DN 125	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 125	18	14,14	32,14	1 607,00
381	30	бр	Д + М ПУ DN 100	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 100	18,00	11,90	29,90	897,00
382	10	бр	Д + М ПУ DN 80	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 80	18,00	9,37	27,37	273,70
384	10	бр	Д + М ПУ DN 50	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 50	18,00	5,95	23,95	239,50
			Д + М Крайни муфа				0,00	0,00
395	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 200	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 200	185,99	274,82	460,81	4 608,10
396	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 150	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 150	185,99	117,45	303,44	3 034,40
397	14	бр	Д + М Крайна муфа DN 125	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 125	185,99	168,09	354,08	4 957,12
398	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 100	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 100	97,99	140,97	238,96	2 389,60
399	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 80	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 80	97,99	113,65	211,64	2 116,40
400	14	бр	Д + М Крайна муфа DN 65	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 65	97,99	86,14	184,13	2 577,82
401	110	бр	Д + М Крайна муфа DN 50	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 50	95,00	74,34	169,34	18 627,40
			Д + М на Абонатни станции				0,00	0,00
408	40	бр	Проверка на заземлението в АС	Проверката се извършва от лицензирана лаборатория. Удостоверява се с протокол от замерването.	150,24	0,00	150,24	6 009,60
415	1	бр	Д + М ЧП за отопл Дн 100 фланци	Доставка и монтаж Честотна помпа за отопление Дн 100- фланци	229,99	3 375,31	3 605,30	3 605,30
417	1	бр	Д + М ЦП за топла вода - 3ст-11/4"	Доставка и монтаж циркуляционна помпа за топла вода - 3 степени -1 1/4"	99	697,53	796,53	796,53
			Д+М,ВОИ за БГВ с тръби П и ПП неизол				0,00	0,00
420	20	м	Д + М Поцинкована тръба 1"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1"	7,18	14,04	21,22	424,40
421	30	м	Д + М Поцинкована тръба 1 1/4"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1 1/4"	7,50	18,16	25,66	769,80
422	50	м	Д + М Поцинкована тръба 1 1/2"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1 1/2"	8,00	21,50	29,50	1 475,00
423	50	м	Д + М Поцинкована тръба 2"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 2"	8,00	28,80	36,80	1 840,00
425	21	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф20	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 20	7,20	4,11	11,31	237,51
426	139	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф25	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 25	8,66	6,16	14,82	2 059,98
427	320	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф32	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 32	10,07	9,43	19,50	6 240,00
428	360	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф40	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 40	10,07	13,09	23,16	8 337,60
429	440	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф50	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 50	12,12	18,80	30,92	13 604,80
430	50	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф63	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 63	12,26	23,84	36,10	1 805,00
			Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н)				0,00	0,00

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
431	20	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1/2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 1/2"	8,62	1,56	10,18	203,60
432	12	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 3/4"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 3/4"	9,00	2,01	11,01	132,12
433	12	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 3/4"	9,00	2,65	11,65	139,80
434	80	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1 1/4"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 1 1/4"	9,00	3,95	12,95	1 036,00
435	40	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1 1/2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 1 1/2"	9,60	5,88	15,48	619,20
436	20	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 2"	9,60	7,59	17,19	343,80
437	20	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 2 1/2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 2 1/2"	11,53	18,88	30,41	608,20
438	30	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 20	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 20	5,85	1,35	7,20	216,00
439	70	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 25	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 25	7,31	1,76	9,07	634,90
440	52	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 32	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 32	9,37	2,07	11,44	594,88
441	52	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 40	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 40	11,70	2,73	14,43	750,36
442	52	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 50	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 50	14,63	4,24	18,87	981,24
443	20	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 63	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 63	18,43	6,27	24,70	494,00
			Разширителен съд по самост. възлагане		0	0	0,00	0,00
444	6	бр	Д + М мембранен РС - 40л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 40л.	25,08	89,28	114,36	686,16
445	6	бр	Д + М мембранен РС - 60л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 60л.	25,08	120,40	145,48	872,88
446	10	бр	Д + М мембранен РС - 80л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 80л.	25,08	154,10	179,18	1 791,80
447	33	бр	Д + М мембранен РС - 100л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 100л.	25,08	217,74	242,82	8 013,06
448	8	бр	Д + М мембранен РС - 150л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 150л.	31,29	271,72	303,01	2 424,08
449	6	бр	Д + М мембранен РС - 200л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 200л.	82,68	361,21	443,89	2 663,34
450	6	бр	Д + М мембранен РС - 300л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 300л.	82,68	520,25	602,93	3 617,58
451	1	бр	Д + М мембранен РС - 400л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 400л.	82,68	717,70	800,38	800,38
452	1	бр	Д + М мембранен РС - 500л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 500л.	96,93	840,15	937,08	937,08
453	2	бр	Д + М мембранен РС - 600л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 600л.	130,40	1 132,04	1 262,44	2 524,88
454	1	бр	Д + М мембранен РС - 700л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 700л.	160,93	1 398,38	1 559,31	1 559,31
			Д+М Ст. тр. и кол. в сгради без изол.				0,00	0,00
455	30	м	Д+М Ст.тр. DN200,Ø219,1x5,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN200, Ø219,1x5,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	71,99	90,92	162,91	4 887,30
456	50	м	Д+М Ст.тр. DN150,Ø168x4,5 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN150, Ø168,3x4,5, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	56,11	55,40	111,51	5 575,50
457	60	м	Д+М Ст.тр. DN125,Ø139,7x4,0 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN125, Ø139,7x4,0 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	48,47	36,70	85,17	5 110,20
458	110	м	Д+М Ст.тр. DN100,Ø114,3x3,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN100, Ø114,3x3,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	37,95	29,90	67,85	7 463,50
459	80	м	Д+М Ст.тр. DN80,Ø88,9x3,2 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN80, Ø88,9x3,2 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	33,58	18,62	52,20	4 176,00
460	200	м	Д+М Ст.тр. DN65, Ø76,1x2,9, P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN65, Ø76,1x2,9, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	33,58	15,81	49,39	9 878,00
461	270	м	Д+М Ст.тр. DN50,Ø60,3x2,9 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN50, Ø60,3x2,9, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	38,49	12,39	50,88	13 737,60
462	160	м	Д+М Ст.тр. DN 40,Ø48,3x2,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 40, Ø48,3x2,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	31,12	9,81	40,93	6 548,80

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
463	40	m	Д+М Ст.тр DN 32, Ø42,4x2,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 32, Ø42,4x2,6 , P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	25,16	8,50	33,66	1 346,40
464	70	m	Д+М Ст.тр DN25, Ø33,7x2,3 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN25, Ø33,7x2,3 , P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	21,73	6,65	28,38	1 986,60
465	190	m	Д+М Ст.тр DN20, Ø26,9x2,0 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN20 Ø26,9x2,0 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	21,59	5,15	26,74	5 080,60
466	22	бр	Д + М Коляно ГО DN 200	Доставка и монтаж Колена DN 200 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	88,67	136,70	225,37	4 958,14
467	20	бр	Д + М Коляно ГО DN 150	Доставка и монтаж Колена DN 150 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	77,61	75,00	152,61	3 052,20
468	20	бр	Д + М Коляно ГО DN 125	Доставка и монтаж Колена DN 125 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	61,56	48,00	109,56	2 191,20
469	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 100	Доставка и монтаж Колена DN 100 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	40,13	28,80	68,93	2 757,20
470	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 80	Доставка и монтаж Колена DN 80 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	30,74	15,90	46,64	1 865,60
471	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 65	Доставка и монтаж Колена DN 65 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	29,68	10,45	40,13	1 605,20
472	140	бр	Д + М Коляно ГО DN 50	Доставка и монтаж Колена DN 50 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	28,54	8,14	36,68	5 135,20
473	70	бр	Д + М Коляно ГО DN 40	Доставка и монтаж Колена DN 40, 90°, гладко огънато, без изолация.	23,86	3,85	27,71	1 939,70

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
474	30	бр	Д + М Коляно ГО DN 32	Доставка и монтаж Колена DN 32, 90°, гладко огънато, без изолация	20,89	3,30	24,19	725,70
475	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 25	Доставка и монтаж Колена DN 25, 90°, гладко огънато, без изолация	16,75	3,00	19,75	790,00
476	80	бр	Д + М Коляно ГО DN 20	Доставка и монтаж Колена DN 20, 90°, гладко огънато, без изолация	13,48	2,61	16,09	1 287,20
			Изпитание на заваръчния шев				0,00	0,00
477	320	м	RTVT - с деб. на стената ≤ 8 мм.	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба с дебелина на стената ≤ 8 мм.	58,53	58,53	117,06	37 459,20
478	120	м	RTVT - с деб. на стената ≥ 8 мм	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба с дебелина на стената ≥ 8 мм.	67,89	74,92	142,81	17 137,20
479	67	бр	RTVT-до 90°, две експ-ции, стена ≤ 8 мм	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до 90° с две експонации, дебелина на стената ≤ 8 мм.	29,27	29,27	58,54	3 922,18
480	61	бр	RTVT-до 90°, две експ-ции, стена ≥ 8 мм	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до 90° с две експонации, дебелина на стената ≥ 8 мм.	40,97	40,97	81,94	4 998,34
481	40	м	К-л с пр-кваци т-сти -1 лм зав. шев	Контрол с проникващи течности за 1 линеен метър зав. шев	17,56	17,56	35,12	1 404,80
			Предоставяне на разполож. на материал					
486	1200	kg	Метални профили	Метални профили двойно Т-образен, Т-образен, Г-образен и П-образен	3,32	2,14	5,46	6 552,00
			Д+М на Мобилна КИ (топлинен източник)				0,00	0,00
487	2	бр	Д+М МКИ 100 kW	Общо сума за монтаж и демонтаж 100 kW	1 498,93	0,00	1 498,93	2 997,86
488	72	h	Експлоатация 100 МКИ 100 kW	Експлоатация на мобилен топлинен източник 100 kW, протокол за старт и финал на подгряването с включено количество ползвано гориво за час	28,13	0,00	28,13	2 025,36
489	2	бр	Доставка и монтаж МКИ 250 kW	Общо сума за монтаж 250 kW	2 995,87	0,00	2 995,87	5 991,74
490	96	h	Експлоатация МКИ 250 kW	Експлоатация на мобилен топлинен източник 250 kW	29,24	0,00	29,24	2 807,04
491	2	бр	Доставка и монтаж МКИ 500 kW	Общо сума за монтаж 500 kW	5 707,41	0,00	5 707,41	11 414,82
492	144	h	Експлоатация МКИ 500 kW	Експлоатация на мобилен топлинен източник 500 kW	38,26	0,00	38,26	5 509,44
493	5425	l	Гориво за МТИ	Гориво за експлоатацията на мобилен топлинен източник	0,00	2,52	2,52	13 671,00
			Допълнителни дейности				0,00	0,00
494	100	mh	Автокран	Автокран за полагане на тръбите не по-малко от 6т	49,99	0,00	49,99	4 999,00
495	100	km	Транспортни автомобили	Товарен автомобил, с полезен товар 20 t	14,63	0,00	14,63	1 463,00
			Малки поръчки					

1 874 999,00

Забележка: Посочените количества не са обвързващи и служат за ориентация на Изпълнителя за подготовка на работната площадка и за спазване на посочените срокове изпълнение.
Реалните количества, подлежащи на заплащане ще бъдат установени след проверка и изготвяне на протокол обр. 19

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 319-ТР-18-TG-C-3, с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на присъединителни трасетата, рехабилитация и планови ремонти на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по квалификационна система №С-17-ТР-ТМ-С-15 с предмет: „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции“, открита с преписка № 00129-2017-0006

Преговори от:	Дата: 10.07.2018 г. Час: 09:00
Участник:	„ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД
Оферта: №/Дата	650/22.06.2018г..
Представители по време на преговори:	Кремен Красин

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

1.1. Срок на договора: 12 месеца от датата на подписването му или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

1.2. Срокът за изпълнение е посочен в двустранно подписаната заявка.

2. НЕУСТОЙКИ

2.1. При неспазване на срока за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 5% от стойността на заявката, без включен ДДС.

2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

3.1. Гаранция за изпълнение на Договора: срока на договора, плюс 30 календарни дни.

3.2. Гаранционен срок: 96 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, до 45 календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

6. ЦЕНИ

Крайна сума за ценово сравнение: 1 249 941,81 лв., без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията от поканата за представяне на оферта с изх. №445/15.06.2018 и на документацията за участие и съдържащите се в нея документи,.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

(име)

(подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

Единични цени на „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД
към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 319-TP-18-TG-C-3, с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на
присъединителни трасетата, рехабилитация и планови ремонти на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България
Топлофикация" ЕАД

№ по ред дейност	Количество	Мер на единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
			Д + М на предв. изопирани тръби					
3	59	m	Д + М DN700-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 700, с външен диаметър на стоманената тръба от 711 мм дебелина от 8,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 900 мм.	41,16	100,80	141,96	8 375,64
4	24	m	Д + М DN600-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 600, с външен диаметър на стоманената тръба от 610 мм и дебелина от 7,1мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 800 мм.	40,32	96,60	136,92	3 286,08
5	24	m	Д + М DN500-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 500, с външен диаметър на стоманената тръба от 508 мм и дебелина от 6,3 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 630 мм.	39,48	92,40	131,88	3 165,12
10	252	m	Д + М DN200-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 200; с един външен диаметър на стоманената тръба от 219,1 мм и една стенна дебелина от 4,5 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 315 мм.	26,04	52,08	78,12	19 686,24
11	1080	m	Д + М DN150-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 150, с външен диаметър на стоманената тръба от 168,3 мм и една стенна дебелина от 4,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 250 мм.	22,68	44,52	67,20	72 576,00
12	288	m	Д + М DN 125-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 125, с външен диаметър на стоманената тръба от 139,7 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 225 мм.	21,84	43,68	65,52	18 869,76
13	300	m	Д + М DN100-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 100 , с един външен диаметър на стоманената тръба от 114,3 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 200 мм.	21,67	43,26	64,93	19 479,00
14	720	m	Д + М DN80-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 80, с един външен диаметър на стоманената тръба от 88,9 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 160 мм.	13,41	41,13	54,54	39 268,80
15	1080	m	Д + М DN65-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 65, с един външен диаметър на стоманената тръба от 76,1 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 140 мм.	12,24	35,18	47,42	51 213,60

№ по ред дейност	Количество	Мер на единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
16	1080	m	Д + М DN50-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 50, с един външен диаметър на стоманената тръба от 60,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 125 мм.	10,71	29,83	40,54	43 783,20
17	840	m	Д + М DN40-предв.из. права тръба	Доставка и монтаж Тръбопровод DN 40, с външен диаметър на стоманената тръба от 48,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм.	8,55	25,11	33,66	28 274,40
			Д+М на предв из кол(РЕТръба и PURляна)				0,00	0,00
37	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 700	Доставка и монтаж на коляно 90° DN700 Предварително изолирано коляно	173,88	617,40	791,28	3 165,12
38	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 600	Доставка и монтаж на коляно 90° DN600 Предварително изолирано коляно	173,04	613,20	786,24	3 144,96
39	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 500	Доставка и монтаж на коляно 90° DN500 Предварително изолирано коляно	171,36	609,00	780,36	3 121,44
40	4	бр	Д + М Коляно DN 400	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 400 Предварително изолирано коляно	169,68	604,80	774,48	3 097,92
41	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 350	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 350 Предварително изолирано коляно	168,84	600,60	769,44	3 077,76
42	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 300	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 300 Предварително изолирано коляно	168,00	596,40	764,40	3 057,60
43	4	бр	Д + М ПИКоляно DN 250	Доставка и монтаж на колена 90° DN 250 Предварително изолирано коляно	166,78	594,02	760,80	3 043,20
44	32	бр	Д + М ПИКоляно DN 200	Доставка и монтаж на коляно 90° DN 200 Предварително изолирано коляно	142,11	440,38	582,49	18 639,68
45	42	бр	Д + М ПИКоляно DN 150	Доставка и монтаж на коляно 90° DN150 Предварително изолирано коляно	72,42	259,13	331,55	13 925,10
46	24	бр	Д + М ПИКоляно DN 125	Доставка и монтаж на коляно 90° DN125 Предварително изолирано коляно	57,72	216,04	273,76	6 570,24
47	34	бр	Д + М ПИКоляно DN 100	Доставка и монтаж на коляно 90° DN100 Предварително изолирано коляно	48,07	205,79	253,86	8 631,24
48	48	бр	Д + М ПИКоляно DN 80	Доставка и монтаж на колена 90° DN80 Предварително изолирано коляно	43,95	134,79	178,74	8 579,52
49	122	бр	Д + М ПИКоляно DN 65	Доставка и монтаж на колена 90° DN65 Предварително изолирано коляно	40,82	119,04	159,86	19 502,92
50	134	бр	Д + М ПИКоляно DN 50	Доставка и монтаж на колена 90° DN50 Предварително изолирано коляно	35,67	91,58	127,25	17 051,50
51	93	бр	Д + М ПИКоляно DN 40	Доставка и монтаж на колена 90° DN40 Предварително изолирано коляно	28,49	75,60	104,09	9 680,37
61	14	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN200	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN200	157,99	511,06	669,05	9 366,70
62	12	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN150	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN150	86,32	395,45	481,77	5 781,24
63	10	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN125	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN125	68,83	330,25	399,08	3 990,80
64	10	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN100	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN100	57,33	306,94	364,27	3 642,70
65	10	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN80	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN80	52,49	246,89	299,38	2 993,80
66	20	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN65	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN65	48,76	222,81	271,57	5 431,40
67	40	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN50	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN50	42,62	109,89	152,51	6 100,40
68	20	бр	Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN40	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN40	34,05	90,72	124,77	2 495,40
			Д + М на метални елиптически дъна				0,00	0,00
90	4	бр	Д + М метални дъна PN16 DN80	Доставка и монтаж метални дъна дъна DN80. Тип - елиптически дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 : 2009+A1:2010	43,95	6,57	50,52	202,08
			Доставка и монтаж на муфи				0,00	0,00

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
93	10	бр	Д + М М DN 700	Доставка и монтаж Муфи DN 700	59,64	92,40	152,04	1 520,40
95	2	бр	Д + М М DN 500	Доставка и монтаж Муфи DN 500	58,80	88,20	147,00	294,00
100	60	бр	Д + М М DN 200	Доставка и монтаж Муфи DN 200	57,35	84,40	141,75	8 505,00
101	100	бр	Д + М М DN 150	Доставка и монтаж Муфи DN 150	47,97	55,68	103,63	10 363,00
102	40	бр	Д + М М DN 125	Доставка и монтаж Муфи DN 125	36,20	45,86	82,06	3 282,40
103	50	бр	Д + М М DN 100	Доставка и монтаж Муфи DN 100	36,04	42,81	78,85	3 942,50
104	110	бр	Д + М М DN 80	Доставка и монтаж Муфи DN 80	29,03	35,58	64,61	7 107,10
105	210	бр	Д + М М DN 65	Доставка и монтаж Муфи DN 65	28,91	33,02	61,93	13 005,30
106	250	бр	Д + М М DN 50	Доставка и монтаж Муфи DN 50	23,94	31,23	55,17	13 792,50
107	180	бр	Д + М М DN 40	Доставка и монтаж Муфи DN 40	24,14	29,81	53,95	9 711,00
			Д+М на Т-откл (II или перп)				0,00	0,00
144	4	бр	Д + М Т DN 500/ DN 150	Доставка и монтаж Разклонение DN 500/ DN 150	143,64	865,20	1 008,84	4 035,36
173	8	бр	Д + М Т DN 200/DN 150	Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 150	142,11	862,87	1 004,98	8 039,84
175	8	бр	Д + М Т DN 200/DN 100	Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 100	139,29	600,97	740,26	5 922,08
180	8	бр	Д + М Т DN 150/DN 100	Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 100	71,70	394,65	466,35	3 730,80
183	4	бр	Д + М Т DN 150/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 50	69,57	250,12	319,69	1 278,76
185	8	бр	Д + М Т DN 125/DN 80	Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 80	57,14	264,78	321,92	2 575,36
186	8	бр	Д + М Т DN 125/DN 65	Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 65	56,57	248,58	305,15	2 441,20
188	6	бр	Д + М Т DN 100/DN 80	Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 80	48,07	358,07	406,14	2 436,84
189	8	бр	Д + М Т DN 100/DN 65	Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 65	47,59	227,99	275,58	2 204,64
190	6	бр	Д + М Т DN 100/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 50	47,12	209,19	256,31	1 537,86
191	8	бр	Д + М Т DN 80/DN 65	Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 65	43,95	310,91	354,86	2 838,88
192	6	бр	Д + М Т DN 80/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 50	43,50	176,06	219,56	1 317,36
193	16	бр	Д + М Т DN 80/DN 40	Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 40	43,07	167,19	210,26	3 364,16
194	14	бр	Д + М Т DN 65/DN 50	Доставка и монтаж Разклонение DN 65/DN 50	40,82	284,38	325,20	4 552,80
195	4	бр	Д + М Т DN 65/DN 40	Доставка и монтаж Разклонение DN 65/DN 40	40,41	156,64	197,05	788,20
			Д + М Врязв. под налягане (маш. Врязв)				0,00	0,00
199	2	бр	Д + М Врязване на DN 200	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 200	594,21	1 930,70	2 524,91	5 049,82
200	4	бр	Д + М Врязване на DN 125	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 125	419,81	945,95	1 365,76	5 463,04
201	4	бр	Д + М Врязване на DN 100	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 100	399,21	483,16	882,37	3 529,48
202	6	бр	Д + М Врязване на DN 80	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 80	355,55	326,96	682,51	4 095,06
203	14	бр	Д + М Врязване на DN 65	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 65	320,08	229,94	550,02	7 700,28
204	12	бр	Д + М Врязване на DN 50	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 50	214,54	183,37	397,91	4 774,92
205	14	бр	Д + М Врязване на DN 40	Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 40	205,86	139,71	345,57	4 837,98
			Доставка и монтаж Редукции				0,00	0,00
217	2	бр	Д + М Р DN 600 / DN 500	Доставка и монтаж Редукция DN 600 / DN 500	201,60	739,20	940,80	1 881,60
224	6	бр	Д + М Р DN 300 / DN 200	Доставка и монтаж Редукция на DN 300 / DN 200	200,70	731,94	932,64	5 595,84
226	4	бр	Д + М Р DN 250 / DN 150	Доставка и монтаж Редукция на DN 250 / DN 150	166,78	444,01	610,79	2 443,16
228	4	бр	Д + М Р DN 200 / DN 125	Доставка и монтаж Редукция на DN 200 / DN 125	142,11	439,19	581,30	2 325,20
231	4	бр	Д + М Р DN 125 / DN 100	Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 100	57,72	303,63	361,35	1 445,40
232	4	бр	Д + М Р DN 125 / DN 80	Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 80	57,72	293,40	351,12	1 404,48
233	4	бр	Д + М Р DN 125 / DN 65	Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 65	57,72	341,92	399,64	1 598,56
234	4	бр	Д + М Р DN 100 / DN 80	Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 80	48,07	271,56	319,63	1 278,52
235	4	бр	Д + М Р DN 100 / DN 65	Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 65	48,07	274,22	322,29	1 289,16
236	4	бр	Д + М Р DN 100 / DN 50	Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 50	48,07	283,51	331,58	1 326,32
238	6	бр	Д + М Р DN 80 / DN 50.	Доставка и монтаж Редукция на DN 80 / DN 50	43,95	217,22	261,17	1 567,02
239	24	бр	Д + М Р DN 65 / DN 50	Доставка и монтаж Редукция на DN 65 / DN 50	40,82	210,65	251,47	6 035,28
240	4	бр	Д + М Р DN 65 / DN 40	Доставка и монтаж Редукция на DN 65 / DN 40	40,82	205,05	245,87	983,48
			Доставка и монтаж Крайна капа				0,00	0,00
262	10	бр	Д + М КК DN 200	Доставка и монтаж Крайна капа DN 200	20,10	46,20	66,30	663,00
263	10	бр	Д + М КК DN 150	Доставка и монтаж Крайна капа DN 150	16,89	44,95	61,84	618,40
264	10	бр	Д + М КК DN 125	Доставка и монтаж Крайна капа DN 125	12,79	28,50	41,29	412,90
265	10	бр	Д + М КК DN 100	Доставка и монтаж Крайна капа DN 100	12,68	21,41	34,09	340,90
267	30	бр	Д + М КК DN 65	Доставка и монтаж Крайна капа DN 65	10,22	17,95	28,17	845,10

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
			Д+М на спир арм (предв.изолиран)				0,00	0,00
274	14	бр	Д + М КС DN 200	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 200	142,11	2 130,90	2 273,01	31 822,14
275	6	бр	Д + М КС DN 150	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 150	72,42	1 509,80	1 582,22	9 493,32
276	6	бр	Д + М КС DN 125	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 125	57,72	1 103,44	1 161,16	6 966,96
277	12	бр	Д + М КС DN 100	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 100	48,07	913,05	961,12	11 533,44
278	16	бр	Д + М КС DN 80	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 80	43,95	566,97	610,92	9 774,72
279	20	бр	Д + М КС DN 65	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 65	40,82	493,78	534,60	10 692,00
280	30	бр	Д + М КС DN 50	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 50	35,67	424,33	460,00	13 800,00
281	42	бр	Д + М КС DN 40	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 40	28,49	408,74	437,23	18 363,66
			Д+М Сп. арм PN25 с обезв и/или дренаж				0,00	0,00
283	4	бр	Д + М КСО DN 200	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 200 PN25	142,11	2 818,35	2 960,46	11 841,84
284	6	бр	Д + М КСО DN 150	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 150 PN25	72,42	2 169,62	2 242,04	13 452,24
285	4	бр	Д + М КСО DN 125	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 125 PN25	57,72	1 733,10	1 790,82	7 163,28
286	12	бр	Д + М КСО DN 100	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 100 PN25	48,07	1 507,73	1 555,80	18 669,60
287	12	бр	Д + М КСО DN 80	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 80 PN25	43,95	1 177,82	1 221,77	14 661,24
288	12	бр	Д + М КСО DN 65	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 65 PN25	40,82	885,18	926,00	11 112,00
289	22	бр	Д + М КСО DN 50	Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвздушаване / дренаж DN 50 PN25	35,67	808,45	844,12	18 570,64
			Д+ М-Бътерфлай клапа PN25-с ел.привод				0,00	0,00
300	4	бр	Д + М БВ PN25 DN 700	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 700	810,60	1 108,80	1 919,40	7 677,60
301	2	бр	Д + М БВ PN25 DN 600	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 600	781,20	1 066,80	1 848,00	3 696,00
302	4	бр	Д + М БВ PN25 DN 500	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 500	722,40	949,20	1 671,60	6 686,40
			Д+М на кран сф.неизол връз на зав.шев				0,00	0,00
313	40	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 20	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN20	28,49	31,05	59,54	2 381,60
314	22	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 25	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN25	28,49	33,96	62,45	1 373,90
315	40	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 32	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN32	28,49	37,84	66,33	2 653,20
316	20	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 40	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN40	28,49	47,54	76,03	1 520,60
317	40	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 50	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN50	35,67	56,27	91,94	3 677,60
318	30	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 65	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN65	40,82	82,47	123,29	3 698,70
319	10	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 80	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN80	43,95	119,34	163,29	1 632,90
320	10	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN100	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN100	48,07	162,99	211,06	2 110,60
321	4	бр	Д+М на кран сферичен PN25 DN 150	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN150	72,42	406,52	478,94	1 915,76
322	40	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 20	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN20	28,49	31,05	59,54	2 381,60
323	49	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 25	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN25	28,49	33,96	62,45	3 060,05
324	45	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 32	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN32	28,49	37,84	66,33	2 984,85
325	45	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 40	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN40	28,49	47,54	76,03	3 421,35

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
326	40	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 50	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN50	35,67	56,27	91,94	3 677,60
327	20	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 65	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN65	40,82	82,47	123,29	2 465,80
328	20	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN 80	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN80	43,95	119,34	163,29	3 265,80
329	20	бр	Д+М на кран сферичен PN10 DN100	Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN100	48,07	162,99	211,06	4 221,20
			Д+М Е-муфи (СК) вкл. свързв. муфи PN25					
331	4	бр	Д + М Е DN 700 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 700 PN 25	260,40	1 251,60	1 512,00	6 048,00
338	10	бр	Д + М Е DN 200 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 200 PN 25	249,33	1 215,02	1 464,35	14 643,50
339	6	бр	Д + М Е DN 150 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 150 PN 25	150,49	754,71	905,20	5 431,20
341	4	бр	Д + М Е DN 100 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 100 PN 25	105,14	583,38	688,52	2 754,08
342	10	бр	Д + М Е DN 80 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 80 PN 25	91,22	487,86	579,08	5 790,80
343	20	бр	Д + М Е DN 65 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 65 PN 25	87,17	454,42	541,59	10 831,80
344	20	бр	Д + М Е DN 50 PN 25	Доставка и монтаж Е - муфи DN 50 PN 25	74,52	432,11	506,63	10 132,60
			Д + М Обезвъзд, респ. изправв възли				0,00	0,00
364	4	бр	Д + М СОИ DN 150	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изправяща станция DN 150	72,42	659,81	732,23	2 928,92
369	6	бр	Д + М СОИ DN 50	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изправяща станция DN 50	35,67	378,08	413,75	2 482,50
370	60	бр	Д + М СОИ DN 40	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изправяща станция DN 40	28,49	400,00	428,49	25 709,40
			Д + М Уплътн. пръстени (О-пръстен)				0,00	0,00
377	6	бр	Д + М ПУ DN 250	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 250	8,23	23,09	31,32	187,92
378	4	бр	Д + М ПУ DN 200	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 200	8,23	19,73	27,96	111,84
379	80	бр	Д + М ПУ DN 150	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 150	6,17	14,67	20,84	1 667,20
380	50	бр	Д + М ПУ DN 125	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 125	6,17	13,53	19,70	985,00
381	30	бр	Д + М ПУ DN 100	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 100	6,17	12,87	19,04	571,20
382	10	бр	Д + М ПУ DN 80	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 80	6,17	9,89	16,06	160,60
384	10	бр	Д + М ПУ DN 50	Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 50	3,09	7,28	10,37	103,70
			Д + М Крайни муфа				0,00	0,00
395	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 200	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 200	101,10	126,60	227,70	2 277,00
396	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 150	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 150	81,70	83,50	165,20	1 652,00
397	14	бр	Д + М Крайна муфа DN 125	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 125	75,81	68,80	144,61	2 024,54
398	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 100	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 100	66,09	64,21	130,30	1 303,00
399	10	бр	Д + М Крайна муфа DN 80	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 80	58,46	55,22	113,68	1 136,80
400	14	бр	Д + М Крайна муфа DN 65	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 65	55,28	49,53	104,81	1 467,34
401	110	бр	Д + М Крайна муфа DN 50	Доставка и монтаж Крайна муфа DN 50	47,64	41,93	89,57	9 852,70
			Д + М на Абонатни станции				0,00	0,00
408	40	бр	Проверка на заземлението в АС	Проверката се извършва от лицензирана лаборатория. Удостоверява се с протокол от замерването.	0,00	33,96	33,96	1 358,40
415	1	бр	Д + М ЧП за отопл Дн 100 фланци	Доставка и монтаж Честотна помпа за отопление Дн 100- фланци	120,18	2 960,08	3 080,26	3 080,26
417	1	бр	Д + М ЦП за топла вода - 3ст-11/4"	Доставка и монтаж циркуляционна помпа за топла вода - 3 степени -1 1/4"	24,70	681,08	705,78	705,78
			Д+М,ВОИ за БГВ с тръби П и ПП неизол				0,00	0,00
420	20	м	Д + М Поцинкована тръба 1"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1"	7,06	5,94	13,00	260,00
421	30	м	Д + М Поцинкована тръба 1 1/4"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1 1/4"	8,46	7,63	16,09	482,70
422	50	м	Д + М Поцинкована тръба 1 1/2"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1 1/2"	11,10	8,79	19,89	994,50
423	50	м	Д + М Поцинкована тръба 2"	Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 2"	12,68	12,28	24,96	1 248,00
425	21	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф20	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 20	5,42	1,00	6,42	134,82
426	139	м	Д+М тръба полипр за топла вода ф25	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 25	5,42	1,57	6,99	971,61

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
427	320	m	Д+М тръба полипр за топла вода ф32	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 32	5,54	2,44	7,98	2 553,60
428	360	m	Д+М тръба полипр за топла вода ф40	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 40	5,54	4,08	9,62	3 463,20
429	440	m	Д+М тръба полипр за топла вода ф50	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 50	8,88	6,27	15,15	6 666,00
430	50	m	Д+М тръба полипр за топла вода ф63	Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 63	9,04	9,97	19,01	950,50
			Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н)				0,00	0,00
431	20	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1/2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 1/2"	2,06	0,66	2,72	54,40
432	12	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 3/4"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 3/4"	2,06	0,68	2,74	32,88
433	12	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 3/4"	2,06	1,35	3,41	40,92
434	80	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1 1/4"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 1 1/4"	2,06	2,75	4,81	384,80
435	40	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1 1/2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 1 1/2"	2,96	4,17	7,13	285,20
436	20	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 2"	2,96	4,97	7,93	158,60
437	20	бр	Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 2 1/2"	Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 2 1/2"	2,96	13,38	16,34	326,80
438	30	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 20	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 20	1,13	0,74	1,87	56,10
439	70	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 25	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 25	1,75	0,81	2,56	179,20
440	52	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 32	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 32	2,16	1,63	3,79	197,08
441	52	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 40	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 40	2,57	4,46	7,03	365,56
442	52	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 50	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 50	3,18	5,96	9,14	475,28
443	20	бр	Д + М ППФЧ за топла вода ф 63	Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 63	3,84	8,68	12,52	250,40
			Разширителен съд по самост. възлагане				0,00	0,00
444	6	бр	Д + М мембранен РС - 40л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 40л.	28,22	51,32	79,54	477,24
445	6	бр	Д + М мембранен РС - 60л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 60л.	29,99	117,36	147,35	884,10
446	10	бр	Д + М мембранен РС - 80л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 80л.	8,15	117,36	125,51	1 255,10
447	33	бр	Д + М мембранен РС - 100л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 100л.	8,15	160,13	168,28	5 553,24
448	8	бр	Д + М мембранен РС - 150л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 150л.	8,15	225,45	233,60	1 868,80
449	6	бр	Д + М мембранен РС - 200л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 200л.	8,15	278,12	286,27	1 717,62
450	6	бр	Д + М мембранен РС - 300л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 300л.	8,15	376,39	384,54	2 307,24
451	1	бр	Д + М мембранен РС - 400л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 400л.	8,15	522,12	530,27	530,27
452	1	бр	Д + М мембранен РС - 500л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 500л.	8,15	592,02	600,17	600,17
453	2	бр	Д + М мембранен РС - 600л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 600л.	9,27	681,08	690,35	1 380,70
454	1	бр	Д + М мембранен РС - 700л.	Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 700л.	9,27	776,16	785,43	785,43
			Д+М Ст. тр. и кол. в сгради без изол.				0,00	0,00
455	30	m	Д+М Ст.тр. DN200, Ø219,1x5,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN200, Ø219,1x5,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	37,18	80,30	117,48	3 524,40
456	50	m	Д+М Ст.тр. DN150, Ø168x4,5 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN150, Ø168,3x4,5, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	34,67	43,55	78,22	3 911,00
457	60	m	Д+М Ст.тр. DN125, Ø139,7x4,0 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN125, Ø139,7x4,0 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	28,40	32,94	61,34	3 680,40
458	110	m	Д+М Ст.тр. DN100, Ø114,3x3,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN100, Ø114,3x3,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	23,33	23,73	47,06	5 176,60
459	80	m	Д+М Ст.тр. DN80, Ø88,9x3,2 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN80, Ø88,9x3,2 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	13,87	16,22	30,09	2 407,20

№ по ред дейност	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
460	200	m	Д+М Ст.тр DN65, Ø76,1x2,9, P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN65, Ø76,1x2,9, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	12,69	14,57	27,26	5 452,00
461	270	m	Д+М Ст.тр DN50, Ø60,3x2,9 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN50, Ø60,3x2,9, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	11,37	7,82	19,19	5 181,30
462	160	m	Д+М Ст.тр DN 40, Ø48,3x2,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 40, Ø48,3x2,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	9,37	6,36	15,73	2 516,80
463	40	m	Д+М Ст.тр DN 32, Ø42,4x2,6 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 32, Ø42,4x2,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	9,01	7,06	16,07	642,80
464	70	m	Д+М Ст.тр DN25, Ø33,7x2,3 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN25, Ø33,7x2,3, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	8,64	5,53	14,17	991,90
465	190	m	Д+М Ст.тр DN20, Ø26,9x2,0 P235GH	Доставка и монтаж Стоманена тръба DN20 Ø26,9x2,0 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204	8,64	3,86	12,50	2 375,00
466	22	бр	Д + М Коляно ГО DN 200	Доставка и монтаж Колена DN 200 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	142,11	74,71	216,82	4 770,04
467	20	бр	Д + М Коляно ГО DN 150	Доставка и монтаж Колена DN 150 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	72,42	29,43	101,85	2 037,00
468	20	бр	Д + М Коляно ГО DN 125	Доставка и монтаж Колена DN 125 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	57,72	15,67	73,39	1 467,80
469	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 100	Доставка и монтаж Колена DN 100 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	48,07	14,46	62,53	2 501,20
470	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 80	Доставка и монтаж Колена DN 80 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	43,95	5,46	49,41	1 976,40
471	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 65	Доставка и монтаж Колена DN 65 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	40,82	4,15	44,97	1 798,80
472	140	бр	Д + М Коляно ГО DN 50	Доставка и монтаж Колена DN 50 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация.	35,67	2,27	37,94	5 311,60
473	70	бр	Д + М Коляно ГО DN 40	Доставка и монтаж Колена DN 40, 90°, гладко огънато, без изолация.	28,49	1,45	29,94	2 095,80

№ по ред дейност	Количество	Мер на единица	Кратък текст	Разширен текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
474	30	бр	Д + М Коляно ГО DN 32	Доставка и монтаж Колена DN 32, 90°, гладко огънато, без изолация	28,44	1,21	29,65	889,50
475	40	бр	Д + М Коляно ГО DN 25	Доставка и монтаж Колена DN 25, 90°, гладко огънато, без изолация	28,32	0,83	29,15	1 166,00
476	80	бр	Д + М Коляно ГО DN 20	Доставка и монтаж Колена DN 20, 90°, гладко огънато, без изолация	28,32	0,77	29,09	2 327,20
			Изпитание на заваръчния шев				0,00	0,00
477	320	м	RTVT - с деб. на стената ≤ 8 мм.	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба с дебелина на стената ≤ 8 мм.	16,80	58,80	75,60	24 192,00
478	120	м	RTVT - с деб. на стената ≥ 8 мм	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба с дебелина на стената ≥ 8 мм.	21,00	59,64	80,64	9 676,80
479	67	бр	RTVT-доø90, две експ-ции, стена ≤ 8 мм	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до ø90 с две експонации, дебелина на стената ≤ 8 мм.	16,80	58,80	75,60	5 065,20
480	61	бр	RTVT-доø90, две експ-ции, стена ≥ 8 мм	Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до ø90 с две експонации, дебелина на стената ≥ 8 мм.	16,80	59,64	76,44	4 662,84
481	40	м	К-л с пр-кваци т-сти -1 лм зав шев	Контрол с проникващи течности за 1 линеен метър зав. шев	8,82	19,40	28,22	1 128,80
			Предоставяне на разполож. на материал					
486	1200	kg.	Метални профили	Метални профили двойно Т-образен, Т-образен, Г-образен и П-образен	2,51	2,42	4,93	5 916,00
			Д+М на Мобилна КИ (топлинен източник)				0,00	0,00
487	2	бр	Д+М МКИ 100 kW	Общо сума за монтаж и демонтаж 100 kW	924,00	395,30	1 319,30	2 638,60
488	72	п	Експлоатация 100 МКИ 100 kW	Експлоатация на мобилен топлинен източник 100 kW, протокол за старт и финал на подгряването с включено количество ползвано гориво за час	34,43	0,00	34,43	2 478,96
489	2	бр	Доставка и монтаж МКИ 250 kW	Общо сума за монтаж 250 kW	1 932,00	498,83	2 430,83	4 861,66
490	96	п	Експлоатация МКИ 250 kW	Експлоатация на мобилен топлинен източник 250 kW	35,78	0,00	35,78	3 434,88
491	2	бр	Доставка и монтаж МКИ 500 kW	Общо сума за монтаж 500 kW	3 780,00	592,94	4 372,94	8 745,88
492	144	п	Експлоатация МКИ 500 kW	Експлоатация на мобилен топлинен източник 500 kW	46,80	0,00	46,80	6 739,20
493	5425	л	Гориво за МТИ	Гориво за експлоатацията на мобилен топлинен източник	0,00	2,35	2,35	12 748,75
			Допълнителни дейности				0,00	0,00
494	100	mh	Автокран	Автокран за полагане на тръбите не по-малко от 6т	0,00	109,20	109,20	10 920,00
495	100	km	Транспортни автомобили	Товарен автомобил, с полезен товар 20 t	0,55	4,03	4,58	458,00
			Малки поръчки					

1 249 941,81

Забележка: Посочените количества не са обвързващи и служат за ориентация на Изпълнителя за подготовка на работната площадка и за спазване на посочените срокове изпълнение.
Реалните количества, подлежащи на заплащане ще бъдат установени след проверка и изготвяне на протокол обр. 19

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Копия

ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

Днес, 02.07.2018г. от 09:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 26.06.2018г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Поради ползване на платен годишен отпуск, основните членове на комисията Татяна Гунчева – Експерт "Топлопелосна мрежа" и Иванко Узунов - Експерт "Топлопелосна мрежа" са заменени от резервните членове Татяна Стефанова – Експерт "Топлопелосна мрежа" и Димитър Иванов – Експерт "Топлопелосна мрежа".

Комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения и чрез жребий да определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 319-TP-18-TG-C-3, с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на присъединителни трасетата, рехабилитация и планови ремонти на топлопелосни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, открита с Решение № 319-TP-18-TG-C-3-P1/15.06.2018г по квалификационна система №С-17-TP-TM-C-15 с предмет: „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на топлопелосни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции“, открита с преписка № 00129-2017-0006

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- ☐ Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- ☒ Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- ☐ Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване финансовите предложения на всеки от участниците.

След това председателят на комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне поредността на провеждане на преговори на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП.

Всеки присъстващ участник изтегли по 1 бр. плик. За всеки един от участниците, които не присъстват на заседанието на комисията, председателят на комисията изтегли по един плик.

Чрез жребий, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и във връзка с гореописаните правила за провеждане на жребий, е определена поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, както следва:

№/	Участник
1	„ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД
2	ДЗЗД „ИНСТАЛ МИГ ГРУП“
3	ДЗЗД „ТРАКИЯ СТРОЙ МОНТАЖ АД

С определянето поредността на провеждане на преговори приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица (ако има такива) напуснаха залата.

След определяне поредност на провеждане на преговорите, комисията изготви следния график за провеждане на преговори с всеки от участниците в процедурата:

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	„ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД	11.07.2018г.	09:00
2	ДЗЗД „ИНСТАЛ МИГ ГРУП“	11.07.2018г.	10:00
3	ДЗЗД „ТРАКИЯ СТРОЙ МОНТАЖ АД	11.07.2018г.	11:00

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 26.06.2018г. в 10:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 26.06.2018г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
-------------	------	------

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Поради ползване на платен годишен отпуск, основен член на комисията Татяна Гунчева – Експерт "Топлопелосна мрежа" е заменен от резервен член Татяна Стефанова – Експерт "Топлопелосна мрежа".

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 319-ТР-18-TG-C-3, с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на присъединителни трасетата, рехабилитация и планови ремонти на топлопелосни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, открита с Решение № 319-ТР-18-TG-C-3-P1/15.06.2018г по квалификационна система №С-17-ТР-ТМ-С-15 с предмет: „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на топлопелосни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции“, открита с преписка № 00129-2017-0006, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

1. Участник ДЗЗД „ИНСТАЛ МИГ ГРУП“, гр.Пловдив**Оферта с вх. № 650/22.06.2018г.**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД, гр.Пловдив**Оферта с вх. № 654/25.06.2018г.**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Участник ДЗЗД „ТРАКИЯ СТРОЙ МОНТАЖ АД, гр.Стара Загора**Оферта с вх. № 656/25.06.2018г.**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ПРОТОКОЛ за отваряне на оферти

Днес, 26.06.2018г. в 09:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 26.06.2018г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
-------------	------	------

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Поради ползване на платен годишен отпуск, основен член на комисията Татяна Гунчева – Експерт "Топлопелосна мрежа" е заменен от резервен член Татяна Стефанова – Експерт "Топлопелосна мрежа". Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 319-TP-18-TG-C-3, с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на присъединителни трасетата, рехабилитация и планови ремонти на топлопелосни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, открита с Решение №319-TP-18-TG-C-3-P1/15.06.2018г по квалификационна система №С-17-TP-TM-C-15 с предмет: „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на топлопелосни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, по обособени позиции", открита с преписка № 00129-2017-0006.

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. ДЗЗД „ИНСТАЛ МИГ ГРУП“ – вх. № 650/22.06.2018г.
2. „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД – вх. № 654/25.06.2018г.
3. ДЗЗД „ТРАКИЯ СТРОЙ МОНТАЖ АД – вх. № 656/25.06.2018г.

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

☐ Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;

☒ Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;

☐ Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците.

С това приключи приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица (ако има такива) напуснаха залата.

